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Amely létrejdtt egyrészrol

Fovaresi Csatorndzasi Mivek Zirtkorien Mikodd Részvénytdrsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u.4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Rt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adodszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Cégnév: SADE Magyarorszag Mélyépité Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki 0t 72-74

Telefon:  +36 1206 60 73

Telefax:  +36 1205 60 65

Szamlavezetd bank: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarorszagi
Fidktelepe

Pénzforgalmi jelzészam: 13600019-10023050-20000717

Addszam: 11097875-2-43

Cégjegyzék szadm: 01-09-680188

Statisztikai szamjel: 11097875-4521-113-01

mint véllalkozé (a tovabbiakban:Vallalkozd) kozott az aldbbi helyen és id6ben a kovetkezd
feltételek szerint.

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegéllapodasos kézbeszerzési eljdrast lefolytato
Ajanlatkérs, és a Villalkozoé, mint az eljirds masodik szakaszaban nyertes Ajanlattevé kozott
jon létre a koztik 2010. oktdber 01. napjan kelt keretszerzddés alapjan. Mindezekre tekintettel
a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapoddsos kozbeszerzési eljaras
elsé szakaszat lezédrd keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivisa, és
dokumentécidia, illetéleg az eljards sordn keletkezett kiegészitd tdjékoztatisok, tovabba a
nyertes Ajanlattevd ajinlata.

1. A szerzédés tirgya

Megrendeld megrendeli, Villalkozé elvallalja a |, Vdllalkozdsi szerzddés heretében
Budapest Févéros csatornarekonstrukcidjo masodik szakasz II fitemének 8. rész” a
Budapest XII1. kertilet Huba utca (Véci Ut — Kassak L. u. koz0tt) csatornarekonstrukcids
munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumenticio alapjén,.
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valamint a Vallalkozé altal arra beadott nyertes ajanlat szerint /melyek a tovabbiakban a
szerzédés részét képezik/, figyelembe véve az cljdrds sordn az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd dltal azokra adott valaszokat.

2. Villalkozasi dij:

Netté: 129.900.000.-Ft
AFA: 32.475.000.-It
brutté: 162.375.000.-F¢

azaz: szazhatvankétmillié- hiromszazhetvendtezer forint.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142.§ alapjan az AFA-t a Megrendeld fizeti.

2.1. A vallalkozasi dij a befejezési hatarido figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl
&talanyar.

22. A Vallalkozé a fenti dijon feliil tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendel§ altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

7.3. Potmunka elrendelése esetén Vallalkozo irasban kézli vallaldsanak feltételeit, melynek
egyeztetése utdn a felek kiilon szerzddést kotnek.

2.4, A véllatkozési dij tartalmazza:

&

az esetleges arvaltozasok kihatasait,

a Kkiviteli tervdokumenticié esetleges hidnyossagabol, hibdjabol adodd
tervezési, engedélyezési és épitési koltségeket, de a vis major nem tartozik ide.

A kozit nem kozlekedési céli igénybevételéhez szilkséges teriilet nagysaganak
meghatirozasa (m?*nap) alapjan szamitott dsszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositia a
Megrendel8 miiszakilag indokolt esetben, kiilén megallapodas alapjan,

a felvonulési teriilet biztositisat és az ezzel kapesolatos koltségeket,

a kotelezd kdzmii-nyilvantartishoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatosagi feliigyelet, tovibbid a kivitelezéshez szilkséges —de a
Megrendeld 4ltal nem biztositott- hatdsagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az A4gazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, valamint
mintavételi, mindségi feltételekben eldfrt mintavétel, vizsgalat, mérés
koltségeit,

a kotelezd vizsgalatok (KMFA, EMI, FCSM Zrt.) koltségeit,

16bb vallalkozd esetében az egylittmikddést biztosito kdltségeket,

a kivitelezéssel 0sszefliggd egych kbltségeket,

a lerakas koltségeit, informdcios tabla kdltségeit.



3. Kivitelezést hataridék

1.1. A munkaterillet taddsénak hatérideje: a szerzbd¢s aldfrasat kdveté 8 napon betiil.

1.2. A kivitelezés kezdése: 201 1. marcius 16.

A kivitelezés befejezési hatarideje: 2011, junius 23.
Vallalt munkanapok szdma: 70. nap

1.3. A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni.
A munkateriilet ataddsarol-atvételérol szerzédd felek a helyszinen az aktudlis
allapotot 16gzitd jegyzdkomyvet vesznek fel. Ebben rgzitik a munkateriilet
biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi intézkedéscket €s az erre
iranyuld egyiittmiikodés feltételeit.

1.4. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi €s egyéb) engedélyek
beszerzése a Vallalkozo feladata.

4. A Viallalkoz6 jogai, kotelezettségei

4.1, Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvinyoknak,
irdnyelveknek, a Megrendeld Miiszaki El6irdsainak megfelelden elvégezni.

47, Vallalkozé kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségligyi,
tiizrendészeti, kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, ¢&s egyéb vonatkozo
elGirasokat is.

43. A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek
beszerzésének koliségei Vallalkozét terhelik.

4.4, Villalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkatertileten korabban vegzett munkak

esetleges hibdi vagy hi4nyossdgai nem akadalyozzdk-e a munkavégzésben, a
szerzdésszerli teljesitésben. Ezen ellenbrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén rea
harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hidnyossagot més véllalkozo munkaja idézte
eld.

4.5. Villalkozé koteles a teljesftéssel egyidejlileg az dltala beépitett anyagok,
szerelvények magyar nyelvl, mindségtandsité bizonylatait, alkalmazdsi engedélyeit
Megrendelé részére teljes korlien atadni.

4.6. Vallalkozéd kiteles a mupkaterillet dtadas-4tvételének napjatdl a 290/2007 (X. 31.)
Kormanyrendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban Irisban régzitent
minden olyan kortiiményt, allapototf, feltételt, észrevételt, ami a vallalkozas
megvalositisival kapesolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelds miszaki vezetdt 1s.

4,7. A munkavégzéshez szitkséges kozmi- és utcsatlakozasok kiépitésének kdltsége,
valamint az igénybevett kozmiiszolgdltatasok dija a Vallalkozot terheli. Véllalkozo



koteles a kivitelezés sordn az eldirdsok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés
megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. koztertilel-, Uthaszndlat) beszerezni €s
koltségeit viselni.

4.8. A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania
a szilkséges koziizemi szolgéltatisok hasznalatat.

4.9, Vallalkozd kételes a munkavégzését olyan gondossiggal megszervezni, hogy
minden esetlegesen felmeriild akadély idében megszimtethetd legyen. Kiteles ennek
érdekében ezen akaddlyokra idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

4.10. Vallalkozd a munkak sotdn csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkez6, munkavédelmi és més sziikséges oktatasban részesitett személyeket
alkalmazhat. '

4.11. Vallalkozé koteles a vallalkozason dolgozék foglalkoztatasdval kapcsolatban a
jogszabalyok altal megkévetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.)
kotelezettséget teljesiteni. Amennyiben a munkavéllalok korében kilfoldi allampolgar is
lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében valamennyi specidlis jogszabalyl el6irast is koteles
betartani. Ezen kotelezettsége esctleges elmulasztdsaért a Megrendel6t feleldsség nem
terheli.

4.12. Villalkozé az alvallalkozéjanak teljesitéséért is felel. Az alvéllalkozé ismétlGdGen
szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendeld fethivasara a Villalkozo koteles az
érintett alvallalkozéval a szerzGdését felbontani és a targyi munka 1 osztalyl,
szerzGdésszerti elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodn.

4.13. A munkateriilet atadisa utdn, a kivitelezés iddszakéban a Villalkozo koteles az
allag-és vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve Sletvédelem biztositasara, az
esetlegesen okozott kérok késedelem nélkiili helyreallitaséra, me gtéritésére.

4.14. A vallalkozas targyinak 4tadas-itvételéig a Vallalkozo feladatit képezi a
munkateriilet sziikséges elkeritése, Orzése, kivilagitdsa, a kozuti és tdjékoztatd tablak
elhelyezése.

4.15. Vallalkozo koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld
tisztin tartisarél és a keletkezeit tormelék, hulladék elszallitisarol és jogszerl
ethelyezésér6l gondoskodni.

4.16. Vallalkozé kételes minden eltakardsra keriild munkarészrél Megrendeidt az
eltakards eldit harom mappal elébb irasban ériesiteni és részére az ellendrzés lehetdséget
bhiztositani. Vallalkozoi mulasztds esetén a Vallalkozo az eltakaras utdn is koteles a sajat
koltségén biztositani a megtekinthetséget. Megrendeléi mulasztds esetén az uttlagos
megtekintés koltségei Megrendelst terhelik. Kivételt képez ez aldl az az esel, ha az
eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositdsanak
kéltségei is Vallalkozot terhelik.
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4.17. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban
gyakorolhassa cllendrzési jogat, megtekinthesse €s belépjen a munkavégzés helyszinére,
az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gydrtasi helyszinét, fazisait
ellendrizhesse.

4.18. Villalkoz6 megvalésitasi tervdokumentdcié készitcsére kateles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvalosult allapot kézotti esetleges eltérést. Viallalkoz6 felelds a
megvaldsulasi tervdokumenticié adatainak helyességéért, hitelességet a Vaillalkoz6
cégszert alairasival és pecsétjével igazolja.

4.19. Vallalkoz6 kételes az elkészilt munkat a MegrendelSnek frasban készie jelenteni.
Az esetleges sikertelen 4dtadds-atvételi eljardsok koltségei a Vallalkozot terhelik.

4.20. Vallalkozo koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni
az atvételi vizsgélathoz és hasznilatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 2
pld. megvalésulasi tervdokumentéciot, 1-1 pld. felelds tervezdi, kivitelezdi és szerelési
nyilatkozatokat, a miibizonylatokat a kamerds bemérésrl és az eldirt paraméterek
cllendrzésérdl késziilt jegyzokonyveket. Ezek teljesitése a végszamla benyjtisanak
feltétele. -

5. A Megrendeld jogai, kotelezettségei

1.1. Megrendels kotelezettsége atadni a jelen szerzddcs tirgyanak megvaldsitisahoz
sziikséges kivitel terveket.

1.2. Megrendelé a Vallalkozd altal vezetett Epitési maplot legalabb 8 naponként
ellendrzi. A szerz6dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek
a naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok,
sth. bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetbleg a Megrendeld ltal esetileg frasban
felkért, vagy kijelslt személyek (pl. tervezd) jogosultak. Az épitési napldt 1 eredeti és
2 mésolati példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendeld 1 masolati példanyt kap.

1.3. A Megrendelének a Vallalkozo naplébejegyzésére vagy frasbeli megkeresésére a
Jehetd legrévidebb idén beliil allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a
Vallalkozotol, hogy a tervtdl eltérd szikséges vagy javasolt modositasckat miiszaki €s
gazdasagi szdmitasokkal timassza ala.

1.4. Megrendeldnek joga van az adott munkafazist feallitani, ha az nem a tervnek ¢s az
elvart minGségnek megfeleld, A hibdsan teljesitett mavet utasitdsa szerint le kell
bontani és megfeleld modon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen
nem javithatd. A bontdsi és Qjraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozdt terhelik s a
javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a Kivitelezési hatarid6t nem modosithatja.



6. Teljesités

6.1. Véllalkozé a jelen szerz6dés targyat képez§ munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét
képez$ Megvaldsitasi és pénziigyi litemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kovetben Megrendels kitlzi az dtadas-atvételi eljaras
idépontjét és arra a jogszabalyban megjeldlt szervek, kozmiiszolgaltatok stb. képviselbit
meghivia. A kivitelezésben kézremiikdé alvallalkozdkat a Vallalkoz6 hivia meg.

6.3. Véllalkozé kbteles az atadds-atvétel eclkezdésének idépontjdban a MegrendelSvel
kézosen felvett hiba- és hidnylista alapjén a sziikséges javitdsokat a kitlizott hianypotlasi
hatéridére elvégezni. A bianypotldsra szabott hatdrid6 elteltével a Vallalkozo ismételten
készre jelenti a munkét; az (3j dtadds atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

6.4. Amennyiben az 4tadis-atvételi eljaras sordn, illetve a fenti javitdsok eléirt 1. osztalyd
mindségben vald elvégzése utdn megallapitisra  Kkeril, hogy a Vallalkozo
szerzédésszertien. teljesitett, a Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat atvenni, €s a
teljesitést az atadds-atvételi jegyzdkonyvben rogzitent.

6.5. Villalkozo a szerzddés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy
tinnepnapi, illetve &jszakai munkavégzés esetén dfj-, illetve koltségtibbletre nem tarthat

igényt.
6.6. Ha a Villalkozd 6nhibajan kiviil nem teljesiti a véllalt hatdridét, a szerzGdo felek a

hataridé modositasat az akadalyoztatis és a munka folytatdsahoz szikséges felkésziilés
idétartamanak fiiggvényében egyeztetik.

7. Szamldzasi rend:

7.1. Villalkozo az elvégzett munkérol a jelen szerzodés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki €s
pénziigyi iitemterv szerint rész-szamldt, illetve egy végszamlit allit ki 4 példanyban. A
szamldkat a Megrendelé nevére és cimére kell kidllitani és megkiildeni az FCSM Zxt.
Igazgatisi Osztaly Iratkezelési Csoport részere. A kozdt nem kozlekedési célu
igénybevételi dija kiilon rész-szdmlan keriiljon rogzitcsre.

72. A rész-szamla kiallitdsdnak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzdésszer
részteljesitést igazold jegyzékonyv, amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést €s a
hozza tartozd véllalkozasi dfjat.

73. A végszamla a Megrendel6, az Uzemeltetd és a hatésdgok altal alafrt, a sikeres atadas-
atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazoldsnak is mindsild dtadas-atvétel
jegyzdkonyv alapjdn nyGjthatd be.

7.4. A részfizetéshez kotstt kivitelezési részhatéridé elmulasztasa esetén a részfizetést a
Megrendeld mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az eléirt miszaki

tartalommal a Vallalkozd elvégzi.

75, A részfizetésher kotstt kivitelezési részhataridék be nem tartdsa eseten Megrendeld
felszdlithatia Vallalkozot a lemaradas okanak frasbeli indoklaséra.

7.6. Leigazolt teljesités esetén Vallalkoz6 szamlait a Megrendeld koteles befogadnt.
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7.7. A szamla dsszegének atutaldsa a Kbt. vonatkozd rendelkezéseiben meghatdrozott 30
napos fizetési hataridével torténik a Vailalkozé Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank Magyarorszagi Fioktelepe 13600019-10023050-20000717 szam® szamldjara
(szdmlavezetd pénzintézet neve és szamlaszama).

7.8. Megrendeld jelen szerzodés alafrasaval egyidejiileg hozzdjérulsat adja, hogy az igazoli,
szerzédésszerfl teljesités esetén a fizetési hatdridd eredménytelen elteltét kovetben a
Villalkozé a Megrendeld jelen szerzédésben megjeldlt szaml4ja terhére beszedési
megbizast nytjthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vallalkozé
kévetelését a 10102093-04853203-00000009 szamu szdmldja terhére elégitse ki (7. szamib
melléklet).

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkozo az altala megvaldsitott 1étesitményekre ¢s tartozékaira 24 hénap teljes kori
jétallast vallal, Véllalkozd jotallasi kotelezettsége nem zérja ki és nem js Korléfozza a
jogszabalyon alapuld szavatossdgi kotelezettséget, ideértve egyes szerkezetek és azok
létrehozasandl felhasznalasra kerilld termékek kotelez$ alkalmassagi idejérdl szold
12/1988 (XII. 27.) EVMJpM—KM—MEM—KVM egyiittes rendelet altal meghatdrozottakat
is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét a sikeres miiszaki Atadés-atvéiel lezdrasanak
id6pontjatol kell szdmitani.

9. Szerzédést biztosité mellékkotelezeitségek

9.1. Szerzbdésszegés esetén jelen szerzOdésre iranyadd keretmegallapodasban meghatarozott
10.000.000,- Ft (azaz tizmillié forint) mértékd joteljesitéss biztositék terhére a Megrendeld
jogosult lehivast eszkozdlni. A lehivas lehet részleges vagy a teljes biztositéki értékre
terjedé. Akar teljes, akér részleges lehivis esetén Favallalkozé a Megrendeld felhivasara
és a Megrendeld dltal meghatirozott hataridore kiteles a joteljesitési biztositékot a
keretmegallapodasban meghatarozott dsszegre feltdlteni. Amennyiben ennek megtagadasa
vagy az el8irt hataridére a teljes feltdltés elmaradasa folytan a joteljesitési biztositék
pénziigyi alapja kimeriil, a Megrendeld jogosult a Szerzddést egyoldalian, érdekmilds
igazolasa nélkiil felmondani.

9.2. A szerzédésszegés alapjdn érvényesiteni kivant Jehfvas mértéke a Megrendeld
kizardlagos mérlegelési jogkore.

9.3. A Megrendelé a joteljesitési biztositék mérteket meghalad6, bérmilyen jogeimen fennallé
- igényét is érvényesitheti Févallalkozoval szemben.

94. A Févallalkozot a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hatéridé vagy
részhatiridék  neki  felrohaté  késedelmes  teljesitése  esetén napi  netté
1.299.900,- Ft késedelmi kétbér terheli.

9.5. A teljesitési hatéridét vagy részhatérid6t t&bb mint negyvendt naptéri nappal meghaladd,
a Févallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozdjinak) felrohatd késedelem esetén a
Megrendelé a szerzddést azonnali hatéllyal felmondhatja.

9.6, Amennyiben Févallalkozo szerzédésszer( teljesitest kitelezettségének nem tesz eleget ¢s
emialt a Megrendeld ¢l az erre az esetre fenntariott felmondas jogaval a Megrendeld
jogosult a Févallalkozdtol a teljes netid vallalkozasi dff 40 %-&nak megleleld
meghitsuldsi kitbért is kovetelni.

97. A késedelmi és meghiusulasi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a 9.1. pontban
meghatirozott moédon rendefkezésre bocsatott joteljesitési biztositék Gsszege képezi.
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Ajanlatkérd jogosult a késedelmi és meghitsuldsi kotber joteljesitési biztositékbol ki nem
elégithets részét a vég-, illetve a részszamldk értékébd] visszatartani.

9.8. A Megrendeld a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valisa jogkdvetkezményeinek
alkalmazésaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Févéllalkozd ellen végelszamols,
csbd-, vagy felszamoldsi eljaras indul.

9.9. A Févallalkozo felelfsségbiztositassal tartozik a szerzédésben véllalt munkadrt a munka
megkezdésétél a miszaki atadds-atvételi igazolds kibocsatdsanak napjaig, a 2. sz.
melléklet szerint. Févéallalkozo kételes kiegyenliteni minden olyan kivetelést, amely a
jelen szerzBdéssel Gsszefliggésben harmadik személynek okozott személyi sériilések és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni ¢s nem vagyoni kérok
kévetkeztében jelentkeznek.

10. A Felek egyiittmikédése a szerzidés idétartama alatt

10.1. Felek a szerz6dés teliesitése sordn kételesck folyamatosan egylittm{ikddni. Ennek soran
minden olyan akadalyrél vagy korillményrol, amely a szerzbdcs teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymést haladéktalanul értesiteni. Felek a felmertilé vitds
kérdéseket elsésorban a peres Ut mellozésével kozvetlen tdrgyaldsok dtjan kisérlik meg
rendezni. A jelen szerzddésben nem szabédlyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasdg
Polgdri Torvénykonyvérdl szolé — t6bbszor modositott — 1959, évi IV. torvény eldirdsai
iranyadok. |

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatban

o Megrendeld részérél miiszaki ellenor

Névi  Toth Attila
Telefon: +3614761 874

e Villalkozd részérol

Név: Bujdos6 Barna
Telefon: 06 303826703

jogosult eljami.

10.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszert magatartds negativ kovetkezményei aiol,
ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik €l nem szerzbdésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a kirilmenyre hivatkozni kivano Fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkoz6
fél az illetékes kereskedelmi kamardval igazoltatni koteles.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriils vitdikat felek békés tton kisériik meg
rendezni. Felek csak akkor fordulnak az illetékességgel és hatdskdrrel rendelkezd
birésighoz, ha a targyaldsok nem vezetnek eredményre.

11.2. A jelen szerzddést csak a Kdzbeszerzésekr6l 52610 2003. évi CXXIX. torvény 303. §-
shan irt korlatok kozott és csak {rasban, a szerzddé felek cégszerfl alifrdsdval lehet
modositani. Nem helyettesitheti a szerzddeés modositasat az épitési napléba torténd
bejegyzes.
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11.3. A jelen szerzédés elvalaszihatatlan mellékleteit képezik:

1. Megvalésitasi és pénziigyi litemterv
Feleltsségbiztositas

El5irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
Informécios tabla

Csatorna kiviteli fervdokumentécié

A Vailalkozo altal bearazott tételes kaltségvetés

A e R

Felhatalmaz6 levél a beszedé€si megbizasra

Szerzédd felek a jelen megallapoddst, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 9. oldalt
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezdt, a létrehozésara iranyuld jogosultsaguk
birtokéban irtak ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2011. februér 03. Kelt: 2011. februar 03.

r&varosl ﬁ%aiam%zési Gvek Zrt.
Q.

A -
Févaroesi Csatornazasi Mivek Zrt. ADE Magyarorszag Kit.
Megrendeld Vallalkozo
e HeAoVATSEIR EVE L o et SADE-Magyarorszag
s, vezerigezgals-h Mélyépitd Kt

1417 Budapest, Budafoki ut 72-74.
Tel; VBR7-34-00; Fax: /206-60-65
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PENZUGY]! UTEMTERV

Budapest, X! keriilet Huba utcai csatornarekonstrukcié

(Vaci Gt - Kassak L. utca 4. sz. kozott)

1. Rész-szamla
Miiszaki tariatom:
Késziliségi fok:
Teljesitési hataridé:

Szémila nettd dsszege:

2. Rész-szémia -
Miuiszaki tartalom:

Készlitségi fok:
Teljesitési hataridé:
neitd dsszege:

3. Rész-szamla
Miiszaki tartalom:

Késziiltségi fok:
Teljesitési hataridé:
nettd dsszesen:

4. Rész-szamla )
Miiszaki tartalom:

Készilltségi fok:
Teljesitési hataridé:
nettd dsszesen:
Veégszamia

M(iszaki tartalom:
Készitségi fok:
Teljesitési hataridd:
nettd dsszege:

Szamla nettd dsszege:

Afa:

Szamla brutto ésszege:

K&zt nem koziekedés célu igénybevételi dij
5%
2011. marcius 20.

Rako6tés a Vaci Gtra, 130 fm gerin vezeték épités
Vaci Ut - Angyalfoldi (t szakaszan

30%

2011. aprilis 15.

130 fm gerincvezeték megeépitése Angyalfdldi Gt
Kassak utca kdzdttl szakaszon

60%

2011, aprilis 30.

90 fm gerincvezeték az Angyalfdldi at - Kassak
utca kozott, burkolat helyreallitas Véci Ut-
Angyalfoldi Ot k$zot

90%

2011. majus 20.

Blvarvizsgalat, miszaki atadés
100%
2011, jinius 23.

25%

Budapest, 2011. februdr 03.

1 000 000 Ft

35 000 000 Ft

35000000 Ft

35 000 000 Ft

23900 000 ¥t

129 900 000 Fi
32 475000 Ft
162 375000 Ft



