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Megallapodas szama: 28/2026
FCSM munkaszam:

MEGALLAPODAS

amely létrejott egyrészrél

Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4, cégjegyzék szama:
Cg. 01-10-042418, ad6szama: 10893850-2-44), mint Uzemeltets (a tovabbiakban: Uzemeltetd)

masrészrol kivitelez6

Neve: Colas Kozlekedésépitd Zrt.
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
cégjegyzék szama: Cg.: 01-10-049415
adészama: 26090575-2-43

(a tovabbiakban: Kivitelezd, egylttesen a tovabbiakban: Felek)
kozott az alabbiak szerint:

1. A Budapesti Kézlekedési Kézpont Zrt. / Budapest Kézut Zrt./ A févaros illetékes Onkormanyzata
(tovabbiakban: Megrendel6) és a Kivitelezd “IX. Mester utca (Ferenc krt. — Haller utca)
feldjitasa” targyu Kkivitelezési szerz6dést (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) kotott
2026.02.11 napjan, melynek értelmeében Kivitelez6 2026 év majus hénap 12. napja es 2027 év
junius honap 6. napja kozott, Budapest IX. keriilet, Mester utca (Ferenc korut — Haller utca)
utépitése /burkolatcsere, szényegezés kivitelezési tevékenységet végez, amelynek keretében a
jelen megallapodas 2. sz. mellekletében szereplé anyaglistaban szereplé anyagokat szilkséges
felhasznalnia.

2. Felek az 1. pontban foglalt Kivitelezési szerz6dés megfelel¢ teljesitése érdekében kétik a jelen
megallapodast.

3. Kivitelezé a Kivitelezési szerzédés szerinti munkalatok részeként az Uzemelteté izemeltetésében
levé kozesatorna felszini mitargyak lefedéseinek cseréjét, szintbehelyezését koteles elvégezni.

4. Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas célja az Uzemelteté elvarasainak rogzitése a Kivitelezési
szerzdédésben foglalt munkalatoknak a kézcsatorna felszini mitargyaihoz szukséges anyagok
szolgaltatasaval kapcsolatosan. Felek megerésitik, hogy a vallalkozasi kételem (igy az AFA-
koteles szolgaltatas nyujtasa) a Kivitelezési szerz6dés megrendeltje és a Kivitelezd kdzott jott
létre, azonban a miszaki tartalom teljesitése, specifikalasa érdekében a Kivitelezének a jelen
megallapodasban foglaltak szerint kell eljarnia, tekintettel arra, hogy a kozcsatornak
uzemeltetésével és karbantartasaval kapcsolatos feladatokat Uzemelteté végzi a Kivitelezési
szerz6déssel érintett terlileten. A jelen megallapodasban rogzitettek a Kivitelezét kotelezik és
jogositjak, mely kotelezettségeket és jogokat a Kivitelezési szerzédés megrendeléjén tul az
Uzemeltetd is jogosult szamonkérni, illetve az Uzemelteté koteles azt teljesiteni.

5. A Kivitelezd Kivitelezési szerzédésben foglalt tevékenysége az Uzemelteté tizemeltetésében 1évo
54 db tisztitdaknat
48 db viznyeléaknat
48 db @ 500 mm fedlapot és keretet,
6 db & 600 mm fedlapot és keretet,
41 db 32x32-es viznyel6 racsot és keretet,
7 db 48x48-as viznyel racsot és keretet

érinti.
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6.

Az utburkolat atépitését érinté munkavégzés, illetve az ontvények szintvaltozasa miatt a
Kivitelezési szerz6dés szerinti terlleten az dsszes mutargylefedést ki kell bontani és szintbe kell
helyezni és ott talalhatdé ontvényeket Kivitelez6 kételes kicseréini. Amennyiben Uzemeltetd
engedélyezi, a meglévé ontvények visszaépitheték, ebben az esetben Uzemelteté a
szintbeemeléshez szikséges segédanyagokat biztositja.

Amennyiben a kivitelezés soran a tisztitbakna alépitménye sértl, akkor a sértlt elemet megfelelére
ki kell cserélni. llyen esetben Kivitelez6 az alépitmény kijavitasat kételes Uzemeltetotol
megrendelni kilon dij ellenében. Amennyiben Kivitelez6 az alépitmény kijavitasat nem
Uzemeltet6tdl rendeli meg, ugy Uzemeltetd ezen alépitményhez tartozo, 2. szamu mellékletben
foglalt egyéb anyagok kiadasat megtagadhatja, valamint a miiszaki atadas-atvétel soran az
Uzemeltet6i hozzajarulast megtagadhatja.

A Kivitelezési szerz6dés megrendeléjének, Kivitelezének valamint Uzemeltetének kozds érdeke,
hogy a jelen szerz6dés szerinti lefedések cseréje a Kivitelezési szerzédésben meghatarozott
atépitési munkafolyamat részét képezze, ezzel elkerililve az Gjonnan épiilt utburkolat utélagos
megbontasat.

Uzemeltets jogai és kotelezettségei:

9.1. Uzemeltetd sajat készletbél biztositia az Uzemeltetsi eldirasoknak megfeleld
ontvényeket, szintbehelyez6 anyagokat a 2. sz. melléklet szerint. A 2. sz. melléklet
szerinti anyagok atadasanak hatarideje azon Kivitelezési szerzédések esetében,
amelyek az Uzemeltet6hoz érkezett elézetes értesités mellett és ezt kévetden elvégzett
kozcsatorna vizsgdlat alapjan kottettek, a jelen Megallapodas alairasatél szamitott 15
nap. A 2. sz. melléklet szerinti anyagok atadasanak hatarideje azon Kivitelezési
szerzédések esetében, amelyek az Uzemeltetdhoz érkezett elézetes értesités nélkul és
ezt kévetden elvégzett kdzcsatorna vizsgalat hianyaban kottettek a jelen Megallapodas
alairasatol szamitott 180 nap. A jelen pont szerinti elézetes értesitésnek kizardlag a
Kivitelezési szerzédés alapjaul szolgald engedélyes tervek alapjan kiadott hatosagi
engedélyt megel6zé értesités minésiul, amely alapjan a kézcsatorna vizsgalat
megtorténik. Elézetes értesités elmaradasa és/vagy a kézcsatorna vizsgalat el6zetes
értesités hianyabdl ered6 elmaradasa esetén Uzemelteté a 180 napon belul kételes a 2.
melléklet szerinti anyagok kiadasara. Kivitelezé szavatol azért, hogy az Uzemeltetdnek
atadott Kivitelezési szerz6dés mindenben megegyezik a Kivitelezd és Megrendel6 kdzott
megkotott szerzddés tartalmaval, illetve szavatol annak teljességéért.

9.2. Uzemelteté Kivitelez6 erre iranyuld irasbeli (e-mail Gtjan benyujtott) igénye esetén
biztositja a szakagi helyszinrajzot, amelyen a cserélendd dntvényeket feltinteti;

9.3. Uzemelteté biztositia a beépitési technologia leirasat, amelyet az ontvényekkel és
szintbehelyezb anyagokkal egyutt ad at a Kivitelezé részére.

9.4, A 2. sz. melléklet szerinti anyagokat az Uzemelteté Budapest, VIII. ker., Kerepesi Ut 21.
szam alatti 91-es Raktaraban kiadja (telefon: +36/1 455-4181), munkanapokon8:30 és
15:00 kozott, pénteki munkanapokon 8:30 és 12:00 kozott.

9.5. A raktari bizonylatok alapja a jelen megallapodas 2. szamu mellékletét képezé tételes
anyagszikségleti jegyzék. Felek rogzitik, hogy a 2. szamu mellékletben jelzett anyagok
atadasa nem jelent tulajdonjog atruhazast a Kivitelezé részére.

9.6. Amennyiben az atvett cseredntvények és kibontott — a munkateriilet atadasakor rogzitett
darabszamu —, majd visszaszallitdsra kerulé ontvények darabszama nem egyezik, a
kilénbozetet az Uzemeltetd a Kivitelezd nyilatkozata (3. szamd melléklet) alapjan az
ontvény tipusanak megfeleld, utolsé beszerzési aron kiszamlazza a Kivitelez6 felé.

9.7. Uzemelteté jogosult a Kivitelezési szerzédés szerinti munkafolyamatot ellenérizni,
szlkség esetén észrevételt tesz, az Utépités miiszaki ellentrével épitési naplébejegyzést
eszkozol.
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10. Kivitelezd jogai és kotelezettségei:

10.1. Kivitelez6 a Kivitelezési szerzédésben foglalt munkalatok megkezdését irasban bejelenti
az Uzemelteté miszaki ellentre felé, legalabb 3 (harom) munkanappal a munkalatok
megkezdése elétt.

10.2. Kivitelezé biztositja az 2. sz. melléklet szerinti anyagok biztonsagos és sériilésmentes
tarolasat,egyuttal gondoskodik a Kivitelezési szerzédésben meghatarozott helyszinre
szallitasardl. Torekszik arra, hogy a Kivitelezési szerzédésben meghatarozott
Utépitéshez sziikséges, 2. szamu melléklet szerinti anyagokat egyszerre, egy tételben
szdllitsa el.

10.3. Kivitelez$ a szintbehelyezést, illetve a segédanyagok beépitését a jelen szerzédés 1. sz.
melléklete szerinti technolégiai eldirds alapjan megfeleld minéségben elvégzi és az
épités mindségére a kivitelezési szerzédésben foglaltaknak megfeleld jotallast vallal. A
jotallastél fiiggetlendil az épités minéségére a A12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM rendelet 1. melléklete szerinti 10 éves szavatossagi id6 iranyadd. Jotallasi
kotelezettsége alapjan torténd helytallasra az Uzemeltet6 is jogosult Kivitelezét felhivni a
miszaki atadas-atvételtdél szamitott 5 (6t) éven belll.

10.4. Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a bontas és épités soran épitési anyag, tormelék a
kozcsatornaba nem kertlhet, annak folyamatos lizemét nem zavarhatja. Kivitelezé az
épitési tormelék aknaba jutasat tormelékfogd talcaval koteles gatolni. Amennyiben a
kivitelezés soran idegen anyag kerll a csatornaba, ugy Kivitelez6 kételes haladéktalanul
az Uzemelteté Kozponti Ugyeletét értesiteni, majd a szennyezédés szakszeri
eltavolitasarol, fenykepekkel torténd dokumentalasardl gondoskodni.

10.5. Kivitelez6 a Kivitelezési szerz6dés szerinti munkalatok folyaman el6fordulé csatorna
uzemzavart vagy rendellenességet haladéktalanul jelenti az Uzemeltetd Koézponti
Ugyeletének (tel: +36/1 455-4200 vagy +36/80 455 000), valamint a miszaki ellenérnek.

10.6. Kivitelez6 koteles az épités soran kibontott aknalefedéseket (aknafedlap, viznyeléracs) a
kibontast kdvetéen legkésébb a munka befejezésétél szamitott 10 (tiz) munkanapon belll
beszallitani az Uzemelteté Budapest, XXIII. ker. MeddShanyé u. 1. szam alatti raktaraba
(attekinthetd, szamolhaté modon, nem émlesztve), szallitolevél ellenében, ezt kdvetben
kételes az Uzemeltetd 91. sz. raktaraval (Budapest VIII. Kerepesi Gt 21.) leigazoltatni a
kibontott dntvények, anyagok visszaszallitasat.

10.7. Kivitelez6 kitlti a nyilatkozatot (3. szamu melléklet) az atvett ontvények, valamint a
kibontott és visszaszallitott ontvények darabszamardl, felhasznalasardl, és leigazoltatja
Uzemelteté 10.6 pont szerinti raktaraval 5 (6t) példanyban mellékelve a kiszallitasrol
szallitdleveleket, a bontott anyagok visszaszallitasardl szallitbleveleket és a
mérlegjegyeket.

10.8. Kivitelez6 az elkészult feladatokat készre jelenti az Uzemeltett képviseldje felé. A
raklapokat és az esetlegesen fel nem hasznalt (G ontvényeket, valamint azon
segédanyagokat, amelyek nem kerlltek felhasznalasra, hianytalanul, ép allapotban a
kiadott gyartmannyal azonos tipusban visszaszolgaltatia az Uzemelteté Budapest VIil.
ker. Kerepesi Ut 21. sz. alatti 91. raktarnak, legkésébb az Uzemeltett részvételével
zajlémUszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetdé 10 (tiz) munkanapon belil. Ezen
idépont utan az Uzemelteté nem koételes éntvényt visszavenni és azok kiszamlazasra
kertilnek. Amennyiben Kivitelezé a jelen pontban megadott hataridéig nem szamol el,
Uzemelteté jogosult a megallapodasban fogalt éntvények és segédanyagok teljes
beszerzési értékét az Uzemeltetd koltségeivel ndvelten kiszamlazni Kivitelezd részére.

10.9. Amennyiben a 10.8pont szerinti atadas-atvételi eljaras soran kivitelezési hiba kerl
megallapitasra, akkor a hibajavitast kovett ismételt atadas-atvételi eljaras koltségeit
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Kivitelezé az Uzemeltetd részére megtériti. Az ismételt atadas-atvételi eljarason torténd
részvétel dija: nettdé 38.000 Ft/ora és 12.000 Ft/ alkalom.

11. Egyéb rendelkezések

1.1, A 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet mellékletében
meghatarozott idészakon belul el6éforduld, baleset vagy balesetveszély esetén az
Uzemelteté jogosult a balesetet, illetve veszélyhelyzetet okozd csatorna mitargyat
haladéktalanul kijavitani.

Az Uzemeltett a kijavitasi munkakhoz, vele szerzédéses jogviszonyban allé igazsagligyi
szakért6t rendel ki, aki a bontas és helyreallitas soran tapasztaltakat szakvéleményben
dokumentalja. Amennyiben a hiba a lefedés rossz beépitése miatt kdvetkezett be, akkor
a Kivitelez6 a javitas-, valamint a szakértéi vizsgalat dijat és ezzel kapcsolatban felmerult
valamennyi egyéb koltséget az Uzemeltetd részére megtériti. Felek kijelentik, hogy a
jelen pont szerinti szakértdi vizsgalat megallapitasait elfogadjak.

Amennyiben a meghibasodas kivitelezési hibara vezethett vissza, a kijavitast
Uzemeltetd a Kivitelezé koltségén jogosult elvégezni. A kijavitas kéltségeit Uzemeltett a
kijavitas elvégzését kovett 15 napon belul kiszamlazza Kivitelezé részére. A kijavitas
idépontjardl a Kivitelezét rovid Gton (e-mail Gtjan) egyidejlleg értesiti, hogy a kijavitasi
munkalatokban a Kivitelezé is részt vehessen.

11.2. Amennyiben a meghibasodas kivitelezési hibara vezetheté vissza, az Uzemeltetd
jogosult a harmadik személyeknek okozott karokat a Kivitelezével szemben
érvényesiteni. Kivitelez6 a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a kivitelezesi
hibabol szarmazd, harmadik személyeknek okozott karokat kozvetlen és kovetkezményi
karokat megtériti, illetéleg helytall azokért, abban az esetben, ha a kart harmadik fél az
Uzemeltetével szemben kivanja érvényesiteni.

11.3. A 4. szamu mellékletként szerepl6 Miszaki El6irasban foglaltakat a Kivitelezének minden
esetben be kell tartania.

12. Megaéllapodas médositasa

Amennyiben a jelen megallapodas alairasat kévetéen szakaszhatar médosulas, vagy egyéb a
jelen megallapodas megkétésekor elére nem lathaté koéraiménybdl kifolyélag a 2. szamu
mellékletben megadott dntvények darabszamanak médositasa valik sziikségesse, akkor Felek
a 2. szamu mellékletet jogosultak irasban médositani a jelen megallapodas szoévegének
modositasa néelkiil.

Felek a jelen megallapodast, mely 6 (hat) eredeti példanyban késziilt és 5 (6t) db (1-5. szamozasu)
mellékletet tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezét jovahagyolag, cégszerlen irtak ala.

Melléklet:

szamu: Technoldgiai leiras

szamu: Igényelt anyagok listaja

szamu: Nyilatkozat az atvett és kibontott, visszaszallitott ontvények mennyisegéré!
szamu: Mdszaki El6iras

szamu: Kapcsolattartok jegyzéke
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Igényelt anyagok listaja

Targy: A Budapest IX. keriilet, Mester utca (Ferenc korut — Haller utca) utépitése /burkolatcsere,
sz6nyegezés/ soran érintett csatorna felszini miitargyak lefedéseinek cseréjéhez,
szintbehelyezéséhez szlikséges anyagok listaja

FCSM munkaszam:

cikkszam | anyag megnevezése egység | Mennyiség
120035741 | NA 600 Onszintez6 fedlap (fedlap+keret)HYDROTEC db

120035811 | NA 600 BEGU ontvénykoszorus szdgletes (fedlap+keret) db

120035801 |NAB00 | FE A o KERETTEL o |7
120036131 | NA 600 BEGU Betontanyéros fedlap db 37
120036111 | 50-es BEGU viznyel6racs + keret HYDROTEC db 45
Segédanyagok

110018331 | 50x90x5 | tehereloszto elem kihar.kor. db 48
110018341 | 60x100x5 | teherelosztd elem kihar.kor. db

110016051 | 80/60 sz(kitd db

110016151 | 100/60 sz(ikité db

110018771 | & 60x3 szintbehelyezd db

110018761 | @ 60x6 szintbehelyezd db

110018781 | @ 60x10 | szintbehelyezd db

110010571 | @ 60x3/6 | szintbehelyezé ferde db

110011281 | J 62,5x4 | szintbehelyezd db 54
110011291 | @ 62,5x8 | szintbehelyezd db 54
110018971 | 60x70 vasbeton atalakitd elem viznyel6hoz db 7
110010801 | 70x70 vasbeton atalakito elem 50x50-es viznyeléhéz db

110018951 | 30x30x3 szintbehelyezé db 45
110018881 | 30x30x5 | szintbehelyezd db 45
110018891 | 30x30x10 | szintbehelyezd db

110018941 | 30x30x15 | szintbehelyezd db

110002071 | DURAHABARCS 25 kg / mdtargy (25 kg-os kiszerelésben) kg

110018851 E(SDZF;lrF;II_éASl;er:)pid gyorskétd habarcs 20 kg / mdtargy (20 kg-os kg 1980
110023511 | szintezd korong koézbensd 12* = db

Szintbehelyezd idombol - a ferde idom kivételével - aknanként 2 db-ot biztositunk.
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