

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.)

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418
Adószám: 10893850-2-44
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 10102093-04853203-00000009

továbbiakban, mint **Megrendelő**

és a

NN Energetikai Megoldások Kft (8373 Rezi Ambrus M u 8.)

Cégjegyzékszám: 20-09-072427
Adószám: 23833650-2-20
Statisztikai számjel: 23833650-4652_113_20
Számlavezető bank: Unicredit
Bankszámlaszám: 10918001-00000084-55810007

továbbiakban, mint **Vállalkozó**, továbbiakban együttesen: **Felek** között.

Szerződő felek rögzítik, hogy a „**Budapest VIII. ker. Stróbl Alajos utca Trafótér szekunder oldal átépítésének tervezése**” munkáira egymással az alábbiakban rögzített feltételek szerint és mellett vállalkozási szerződést kötnek:

Előzmények:

- Vállalkozó 2024-07-07.-én kelt árajánlata
- Megrendelő 2024-07-16.-én kelt és 2024-08-02-án megküldött megrendelése

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „**Budapest VIII. ker. Stróbl Alajos utca Trafótér szekunder oldal átépítésének tervezése**” tárgyú feladatot a Vállalkozó a Megrendelői útmutatások és információk alapján elvégzi, az alábbi részletezés szerint:



Megnevezés	Tervezési díj nettó
Napelem rendszerek elsődleges kapacitás meghatározása	2 258 963 Ft
Elmenő kábel méretezése tervezése	1 563 966 Ft
Primer oldali csatlakozás egyeztetése, tervezése	2 298 563 Ft
Szekunder oldal tervezése	2 256 300 Ft
Idegen csatlakozás tervezése (Heros)	985 633 Ft
Szolgáltatói oldal tervezése, engedélyeztetése	2 698 566 Ft
Ügyintézés, közreműködés, tervezői egyeztetések	2 159 633 Ft
Összesen (nettó)	14 221 624 Ft

Vállalkozó szerződés teljesítésének további feltétele a dokumentumok leszállítása a Beruházási osztályra papír alapon 5 eredeti példányban, digitálisan 1 példányban:

- tervek
- egyeztetési emlékeztetők
- engedélyek, hozzájárulások

2. A szerződéses összeg:

14.221.624 - Ft + ÁFA

azaz tizennégy milliő kettőszázhuszonegyezer-hatszázhuszonnégy Forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítéséért.

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó írásban közli vállalatának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Fizetési ütemezés:

- 1. részszámla: a felsorolt munkafolyamatok befejezése után: 3 822 929 ,-Ft+Áfa
 - Napelem rendszerek elsődleges kapacitás meghatározása 2 258 963,-Ft+Áfa
 - Elmenő kábel méretezése tervezése 1 563 966,-Ft+Áfa

- Végszámla: A teljes tervcsomag leszállítása és a szolgáltatói engedély beszerzése után:
10 398 695,-Ft+Áfa

-

Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás szükséges a számla benyújtásához.

Vállalkozó a tervek leszállítása, illetve a részfolyamatok elvégzését követően köteles az erről szóló számlát **8 napon belül** kiállítani.

A fizetési határidő a számla beérkezésétől számított **45 nap**.

3.2. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1. pontban meghatározott munkára vonatkozóan esedékes a Vállalkozónak az UNICREDIT Bank .-nál vezetett **10918001-00000084-55810007** számú bankszámlájára.

3.3. A Megrendelő fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kamatot fizeti a Vállalkozó részére.

3.4 Számla benyújtásának helye:

Elektronikus számla esetében:

Papír alapú számla esetében: **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - Iratkezelés**
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

4. A szerződés teljesítése, határidők:

1. részteljesítés határideje szerződés aláírástól számított 120 nap

Napelem rendszerek elsődleges kapacitás meghatározása

Elmenő kábel méretezése tervezése

a szerződés aláírásától számított 180 nap

Primer oldali csatlakozás egyeztetése, tervezése

Szekunder oldal tervezése

Idegen csatlakozás tervezése (Heros)

Szolgáltatói oldal tervezése, engedélyeztetése

Ügyintézés, közreműködés, tervezői egyeztetések

Vállalkozó fenti határidőkhöz képest előteljesítésre jogosult!

5. A szerződő felek képviselői:

A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik.

A kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken:

http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi_tajekoztatas/adatkezesi_tajekoztatas_szerzodesekben_levo_szemelyes_adatok_kezeleserol/

6. Vállalkozó kötelezettségei:

6.1. Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, ill. a határidők maradéktalan betartására.

6.2. A Vállalkozó köteles kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a munka végzésére.

6.3. A Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak.

6.4. A tervezés folyamán a Megrendelővel egyeztetni.

6.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a megbízói, beruházói dokumentációkat érinti, vagy a szerződésben vállalt határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti.

A határidőket érintő értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. Az értesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre meghatározott idő meghosszabbításának megtagadására.

6.6. A Vállalkozó alvállalkozót vehet igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

6.7 Vállalkozó a kivitelezés során köteles az érvényes és hatályos jogszabályokat, így különösen, de nem kizárólagosan: magyar közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályokat,



egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat betartani.

6.8 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer.

Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók.

A Dél-pesti és Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepeken és a Dömsödi Biogáz Kiserőműben a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer előírásai is alkalmazandók.

Tevékenysége során Vállalkozó köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

6.9 Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

7. A Megrendelő kötelezettségei:

7.1. A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítése a fizetési feltételek szerint.

7.2. A Vállalkozó megkeresésére 5 napon belül állást foglal azon kérdésekre, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel.

8. Késedelmes teljesítés, fizetési késedelem:

8.1. Késedelem esetén a Vállalkozó – az önhibáján kívüli eset kivételével – köteles jelen szerződés teljes összege után napi 0,5 %/nap, de maximum a teljes nettó vállalkozói ár 20%-ig késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Amennyiben (kivéve Vállalkozó önhibáján kívüli esetben) a késedelem a tizenöt napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.

8.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a 3.3. pontban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.



9. Jogi viták rendezése:

A felek a szerződés teljesítése folyamán felmerülő esetleges jogvitáikat közvetlen tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

1. számú melléklet: kapcsolattartói lap
2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
3. számú melléklet: Megrendelő megrendelése

Budapest,

2024. 11. 28.



Palkó György
vezérigazgató



dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

2024. 11. 28.



Vállalkozó

NN Energetikai Megoldások Kft

ügyvezető



11. 28.

Kapcsolattartói lap

Megrendelő képviselője:

[REDACTED]
Beruházási Osztályvezető
[REDACTED]
[REDACTED]

Vállalkozó képviselője:

[REDACTED]
Cégvezető
[REDACTED]
[REDACTED]

A kijelölt képviselők kinevezhetnek további személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással.

A felek kijelölt képviselői jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, és megállapodhatnak minden olyan kérdésben, amely a szerződés teljesítésével összefüggő, de nem jelenti annak módosítását.

A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást.



Árajánlat

Munka megnevezés:

Budapest VIII. ker. Strobl Alajos utca Trafótér szekunder oldal átépítésének tervezése

A munka leírása:

- Kapacitás felmérése épületenként a megújuló energia becsatlakozásra
- Elmenő kábel méretezése, tervezése
- Primer oldali csatlakozás egyeztetése, tervezése
- Szekunder oldal tervezése
- Idegen csatlakozás tervezése (Heros)
- Szolgáltatói oldal tervezése, engedélyeztetése

Megnevezés	Tervezési díj (nettó)
Napelem rendszerek elsődleges kapacitás meghatározása	2258963 Ft
Elmenő kábel méretezése tervezése	1563966 Ft
Primer oldali csatlakozás egyeztetése, tervezése	2298563 Ft
Szekunder oldal tervezése	2256300 Ft
Idegen csatlakozás tervezése (Heros)	985633 Ft
Szolgáltatói oldal tervezése, engedélyeztetése	2698566 Ft
Ügyintézés, közreműködés, tervezői egyeztetések	2159633 Ft
Összesen (nettó)	14 221 624 Ft

Szállítási határidő: Megrendeléstől számított 180 nap

Fizetési feltételek:

Tervezési munkákra társaságunk előleget nem fizet.

1. Fizetési ütemezés: Egy adott munkafolyamat befejezése után lehetséges a részszámla benyújtása.
2. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 45 nap.
3. A Megrendelő fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kamatot fizeti a Vállalkozó részére.
4. Késedelmes teljesítés, fizetési késedelem: Késedelem esetén a Vállalkozó – az önhibáján kívüli eset kivételével köteles jelen szerződés teljes összege után napi 0,5 %/nap, de maximum a teljes nettó vállalkozói ár 20%-ig késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Amennyiben (kivéve Vállalkozó önhibáján kívüli esetben) a késedelem a tizenöt napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.

Árajánlat érvényessége (min. 30 nap) : 2024-08-20

Árajánlat kelte: 2024-07-07





Megrendelő/Vevő Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. H-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. +36 (1) 459-1600 Adószám: 10893850-2-44 EU adószám: HU 10893850 Cégjegyzék szám: 01-10-042418 Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 Ügyintéző neve: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Szállító/Vállalkozó/Szolgáltató NN Energetikai Megoldások Kft. 8373 Rezi, Magyarország, Ambrus M. utca 10 Adószám: 23833650220
Szállítási cím/Teljesítés helye FCSM	Megrendelés kelte 2024.07.16. Teljesítési határidő 2025.02.28.
Fizetési mód Átutalás	Fizetési határidő A számla kézhezvételétől számított 45 . naptári napon, vagy azt megelőző munkanapon

Megnevezés	Szerződésszám/ajánlatszám	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
1. Budapest VIII. ker. Strobl Alajos utca Trafóter szekunder oldal átépítésének tervezése		1,00 db	14 221 624,00 HUF	14 221 624,00 HUF
			Nettó	14 221 624,00 HUF
			Összesen	14 221 624,00 HUF
			Áfa	
			27%	3 839 838,48
				3 839 838,48 HUF
			Bruttó	18 061 462,48 HUF

Megjegyzés

Árajánlat:2024.07.07

Vállalkozó köteles a munkaterület átvételi szándékát jelezni legalább a munkaterület átvétele előtt 5 nappal a [REDACTED] és [REDACTED] e-mail címeken a mellékletben szereplő bejelentési dokumentum megküldésével.

Egyéb rendelkezések

- A szállítólevélnek/teljesítés igazolásnak és a számlának tartalmaznia kell a megrendelés számát és a számlán minden esetben a szállításra vonatkozó megrendelésen feltüntetett ár szerepelhet.
A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül.
- Fizetési határidő feltétel:
Kérjük, hogy a számla kiállításakor szíveskedjenek figyelembe venni a számla kiállítása és annak kézhezvétele közötti postázási időt.
A számla fizetési határidejét ennek megfelelően kérjük meghatározni.
- A számlán Megrendelőként/Vevőként a következő megnevezést kell használni: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
- Elektronikus számla benyújtása esetén a számlát az [REDACTED] e-mail címre szükséges megküldeni. A számla befogadásának feltétele az elektronikus számlázás szabályainak ismeretere vonatkozó nyilatkozat egyszeri megküldése
- Egyéb rendelkezések a sz. kelt. Vállalkozási Szerződés szerint.
- Amennyiben Szállító jelen Megrendelés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz észrevételt, vagy nem igazolja vissza Megrendelésünket, úgy Megrendelésünket Vállalkozó/Szolgáltató által elfogadottnak tekintjük.

