

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.)

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418
Adószám: 10893850-2-44
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10404072-00034568-00000000

továbbiakban, mint **Megrendelő**

és a

Lion Machine Kft (4343 Bátorliget Rákóczi utca 32)

Cégjegyzékszám: 15-09-093311
Adószám: 32753013-2-15
Statisztikai számjel: 32753013-4614-113-15
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10402094-50527171-74491005

továbbiakban, mint **Szállító**, továbbiakban együttesen: **Felek** között.

Szerződő felek rögzítik, hogy a STEHR SKF 950 típusú csatornafedél maró adapter szállítására egymással az alábbiakban rögzített feltételek szerint és mellett szállítási szerződést kötnek:

Előzmények:

Megrendelő a fedlapcserék hatékonyabb megvalósítása és fedlap körüli aszfalthelyreállítások tartósabb kialakítása érdekében, munkagépre szerelhető új fedlap körvágó berendezés beszerzése mellett döntött, melyre ajánlatot kért a berendezés magyarországi forgalmazójaként működő Lion Machine Kft-től.

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, a szállító pedig leszállítja a 050/2025 számú ajánlatban szereplő műszaki tartalommal „a STEHR SKF 950 típusú csatornafedél maró adaptert.” és a kapcsolódó kiegészítőket, valamint elvégzi a berendezés beüzemelését.

Főbb műszaki tartalom:

A berendezés műszaki tartalmának és terjedelmének pontos meghatározását Szállító 2025.06.25 - én kelt 50/2025 sz. ajánlata tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

a szállító köteles a gépet I. osztályú minőségben leszállítani.

STEHR SKF 950 Csatornafedél maró felszereltsége:

Függő tartó kotrógépekhez:

Írányítóeszköz sablon a jelölőfestékre történő szóráshoz

Szennyeződés felfogó tálca:

Marómag-fogó a mart, lazán illeszkedő marómagok eltávolításához

Beállító eszköz szintező vonalzóval:

Tömlőzsaluzat 200 mm magas:

300 mm magas légköpeny zsaluzat. Fém gumival:

Védőrács

1200 mm-es fúrókorona

Beüzemelés és betanítás a gyártó mérnökei által 2 munkanap

Stehr SKF 950 XL tartozékok.

1. Irányítóeszköz sablon a jelölőfestékre történő szóráshoz

2. A szennyeződés gyűjtő tálca a tengelybe van szorítva, és megakadályozza, hogy a mart anyag a csatornába kerüljön

3. Marómag-fogó a mart, lazán illeszkedő marómagok eltávolításához

4. Beállító szerkezet szintező vonalzóval a tengelyváz egyszerű, milliméter pontosságú magasságállításához az áramlási habarcs feltöltése előtt

5. a, Tömlőzsaluzat 200 mm magas:

b, 300 mm magas légköpeny zsaluzat. Fém gumival:

2. A szerződéses összeg:

19.280 000.- Ft + ÁFA

azaz tizenkilencmillió-kétszáznyolcvanezerezer Forint + ÁFA díjat fizet a szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítéséért.

A Szállító a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt további kiegészítők ellenértékét.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett – egyéb kiegészítők szállítása válik szükségessé, az szállító írásban közli vállalatának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Fizetési ütemezés:

Előleg: 1 900 000,-Ft+Áfa

Az SR25-06998 sz. megrendelő kiadását követően Szállító díjbekérőt állít ki és megküldi Megrendelő részére.

A díjbekérő kézhezvétel után Megrendelő 15 napon belül utalja át az előleget.

A Szállító az előlegről 8 napon belül számlát állít ki, és azt Megrendelő részére megküldi.

Az előleg elszámolása a végszámlából kerül levonásra.

Részszámla: 16 430 000,-Ft+Áfa

A részszámla benyújtásának feltétele a berendezés gyártója készre jelentési nyilatkozatot állít ki melyet megküld Megrendelő részére, ez alapján Megrendelő Teljesítés Igazolást állít ki Szállító

részére, a szállítást megelőzően.

A számla kiegyenlítése, annak Megrendelő készéhez vétele után 15 napon belül kerül kiegyenlítésre .

Végszámla: 950 000,-Ft+Áfa (2 850 000 Ft+Áfa - előleg)

A végszámla benyújtásának feltétele a STEHR SKF 950 típusú berendezés beüzemelését, betanítást követően, aláírt átadás-átvételi dokumentáció, jegyzőkönyv.

A számla kézhezvétele után 15 napon belül kerül kiegyenlítésre.

3.2. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1. pontban meghatározott munkaeszközre vonatkozóan esedékes a Szállítónak a K&H banknál vezetett 10402094-50527171-74491005 számú bankszámlájára.

3.3 Számla benyújtásának helye:

Elektronikus számla benyújtása esetén a számlát [REDACTED]-mail címre szükséges megküldeni.

Nem elektronikus számlát postai úton szüksége megküldeni a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 1.em - Iratkezelés

4. A szerződés teljesítése, határidők:

4.1 Az előleg beérkezését követő 11 héten belül, amennyiben és a fizetési ütemezésben meghatározott feltételek teljesülnek.

Szállító fenti határidőkhöz képest előteljesítésre jogosult!

Szállítás helyszíne: 1087 Budapest Kerepesi út 21

5. A szerződő felek képviselői:

A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik.

A kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken:

http://www.fcsn.hu/ceginformacio/adatvedelmi_tajekoztatas/adatkezelesi_tajekoztatas_szerzodesekben_levo_szemelyes_adatok_kezeleserol/

6. a Szállító kötelezettségei:

6.1. Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, ill. a véghatáridő maradéktalan betartására.

h

6.2. A Szállító köteles kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a munka végzésére. A Szállító köteles a munkaterületről eltávolítani olyan alkalmazottját, akiről megállapítják, hogy jelen szerződés bármely rendelkezése megszegésképpen jár el vagy dolgozik.

6.3. A Szállító a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak.

6.4. A szállítás és a beüzemelés előtt legalább 10 nappal a Megrendelővel egyeztetni szükséges

6.5. A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, és a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. Az értesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre meghatározott idő meghosszabbításának megtagadására.

6.6. A Szállító a beüzemeléshez alvállalkozót vehet igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

6.7 A Szállító a gépátadás során köteles az érvényes és hatályos jogszabályokat, így különösen, de nem kizárólagosan: magyar közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályokat, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat betartani.

6.8 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók.

A Dél-pesti és Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepeken és a Dömsödi Biogáz Kiserőműben a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer előírásai is alkalmazandók.

Tevékenysége során Vállalkozó köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

6.9 Ha a Szállító önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a szállítás folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

7. A Megrendelő kötelezettségei:

7.1. A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítése a fizetési feltételek szerint.

7.2. A Szállító megkeresésére 5 napon belül állást foglal azon kérdésekre, amelyek a

szerződés teljesítése során merülnek fel.

- 7.3. Az átadás-átvételeket betanítás beüzemeléséhez szüksége a Szállító értesítése alapján a Megrendelő szervezi Szállító készre jelentése után. Megrendelő a Szállító készre jelentéstől számított egy héten belül köteles a műszaki átadás-átvételt kitűzni.
- 7.4. A Megrendelő fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kamatot fizeti a Szállító részére.

8. Késedelmes teljesítés, fizetési késedelem:

8.1. Késedelem esetén a Szállító – az önhibáján kívüli eset kivételével – köteles jelen szerződés teljes összege után napi 0,5 %/nap, de maximum a teljes nettó vállalkozói ár 20%-ig késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Amennyiben (kivéve Szállító önhibáján kívüli esetben) a késedelem a tizenöt napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Szállító kötbér-kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.

8.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a 3.3. pontban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

9. Szavatosság:

9.1. Szállító szavatolja, hogy a jelen szerződés értelmében leszállított és berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Szállító vagy szállítója cselekedetéből vagy mulasztásból származhat.

9.2. Szállító szavatolja továbbá az általa leszállított eszköz megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatóság érdekében.

10. Garancia (jótállás):

10.1. Szállító garantálja a szerződés szerinti leszállított eszköz minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra.

10.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás-átvétel és próbaüzemeltetés sikeres befejezését rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul.

A garanciális időszak 12 hónap vagy 1 000 üzemóra, amely előbb bekövetkezik.

10.3. A garanciális időszak alatt a Szállító a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb idő, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. Amennyiben a Szállító a szavatossági, garanciális vagy jótállási kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy Szállítóval szembeni jogai csorbát szenvednének.

h

A felek a szerződés teljesítése folyamán felmerülő esetleges jogvitáikat közvetlen tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

1. számú melléklet: kapcsolattartói lap
2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
3. számú melléklet: Megrendelő megrendelése: SR25-06998 ; SR25-09619



Tornászai Művek Zrt.

4343 Bátorliget, Rákóczi u. 32.
Adószám: 32753013-2-15

ügyvezető

Palkó György
vezérigazgató

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

17

Kapcsolattartói lap**Megrendelő képviselője:****Szerződéssel kapcsolatos kérdések esetén:**

[REDACTED]
Beruházási Osztályvezető
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Műszaki kérdések esetén:

[REDACTED]
Karbantartási és Építési Igazgatóság – Igazgató
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Szállítással kapcsolatban:

[REDACTED]
Építés vezető
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Vállalkozó képviselője:

[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

A kijelölt képviselők kinevezhetnek további személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással.

A felek kijelölt képviselői jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, és megállapodhatnak minden olyan kérdésben, amely a szerződés teljesítésével összefüggő, de nem jelenti annak módosítását.

A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást.



LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



Ajánlatkérő:

Fővárosi Csatornázási Művek.

1087 Budapest

Asztalos Sándor utca 4.

Kapcsolattartó: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ajánlatadó:

Lion Machine Kft.

4343 Bátorliget Rákóczi út 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]

Kapcsolattartó: [REDACTED]

Tárgy: 050/ 2025 számú árajánlat véglegesítése

2025.Június 25.

Tisztelt [REDACTED]

Megbeszélésünk alapján ezúton küldöm ajánlatunkat a Stehr csatornafedél maró berendezésre.

1 db ÚJ STEHR SKF 950 Csatorna fedél maró berendezés



K&H Bank HUF: HU 28 1040 2094 5052 7171 7449 1005

K&H Bank EUR: HU 33 1040 2094 5052 7171 7449 1012

SWIFT/BIC : OKHBHUHB



LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



Előnyök és lehetséges felhasználási területek.

Nem hagy kérdéseket megválaszolatlanul meggyőző

- professzionális felhasználás
- új útépitéseknél
- berendezések felújításakor
- univerzális használat különféle marófejekkel
- földfúrók is lehetségesek

Rögzítési változatok

- mobil kotró
- kerek rakodó
- Unimog
- kompakt rakodó
- teherautó rakodódaruval

Előnyök

- a kompakt csereidő és a kivitelezési idő drasztikus csökkenése
- a hosszú kivitelezési idő drasztikus csökkenése
- a munkavégzés alacsony élettartama marószerszámok
- érintkezéskor problémamentes kavicsos és kövekkel
- nincs szükség vízhűtésre

Műszaki adatok:

Súly: 800 kg

Olajigény: 100 l/perc (max. 240 l/perc)

Nyomás: 210 bar

Nyomaték: 12 000 Nm

Marási mélység: 300 mm

Marási átmérő: 400-tól -1420 mm-ig

Szivárgó olajnyomás: max. 1 bar

Használható: rakodódaruval, Unimog, kerek rakodó

K&H Bank HUF: HU 28 1040 2094 5052 7171 7449 1005

K&H Bank EUR: HU 33 1040 2094 5052 7171 7449 1012

SWIFT/BIC : OKHBHUHB



LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



Útburkolatok felújítása.

A kézi aszfaltmarás egy téglalap alakú területet hagy maratlanul minden aknafedélen. Ezt később pneumatikus kalapáccsal el kell távolítani, ami időigényes és költséges. 2 munkásnak körülbelül 2 órája van egy tengelyváz feltáráshoz! Tehát tengelyvázonként 4 óradíj plusz kiegészítő felszerelés (kompresszor, stb.) kell számolni.

Stehr rendszer A mi marógépünkkel csak kb. 1-3 percre van szüksége aknakeretenként. Körülbelül 15 képkocka marható egy óra alatt. A felújítás során először a szerelvényeket eltávolítják. Ezután az útfelület gyorsan és akadálymentesen eltávolítható egy nagy marógéppel.

Marás felújítási munkákhoz és térkövezéshez.

A fagykár, lesüllyedés vagy rendkívüli forgalmi terhelés miatt felújításra szoruló kézi beépítéseket (pl. ellenőrző akna) korábban fáradságos és költséges kézi munkával levágták és szabaddá tették. Egyetlen ellenőrző akna felújítása több órát vett igénybe - ennek megfelelően magasak voltak a költségek és óriási volt a forgalom fennakadása

Stehr rendszer A Stehr aknafedeleles marógéppel 15 aknakeret 60 perc alatt szabadon marható. Egész utcák berendezései marhatók forgalom közben. A felújítás ezután kis építkezéseken keresztül történik. 430-1400 mm átmérőjű marókoronákat kínálunk

fúrószár három különböző oldalsó marókészlettel is felszerelhető: • Külső lapos marók a tengely körüli aszfaltfelület marásához • Külső kúpos marók kúpos aknakeretek felszereléséhez • Belső lapos marók a tengely nyakának lemarásához, ha az aknaburkolat kilóg az útburkolatból

Gyakran sérül a felújításra szoruló aknaberendezések körüli aszfalt felületi réteg is. A gyors felújítás érdekében egy új marókoronát fejlesztettek ki, amely néhány perc alatt oldalra rögzíthető marószegmensek segítségével egyetlen műveletben megmarja ezt a területet.

Stehr SKF 950 XL – fúrókoronák.

1.

Fúrószár 1400 mm átmérőjű Alkalmazási példák: a). Útburkolatok felújításakor az aszfaltmaró használata előtt a tengelyburkolatok nagyarányú marását végezzük. b). Önterülő burkolatok (SELFLEVEL®), behajtható burkolatok szerelése

2.

530 mm átmérőjű fúrószár Felhasználási példák: a). Csúszó sapkák és tűzcsapok marása.

b). Keressen fúrásokat, ha a zárt útfelületen szeretne átmarni, és a tengelyburkolatok helyzete nem ismert 100%-os pontossággal

3.

885 mm átmérőjű fúrószár kúpos rögzítővágókkal, teljes átmérő 1200 mm

Használati példa:

Kúpos Buderus BUDAPLAN® aknafedelelek beszerelése.

K&H Bank HUF: HU 28 1040 2094 5052 7171 7449 1005

K&H Bank EUR: HU 33 1040 2094 5052 7171 7449 1012

SWIFT/BIC : OKHBHUHB



LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



4.

885 mm átmérőjű fúrószár oldalsó lapos marókkal középmagasságban Összátmérő 1420 mm Alkalmazási példa: Aknafedelek felújításakor az általában szintén felújítást igénylő aszfaltfelületet az aknafedél környékén egy munkamenetben lemarják.

5.

885 mm átmérőjű fúrószár oldalsó lapos marókkal mély elrendezésben Teljes átmérő 1420 mm Alkalmazási példa: Útburkolat felújításakor, ha - az aszfaltmaró használata előtt - a tengelyburkolat körüli területen a felső réteget eltávolítják, de magát a burkolatot nem kell eltávolítani.

Bármilyen kívánt átmérőben gyártunk fúrókat 400 mm-től 1420 mm-ig. Oldalmarókat a vevői igények szerint gyártunk (teljes átmérő: max. 1420mm). Bármilyen méretű vágófejet egyedileg gyártunk, 400 mm (16") és 1420 mm (56") közötti átmérőig. Az oldalsó rögzítésű csiszolók pontosan a szükséges méretben gyárthatók (a teljes átmérő nem haladhatja meg az 1420 mm-t (56")).

Stehr SKF 950 XL tartozékok.

1. Irányítóeszköz sablon a jelölőfestékre történő szóráshoz
2. A szennyeződésgyűjtő tálca a tengelybe van szorítva, és megakadályozza, hogy a mart anyag a csatornába kerüljön
3. Marómag-fogó a mart, lazán illeszkedő marómagok eltávolításához
4. Beállító szerkezet szintező vonalzóval a tengelyváz egyszerű, milliméter pontosságú magasságállításához az áramlási habarcs feltöltése előtt
5. a, Tömlőzsaluzat 200 mm magas:
b, 300 mm magas légköpeny zsaluzat. Fém gumival:

Alternatív rendszerek a települési károk megelőzésére.

Kúpos öntött betonvázak A korábban használt hengeres öntött beton tengelyvázak beépítéskor csak minimális oldaltartással rendelkeznek. Az áthaladó forgalom miatt felülről ható erők ezért szinte teljes egészében átadódnak az alatta lévő aknaszerkezetre. Ez hosszú távon nem bírja a terhelést. Habarcs hézagok, közbenső gyűrűk stb. Az eredmény jól ismert: ismétlődő felújítási igény. A kúpos tengelyvázakat (Buderus BUDAPLAN®) viszont az aszfaltfelületbe fúrt kúpos furatba öntik az SKF 950 segítségével. A furat és a tengelykeret szögei azonosak. A tengelyváz tartófelülete lényegesen nagyobb, a felülről ható Ez egy nagyon jó ötlet, de az is fontos, hogy vessünk egy pillantást rá. A települési károk jelentős kiséssel járnak, ha nem kerülük el véglegesen.

Önszintező tengelyvázak (BUDALEVEL®, SELFLEVEL®)

Egyszerűsített szerelés az SKF 950 segítségével. A régi cserélendő tengelyváz marásmentes. A marókorona átmérőjét úgy választjuk meg, hogy az önterülő aknaváz beépítéséhez és a környező aszfalt tömörítéséhez szükséges hely egyidejűleg keletkezzen. A meglévő tömörítő berendezés méreteitől függően 1200-1300 mm marási átmérőt javasolunk.



LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



Műszaki adatok:

Meghajtási nyomaték 12500 Nm

Marási mélység 300 mm

Marási átmérő max. 1420 mm

Tartozék univerzális kotrócsatlakozó – ha a kanálszár 370 mm

Olajszükséglet 120 l / perc

Csapszegátmérő 45 – 80 mm

Tömeg: 800 kg

Felszereltség:

Függő tartó kotrógépekhez:

Irányítóeszköz sablon a jelölőfestékre történő szóráshoz

Szennyeződés felfogó tálca:

Marómag-fogó a mart, lazán illeszkedő marómagok eltávolításához

Beállító eszköz szintező vonalzóval:

Tömlőzsaluzat 200 mm magas:

300 mm magas légköpeny zsaluzat. Fém gumival:

Védőrács

885 mm-es fúrókorona

Beüzemelés és betanítás a gyártó mérnökei által 2 munkanap

Eladási ÁRA a fent leírt felszereltségben:

19.000.000.-Ft+ÁFA

K&H Bank HUF: HU 28 1040 2094 5052 7171 7449 1005

K&H Bank EUR: HU 33 1040 2094 5052 7171 7449 1012

SWIFT/BIC : OKHBHUHB



LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



Opcionálisan rendelhető kiegészítők :

Laposmaró külső, az aszfaltborítás szanálására: 2000.-EUR+ÁFA

Laposmaró külső, mélymaráshoz: 2000.-EUR+ÁFA

Az aszfaltborítást úgy marja hogy a csatornafedél nem mozdul el

Kónikus maró külső: 2800.-EUR+ÁFA

Kónikus csatornafedél nyílás keret beépítésére

Ajánlat érvényes: 90 nap

Garancia: 12 hónap vagy 1000 üzemóra, amelyek előbb bekövetkezik.

Fizetési feltétel:

Előleg --> 10% 1 900 000,-Ft+Áfa megrendeléskor --> a díjbekérő kézhezvétele után 15 napon belül kerül kiegyenlítésre--> A szállító az előlegről 8 napon belül számlát állít ki, és azt a megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából kerül levonásra.

Résszámla --> 85% 16 150 000,-Ft+Áfa Esedékessége készre jelentéskor, a szállítást megelőzően. --> a számla kézhezvétele után 15 napon belül.

Végszámla --> 15% (2 850 000 (15%) -1 900 000 (előleg) = 950 000) számla végösszege 950 000,-Ft+Áfa --> A beüzemelést követően az eladó végszámlát állít ki --> a számla kézhezvétele után 15 napon belül.

Szállítási határidő: Az előleg beérkezésétől számított, a gyártómű által adott előzetes tájékoztatás alapján 11-12 hét.

Árak érvényessége: A vevő magyarországi telephelyén átadva. A megadott ár 420.-HUF/ EUR árfolyam eléréséig érvényes az OTP bank deviza eladási árfolyama szerint.

Átadás Beüzemelés Betanítás:

A gyártó munkatársai által által és oktatásban részesítik a kezelő személyzetet.

Bármikor szívesen állunk rendelkezésükre műszaki és kereskedelmi kérdéseik tisztázására.
Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte társaságunkat.





LION-Machine Kft

LION-MACHINE KFT

4343 Bátorliget Rákóczi utca 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]



Ajánlatkérő:

Fővárosi Csatornázási Művek.

1087 Budapest

Asztalos Sándor utca 4.

Kapcsolattartó [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ajánlatadó:

Lion Machine Kft.

4343 Bátorliget Rákóczi út 32.

Adószám: 32753013-2-15

E-mail: [REDACTED]

Kapcsolattartó [REDACTED]

Tárgy: 050/ 2025 számú árajánlat kiegészítése

2025.szeptember 17.

Tisztelt [REDACTED]

Megbeszélésünk alapján a 050/2025 számú ajánlatunkat az alábbiakkal egészítjük ki.

Az ajánlatban szereplő 885 mm-s Fúrókorona helyett az önök kérésére 1200 mm-es fúrókoronával szállítjuk a berendezést. Az 1200 mm- fúrókorona felára 280.000.-Ft+ÁFA. Így az ajánlat, és a szerződés végösszege

19.280.000.-Ft+ÁFA

Minden más műszaki tartalom változatlan!

Bármikor szívesen állunk rendelkezésükre a műszaki és kereskedelmi kérdéseik tisztázására. Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte társaságunkat.

K&H Bank HUF: HU 28 1040 2094 5052 7171 7449 1005

K&H Bank EUR: HU 33 1040 2094 5052 7171 7449 1012

SWIFT/BIC: OKHBHUHB



Megrendelő/Vevő Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. H-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. +36 (1) 459-1600 Adószám: 10893850-2-44 EU adószám: HU 10893850 Cégjegyzék szám: 01-10-042418 Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 Ügyintéző neve: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Szállító/Vállalkozó/Szolgáltató Lion-Machine Kft. 4343 Bátorliget, Rákóczi utca 32. Adószám: 32753013-2-15	
Szállítási cím/Teljesítés helye 1095 Budapest, Soroksári út 31. (KÉIG KP raktár)		Megrendelés kelte 2025.07.14.	Teljesítési határidő 2025.10.31.
Fizetési mód Átutalás	Fizetési határidő A számla kézhezvételétől számított 15. naptári napon, vagy azt követő munkanapon		

Megnevezés	Szerződésszám/ajánlatszám	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
1. SHER SKF 950 csatorna fedlap maró		1,00 db	19 000 000,00 HUF	19 000 000,00 HUF
			Nettó	19 000 000,00 HUF
			Összesen	19 000 000,00 HUF
			Áfa	
			27%	5 130 000,00
				5 130 000,00 HUF
			Bruttó	24 130 000,00 HUF

Megjegyzés

Árajánlat:2025.06.15

Fizetési feltétel:

Előleg --> 10% 1 900 000,-Ft+Áfa megrendeléskor --> a díjbekérő kézhezvétel után 15 napon belül kerül kiegyenlítésre--> A szállító az előlegről 8 napon belül számlát állít ki, és azt a megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából kerül levonásra.

Résszámla --> 85% 16 150 000,-Ft+Áfa Esedékessége készre jelentéskor, a szállítást megelőzően. --> a számla kézhezvétele után 15 napon belül.

Végzámla --> 15% (2 850 000 (15%) -1 900 000 (előleg) = 950 000) számla végösszege 950 000,-Ft+Áfa --> A beüzemelést követően az eladó végzámlát állít ki --> a számla kézhezvétele után 15 napon belül.

Termék leszállítása esetén a számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője által aláírt szállítást igazoló dokumentum(ok). A számla mellé fenti dokumentumokból egy eredeti példány csatolása szükséges.

Egyéb rendelkezések

1. A szállítólevélnek/teljesítés igazolásnak és a számlának tartalmaznia kell a megrendelés számát és a számlán minden esetben a szállításra vonatkozó megrendelésen feltüntetett ár szerepelhet.

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül.

2. Fizetési határidő feltétel:

Kérjük, hogy a számla kiállításakor szíveskedjenek figyelembe venni a számla kiállítása és annak kézhezvétele közötti postázási időt.



Megrendelés

A számla fizetési határidejét ennek megfelelően kérjük meghatározni.

3. A számlán Megrendelőként/Vevőként a következő megnevezést kell használni: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

4. Elektronikus számla benyújtása esetén a számlát az [REDACTED] e-mail címre szükséges megküldeni. A számla befogadásának feltétele az elektronikus számlázás szabályainak ismeretére vonatkozó nyilatkozat egyszeri megküldése

5. Egyéb rendelkezések a sz. kelt. Vállalkozási Szerződés szerint.

6. Amennyiben Szállító jelen Megrendelés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz észrevételt, vagy nem igazolja vissza Megrendelésünket, úgy Megrendelésünket Vállalkozó/Szolgáltató által elfogadottnak tekintjük.

[REDACTED] t.
Palkó György
vezérigazgató
dr. Medovárszki Éva
üzemi igazgató

Visszaigazolás

Jelen megrendelést visszaigazolom aajánlatnak megfelelően / cégeink közöttnapján létrejött számú szerződés szerint, a fenti szállítási határidővel.

Kelt.:

[REDACTED]

.....
(cégszerű aláírás)



Megrendelő/Vevő Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. H-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. Adószám: 10893850-2-44 EU adószám: HU 10893850 Cégjegyzék szám: 01-10-042418 Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 Ügyintéző neve: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Szállító/Vállalkozó/Szolgáltató Lion-Machine Kft. 4343 Bátorliget, Rákóczi utca 32. Adószám: 32753013-2-15	
Szállítási cím/Teljesítés helye 1095 Budapest, Soroksári út 31. (KÉIG KP raktár)		Megrendelés kelte 2025.09.26.	Teljesítési határidő 2025.10.31.
Fizetési mód Átutalás	Fizetési határidő A számla kézhezvételétől számított 15. naptári napon, vagy azt követő munkanapon		

Megnevezés	Szerződésszám/ajánlatszám	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
1. SHER SKF 950 csatorna fedlap maró 1200mm-es fúrókorona felára		1,00 db	280 000,00 HUF	280 000,00 HUF
			Nettó	280 000,00 HUF
			Összesen	280 000,00 HUF
			Áfa	
			27%	75 600,00
				75 600,00 HUF
			Bruttó	355 600,00 HUF

Megjegyzés

Árajánlat_2025.09.17
Árajánlat szám_050/2025

Egyéb rendelkezések

- A szállítólevélnek/teljesítés igazolásnak és a számlának tartalmaznia kell a megrendelés számát és a számlán minden esetben a szállításra vonatkozó megrendelésen feltüntetett ár szerepelhet.
A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül.
- Fizetési határidő feltétel:
Kérjük, hogy a számla kiállításakor szíveskedjenek figyelembe venni a számla kiállítása és annak kézhezvétele közötti postázási időt.
A számla fizetési határidejét ennek megfelelően kérjük meghatározni.
- A számlán Megrendelőként/Vevőként a következő megnevezést kell használni: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
- Elektronikus számla benyújtása esetén a számlát az [REDACTED] e-mail címre szükséges megküldeni. A számla befogadásának feltétele az elektronikus számlázás szabályainak ismeretere vonatkozó nyilatkozat egyszeri megküldése
- Egyéb rendelkezések a sz. kelt. Vállalkozási Szerződés szerint.
- Amennyiben Szállító jelen Megrendelés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz észrevételt, vagy nem igazolja vissza Megrendelésünket, úgy Megrendelésünket Vállalkozó/Szolgáltató által elfogadottnak tekintjük.





Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Rendelés száma: **SR25-09619**

Iktatószám: I-25361163/BERO2025

Oldal 2 / 2

Megrendelés

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.



(cégszerű aláírás) **Kormány Béla**
gazdasági igazgató



Visszaigazolás

Jelen megrendelést visszaigazolom aajánlatnak megfelelően / cégeink közöttnapján létrejött számú szerződés szerint, a fenti szállítási határidővel.

Kelt.:

(cégszerű aláírás)

