
Megállapodás száma: 14/2026 

FCSM munkaszám: 

amely létrejött egyrészről 

MEGÁLLAPODÁS 

ii-v2_o !<;o/zp;_+, 
HE-00 szerződésszám: 26/0114/MOO 

HE-DO munkaszám: 26001 PPV01 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4, cégjegyzék 
száma: Cg. 01-10-042418, adószáma: 10893850-2-44), mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) 

másrészről kivitelező 

Neve: 
székhelye: 
cégjegyzék száma: 
adószáma: 

HE-DO Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76. 
Cg.: 01-09-208325 
10683833-2-44 

(a továbbiakban: Kivitelező, együttesen a továbbiakban: Felek) 

között az alábbiak szerint: 

1. Kivitelező tájékoztatja Üzemeltetőt, hogy a jelen megállapodást a „IV. Pozsonyi utca - István út 
felújítása II." elnevezésű Közbeszerzési Eljárás keretében megvalósítandó, Budapest, IV. kerület 
Pozsonyi utca - István út (XIII. kerület közigazgatási határ - Deák Ferenc utca) felújításához 
szükséges munkák tárgyú projekt teljesítésével kapcsolatban, annak elősegítése végett kötik. 
Kivitelező 2026. év március hónap 2. napja és 2027. év március hónap 16. napja között, Budapest 
IV. kerület, Pozsonyi utca - István út (Madridi utca - Deák Ferenc utca) útépítése 
/burkolatcsere, szőnyegezés kivitelezési tevékenységet végez, amelynek keretében a jelen 
megállapodás 2. sz. mellékletében szereplő anyaglistában szereplő anyagokat szükséges 
felhasználnia. 

2. Felek az 1. pontban foglalt Kivitelezési szerződés megfelelő teljesítése érdekében kötik a jelen 
megállapodást. 

3. Kivitelező a Kivitelezési szerződés szerinti munkálatok részeként az üzemeltető üzemeltetésében 
lévő közcsatorna felszíni műtárgyak lefedéseinek cseréjét, szintbehelyezését köteles elvégezni. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja az üzemeltető elvárásainak rögzítése a Kivitelezési 
szerződésben foglalt munkálatoknak a közcsatorna felszíni műtárgyaihoz szükséges anyagok 
szolgáltatásával kapcsolatosan. Felek megerősítik, hogy a vállalkozási kötelem (így az ÁFA­
köteles szolgáltatás nyújtása) a Kivitelezési szerződés megrendelője és a Kivitelező között jött 
létre, azonban a műszaki tartalom teljesítése, specifikálása érdekében a Kivitelezőnek a jelen 
megállapodásban foglaltak szerint kell eljárnia, tekintettel arra, hogy a közcsatornák 
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat üzemeltető végzi a Kivitelezési 
szerződéssel érintett területen. A jelen megállapodásban rögzítettek a Kivitelezőt kötelezik és 
jogosítják, mely kötelezettségeket és jogokat a Kivitelezési szerződés megrendelőjén túl az 
Üzemeltető is jogosult számonkérni, illetve az Üzemeltető köteles azt teljesíteni. 

5. A Kivitelező Kivitelezési szerződésben foglalt tevékenysége az Üzemeltető üzemeltetésében lévő 
123 db tisztítóaknát 
91 db víznyelőaknát 
79 db 0 500 mm fedlapot és keretet, 
43 db 0 600 mm fedlapot és keretet, 
1 db 0 800 mm fedlapot és keretet, 
8 db 48 x 48-as víznyelőrácsot és keretet 
74 db 32 x 32-es víznyelőrácsot és keretet 
9 db 40x40-es oldalbeömlős víznyelőrácsot és keretet 

érinti. 
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6. Az útburkolat átépítését érintő munkavégzés, illetve az öntvények szintváltozása miatt a 
Kivitelezési szerződés szerinti területen az összes műtárgylefedést ki kell bontani és szintbe kell 
helyezni és ott található öntvényeket Kivitelező köteles kicserélni . Amennyiben Üzemeltető 
engedélyezi, a meglévő öntvények visszaépíthetők, ebben az esetben üzemeltető a 
szintbeemeléshez szükséges segédanyagokat biztosítja. 

7. Amennyiben a kivitelezés során a tisztítóakna alépítménye sérül, akkor a sérült elemet megfelelőre 
ki kell cserélni. Ilyen esetben Kivitelező az alépítmény kijavítását köteles üzemeltetőtől 
megrendelni külön díj ellenében. Amennyiben Kivitelező az alépítmény kijavítását nem 
üzemeltetőtől rendeli meg, úgy Üzemeltető ezen alépítményhez tartozó, 2. számú mellékletben 
foglalt egyéb anyagok kiadását megtagadhatja, valamint a műszaki átadás-átvétel során az 
üzemeltetői hozzájárulást megtagadhatja. 

8. A Kivitelezési szerződés megrendelőjének, Kivitelezőnek, valamint Üzemeltetőnek közös érdeke, 
hogy a jelen szerződés szerinti lefedések cseréje a Kivitelezési szerződésben meghatározott 
útépítési munkafolyamat részét képezze, ezzel elkerülve az újonnan épült útburkolat utólagos 
megbontását. 

9. üzemeltető jogai és kötelezettségei: 

9.1 . Üzemeltető saját készletből biztosítja az üzemeltetői előírásoknak megfelelő 
öntvényeket, szintbehelyező anyagokat a 2. sz. melléklet szerint. A 2. sz. melléklet 
szerinti anyagok átadásának határideje azon Kivitelezési szerződések esetében, 
amelyek az üzemeltetőhöz érkezett előzetes értesítés mellett és ezt követően elvégzett 
közcsatorna vizsgálat alapján köttettek, a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 
nap. A 2. sz. melléklet szerinti anyagok átadásának határideje azon Kivitelezési 
szerződések esetében, amelyek az üzemeltetőhöz érkezett előzetes értesítés nélkül és 
ezt követően elvégzett közcsatorna vizsgálat hiányában köttettek a jelen Megállapodás 
aláírásától számított 180 nap. A jelen pont szerinti előzetes értesítésnek kizárólag a 
Kivitelezési szerződés alapjául szolgáló engedélyes tervek alapján kiadott hatósági 
engedélyt megelőző értesítés minősül, amely alapján a közcsatorna vizsgálat 
megtörténik. Előzetes értesítés elmaradása és/vagy a közcsatorna vizsgálat előzetes 
értesítés hiányából eredő elmaradása esetén üzemeltető a 180 napon belül köteles a 2. 
melléklet szerinti anyagok kiadására. Kivitelező szavatol azért, hogy az üzemeltetőnek 
átadott Kivitelezési szerződés mindenben megegyezik a Kivitelező és Megrendelő között 
megkötött szerződés tartalmával, illetve szavatol annak teljességéért. 

9.2. Üzemeltető Kivitelező erre irányuló írásbeli (e-mail útján benyújtott) 1genye esetén 
biztosítja a szakági helyszínrajzot, amelyen a cserélendő öntvényeket feltünteti; 

9.3. Üzemeltető biztosítja a beépítési technológia leírását, amelyet az öntvényekkel és 
szintbehelyező anyagokkal együtt ad át a Kivitelező részére. 

9.4 . A 2. sz. melléklet szerinti anyagokat az Üzemeltető Budapest, VIII. ker., Kerepesi út 21 . 
szám alatti 91-es Raktárában kiadja (telefon: +36/1 455-4181 ), munkanapokon8:30 és 
15:00 között, pénteki munkanapokon 8:30 és 12:00 között. 

9.5. A raktári bizonylatok alapja a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező tételes 
anyagszükségleti jegyzék. Felek rögzítik, hogy a 2. számú mellékletben jelzett anyagok 
átadása nem jelent tulajdonjog átruházást a Kivitelező részére. 

9.6. Amennyiben az átvett csereöntvények és kibontott - a munkaterület átadásakor rögzített 
darabszámú -, majd visszaszállításra kerülő öntvények darabszáma nem egyezik, a 
különbözetet az üzemeltető a Kivitelező nyilatkozata (3. számú melléklet) alapján az 
öntvény típusának megfelelő, utolsó beszerzési áron kiszámlázza a Kivitelező felé. 

9.7. Üzemeltető jogosult a Kivitelezési szerződés szerinti munkafolyamatot ellenőrizni, 
szükség esetén észrevételt tesz, az útépítés műszaki ellenőrével építési naplóbejegyzést 
eszközöl. 

2 



Megállapodás száma: 14/2026 

10. Kivitelező jogai és kötelezettségei: 

HE-00 szerződésszám: 26/0114/MOO 
HE-00 munkaszám: 26001 PPV01 

10.1. Kivitelező a Kivitelezési szerződésben foglalt munkálatok megkezdését írásban bejelenti 
az üzemeltető műszaki ellenőre felé, legalább 3 (három) munkanappal a munkálatok 
megkezdése előtt. 

10.2. Kivitelező biztosítja az 2. sz. melléklet szerinti anyagok biztonságos és sérülésmentes 
tárolását.egyúttal gondoskodik a Kivitelezési szerződésben meghatározott helyszínre 
szállításáról. Törekszik arra, hogy a Kivitelezési szerződésben meghatározott 
útépítéshez szükséges, 2. számú melléklet szerinti anyagokat egyszerre, egy tételben 
szállítsa el. 

10.3. Kivitelező a szintbehelyezést, illetve a segédanyagok beépítését a jelen szerződés 1. sz. 
melléklete szerinti technológiai előírás alapján megfelelő minőségben elvégzi és az 
építés minőségére a kivitelezési szerződésben foglaltaknak megfelelő jótállást vállal.A 
jótállástól függetlenül az építés minőségére a A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM rendelet 1. melléklete szerinti 10 éves szavatossági idő irányadó. Jótállási 
kötelezettsége alapján történő helytállásra az Üzemeltető is jogosult Kivitelezőt felhívni a 
műszaki átadás-átvételtől számított 5 (öt) éven belül. 

10.4. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a bontás és építés során építési anyag, törmelék a 
közcsatornába nem kerülhet, annak folyamatos üzemét nem zavarhatja. Kivitelező az 
építési törmelék aknába jutását törmelékfogó tálcával köteles gátolni. Amennyiben a 
kivitelezés során idegen anyag kerül a csatornába, úgy Kivitelező köteles haladéktalanul 
az üzemeltető Központi Ügyeletét értesíteni, majd a szennyeződés szakszerű 
eltávolításáról, fényképekkel történő dokumentálásáról gondoskodni. 

10.5. Kivitelező a Kivitelezési szerződés szerinti munkálatok folyamán előforduló csatorna 
üzemzavart vagy rendellenességet haladéktalanul jelenti az üzemeltető Központi 
Ügyeletének (tel: +36/1 455-4200 vagy +36/80 455 OOO), valamint a műszaki ellenőrnek. 

10.6. Kivitelező köteles az építés során kibontott aknalefedéseket (aknafedlap, víznyelőrács) a 
kibontást követően legkésőbb a munka befejezésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül 
beszállítani az üzemeltető Budapest, XXIII. ker. Meddőhányó u. 1. szám alatti raktárába 
(áttekinthető, számolható módon, nem ömlesztve), szállítólevél ellenében, ezt követően 
köteles az üzemeltető 91. sz. raktárával (Budapest VIII. Kerepesi út 21.) leigazoltatni a 
kibontott öntvények, anyagok visszaszállítását. 

10. 7. Kivitelező kitölti a nyilatkozatot (3. számú melléklet) az átvett öntvények, valamint a 
kibontott és visszaszállított öntvények darabszámáról, felhasználásáról, és leigazoltatja 
üzemeltető 10.6 pont szerinti raktárával 5 (öt) példányban mellékelve a kiszállításról 
szállítóleveleket, a bontott anyagok visszaszállításáról szállítóleveleket és a 
mérlegjegyeket. 

10.8. Kivitelező az elkészült feladatokat készre jelenti az üzemeltető képviselője felé. A 
raklapokat és az esetlegesen fel nem használt új öntvényeket, valamint azon 
segédanyagokat, amelyek nem kerültek felhasználásra, hiánytalanul, ép állapotban a 
kiadott gyártmánnyal azonos típusban visszaszolgáltatja az üzemeltető Budapest VIII. 
ker. Kerepesi út 21. sz. alatti 91. raktárnak, legkésőbb az üzemeltető részvételével 
zajlóműszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 10 (tíz) munkanapon belül. Ezen 
időpont után az üzemeltető nem köteles öntvényt visszavenni és azok kiszámlázásra 
kerülnek. Amennyiben Kivitelező a jelen pontban megadott határidőig nem számol el, 
Üzemeltető jogosult a megállapodásban fogalt öntvények és segédanyagok teljes 
beszerzési értékét az üzemeltető költségeivel növelten kiszámlázni Kivitelező részére. 

10.9. Amennyiben a 10.8pont szerinti átadás-átvételi eljárás során kivitelezési hiba kerül 
megállapításra, akkor a hibajavítást követő ismételt átadás-átvételi eljárás költségeit 
Kivitelező az üzemeltető részére megtéríti. Az ismételt átadás-átvételi eljáráson történő 
részvétel díja: nettó 38.000 FUóra és 12.000 FU alkalom. 
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11. Egyéb rendelkezések 

11.1. A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében 
meghatározott időszakon belül előforduló , baleset vagy balesetveszély esetén az 
Üzemeltető jogosult a balesetet, illetve veszélyhelyzetet okozó csatorna műtárgyat 
haladéktalanul kijavítani . 

Az Üzemeltető a kijavítási munkákhoz, vele szerződéses jogviszonyban álló igazságügyi 
szakértőt rendel ki, aki a bontás és helyreállítás során tapasztaltakat szakvéleményben 
dokumentálja. Amennyiben a hiba a lefedés rossz beépítése miatt következett be, akkor 
a Kivitelező a javítás-, valamint a szakértői vizsgálat díját és ezzel kapcsolatban felmerült 
valamennyi egyéb költséget az üzemeltető részére megtéríti. Felek kijelentik, hogy a 
jelen pont szerinti szakértői vizsgálat megállapításait elfogadják. 

Amennyiben a meghibásodás kivitelezési hibára vezethető vissza, a kijavítást 
Üzemeltető a Kivitelező költségén jogosult elvégezni. A kijavítás költségeit üzemeltető a 
kijavítás elvégzését követő 15 napon belül kiszámlázza Kivitelező részére. A kijavítás 
időpontjáról a Kivitelezőt rövid úton (e-mail útján) egyidejűleg értesíti, hogy a kijavítási 
munkálatokban a Kivitelező is részt vehessen. 

11 .2. Amennyiben a meghibásodás kivitelezési hibára vezethető vissza, az üzemeltető 
jogosult a harmadik személyeknek okozott károkat a Kivitelezővel szemben 
érvényesíteni. Kivitelező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kivitelezési 
hibából származó, harmadik személyeknek okozott károkat közvetlen és következményi 
károkat megtéríti, illetőleg helytáll azokért, abban az esetben, ha a kárt harmadik fél az 
Üzemeltetővel szemben kívánja érvényesíteni. 

11.3. A 4. számú mellékletként szereplő Műszaki Előírásban foglaltakat a Kivitelezőnek minden 
esetben be kell tartania. 

12. Megállapodás módosítása 

Amennyiben a jelen megállapodás aláírását követően szakaszhatár módosulás, vagy egyéb a 
jelen megállapodás megkötésekor előre nem látható körülményből kifolyólag a 2. számú 
mellékletben megadott öntvények darabszámának módosítása válik szükségessé, akkor Felek 
a 2. számú mellékletet jogosultak írásban módosítani a jelen megállapodás szövegének 
módosítása nélkül. 

Felek a jelen megállapodást, mely 6 (hat) eredeti példányban készült és 5 (öt) db (1-5. számozású) 
mellékletet tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 

Melléklet: 
1. számú: Technológiai leírás 
2. számú: Igényelt anyagok listája 
3. számú: Nyilatkozat az átvett és kibontott, visszaszállított öntvények mennyiségéről 
4. számú: Műszaki Előírás 
5. számú : Kapcsolattartók jegyzéke 

Budapest, 2026. -feefttár oJ_ L:;' 

Kormány Bél üzerf1~~0izemeltet~; i ~' r ató 

gazdasági igazg 
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Tárgy: 

2. sz. melléklet 

Igényelt anyagok listája 

A Budapest IV. kerület, Pozsonyi utca - István út (Madridi utca - Deák Ferenc utca) 
útépítése /burkolatcsere, szőnyegezés/ során érintett csatorna felszíni műtárgyak 
lefedéseinek cseréjéhez, szintbehelyezéséhez szükséges anyagok listája 

FCSM munkaszám: 

cikkszám anyag megnevezése egység Mennyiség 

120035741 NA600 önszintező fedlap (fedlap+keret)HYDROTEC db 

120035811 NA600 BEGU öntvénykoszorús szögletes (fedlap+keret) db 

120035801 NA600 
FEDLAP 600-AS ÖNSZÍNTEZÖ ÖNTVÉNY 

db 90 TÁNYÉRRAL 160mm KERETTEL 

120036131 NA600 BEGU Betontányéros fedlap db 16 

120036111 50-es BEGU víznyelőrács + keret HYOROTEC db 80 

Segédanyagok 

110018331 50x90x5 teherelosztó elem kihar. kör. db 77 

110018341 60x100x5 teherelosztó elem kihar. kör. db 

110016051 80160 szűkítő db 

110016151 100/60 szűkítő db 

110018771 0 60x3 szintbehelyező db 

110018761 0 60x6 szintbehelyező db 

110018781 0 60x10 szintbehelyező db 

110010571 0 60x3/6 szintbehelyező ferde db 

110011281 0 62,5x4 szintbehelyező db 107 

110011291 0 62,5x8 szintbehelyező db 107 

110018971 60x70 vasbeton átalakító elem víznyelőhöz db 8 

110010801 70x70 vasbeton átalakító elem 50x50-es víznyelőhöz db 

110018951 30x30x3 szintbehelyező db 80 

110018881 30x30x5 szintbe helyező db 80 

110018891 30x30x10 szintbe helyező db 

110018941 30x30x15 szintbehelyező db 

110002071 DURAHABARCS 25 kg/ műtárgy (25 kg-os kiszerelésben) kg 

110018851 
SORIPLAN rapid gyorskötő habarcs 20 kg I műtárgy (20 kg-os 

kg 3980 kiszerelésben) 

110023511 szintező korong közbenső 12*_ = _ db 




