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PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató Ajánlatkérő, 
és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakasz X. ütemének nyertes Ajánlattevője között jön létre a 
köztük 2015. április 27. napján megkötött keretszerződés alapján. Mindezekre tekintettel a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: a keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárásban rendelkezésre bocsátott dokumentáció, a részvételi felhívás és az ajánlattételi felhívás, az első 
szakaszt lezáró keretmegállapodás, a második szakasz ajánlattételi felhívása, és dokumentációja, 
illetőleg az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatomái rekonstrukciós munkáinak 
elvégzésére" tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz X. ütemében a Budapest, Xl. kerD/et 
MOegyetem rakpart (6683106 és 6714104 sz. aknák között) munkálatainak elvégzését az ajánlattételi 
felhívás és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint 
- melyek a továbbiakban a szerződés részét képezik - figyelembe véve az eljárás során az ajánlattevő 
által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

2. Vállalkozási díj: 

Nettó: 88.900.000,· Ft 
azaz: Nyolcvannyolcmilli6-kilencszázezer forint. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 



A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó jogszabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. törvény {Áfa tv.) 142. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 

Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó 
olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban 
meghatározott százalékérték nem szerepel. 

2.1. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár. A 
vállalkozási dlj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke. 

2.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesithet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

2.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének 
felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségeik 
betartásával járnak el. 

2.4. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 
megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem 
kizárólagosan: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, engedélyezési 

és építési költségeket (kivéve vis maior esete), 
• a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának 

meghatározása (m2/nap) alapján számított összeget, 

• kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő, 
• a felvonulási terület biztosftását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
• a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfetügyeletek, továbbá a kivitelezéshez szükséges 

- de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit, 

• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 
feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 

• a kötelező vizsgálatok költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 

• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

2.5. A munkavégzéshez szükséges közmü- és útcsatlakozások kiépitésének költsége, a Vállalkozó által 
igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli. 

2.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő mértékű, azaz nettó 
8.890.000,- Ft előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 10 napon 
belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől számított 15 
napon belül fizet ki. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül elölegszámláját Megrendelő 
részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából történik (levonással). 



• 
3. Kivitelezési határidők 

3.1. A vállalt munkavégzési napok (munkanapok) száma: 36 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosftásával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó feladata. 

4. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

4.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani. 

4.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, 
és az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

4.3. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, 
környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat, valamint a helyi 
önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

4.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

4.5. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái 
vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen 
ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy 
hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

4.6. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

4.7 Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet 
rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan 
körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szükséges 
engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. 

4.9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát. 

4.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 
időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

Q 



4.11 . Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott elöfrásokat. 

4. 12. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 

munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

4.13. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

4.14. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesltést 
maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a 
szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul 
gondoskodni. 

4.15. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 
............. ... ....... . .. . ............ (alvállalkozó neve, székhelye). 

4.16. Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: szállítás-fuvarozás, őrzés, 
forgalomtechnikai munkák, minőségvizsgálatok, csatorna mosatása, kamerás vizsgálatok, beton és 
vasbeton ipari munkák, cs6sajtolás. 

4.17. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár korábban megjelölt 
alvállalkozó (szakember) helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó (szakember) bevonását 
bejelenteni, amelyet a közbeszerzési eljárás során nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kivánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés, valamint ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta, a Kbt. 57. § 
szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

4.18. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott 
károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

4.19. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

4.20. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról 
és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

4.21. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészröl Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetöséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt 

~ 



terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben 
az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik. 

4.22. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, 
berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

4.23. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

4.24. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az. esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási 
tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a 
mübizonylatokat a kamerás bemérésröl és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket Ezek teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

4.26. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 

maradéktalan teljesftését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

4.27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd­
, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5. A Megrende/6 jogai, kötelezettségei 

5.1. Megrendelő kötelezettsége átadni a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges 
terveket. 

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő 
felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az. épftési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, 
illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak. 

5.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb 
időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

5.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt 
minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő 
módon újra kell építeni {szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és 
újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a 
kivitelezési határidőt nem módosíthatja. 



6. Teljesítés 

6.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi. 

6.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra 
a jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

6.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett 
hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A 
hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás 
átvételi eljárásra a 6.2. pontban foglaltak irányadóak. 

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú minőségben 
való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a 
Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzíteni. 

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesiti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

6.7 Felek megállapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik 
szerződésmódosításnak a következőket: 

Vállalkozó az 1. számú mellékletet képező TeNezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt 
határidőkhöz képest neki fel nem róható okból, előre nem látható körülmények miatt esik 
késedelembe. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy milyen neki fel nem róható, előre nem 
látható körülmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennállását, valamint 
be kell nyújtania Megrendelő részére az új TeNezett megvalósltási és pénzügyi OtemteNet. Az 
ütemtervben Vállalkozónak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadályozó körülmény 
megszűnésének idejét. A módosrtott ütemterv csak akkor válik a szerződés 1. számú mellékletévé, 
ha azt Felek képviselői elfogadták és cégszerűen aláírták. A korábbi 1. számú melléklet továbbra is 
a szerződés melléklete marad M1 . számú melléklet megjelöléssel. 

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet 
képező TeNezett megva/ósftási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidőkhöz képest többletmunka 
elvégzésének szükségessége miatt áll be, Felek módosítják a szerződést a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges műszaki tartalom, 
mennyiségek alapján. 

7. Számlázási rend 

7. 1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesitése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §·ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya 
alá tartozik. 
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7.2. Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező műszaki és pénzügyi 
ütemterv szerint rész-számlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki 4 példányban. A rész-számla 
kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igazoló jegyzőkönyv, 
amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó vállalkozási díjat és amelyet a 
rész-számlához csatolni kell. A végszámla a Megrendelő, az üzemeltető és a hatóságok által aláírt, 
a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minősülő átadás­
átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be, amelyet a végszámlához csatolni kell. Vállalkozó a 
számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést 
köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A 
számlá{ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 
Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani 

7.3. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridö elmulasztása esetén a részfizetést a Megrendelő 
mindaddig visszatarthatja, amíg az előírt részfeladatot az előírt műszaki tartalommal a Vállalkozó 
elvégzi. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridők be nem tartása esetén Megrendelő 
felszólíthatja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.4. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

7 .5. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

7.6. Megrendelő a 7.2. pont szerinti számlák ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik 
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

7.7. A havonta nettó módon számított, 200.000,-forintot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele 
a kifizetés időpontját megelőzően átadott, bemutatott vagy megküldött 30 napnál nem régebbi 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példánya a Vállalkozó 
részéről. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem 
megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja. 

7.8. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kfvül irányadóak a 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések. 

8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a hatályos jogszabályok, illetőleg 
a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 
kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 1211988. (Xll.27.} ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet által meghatározottakat is. 

8.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjától kell számítani. 



9. Szerz6dést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1. A Vállalkozó a jelen szerzödésben meghatározott teljesítési határidő vagy részhatáridők neki 
felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmes naponként a jelen szerződés teljes nettó 
ellenértéke 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi 
kötbér maximális mértéke a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. Vállalkozó 
késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha 
a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesiti Vállalkozót 
a teljesítési kötelezettség alól. 

9.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés 
esetén a kötbér a hiba kijavitásáig eltelt időszakra vonatkozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 
naponként a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 1 %-a, maximális mértéke a jelen szerződés 
teljes nettó ellenértékének 10 %-a. 

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 30 %-a. 

9.4. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a 
Megrendelö él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól 
a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért is követelni. 

9.5. A meghiúsulási kötbér elsődleges kielégítési alapját a keretmegállapodás szerint rendelkezésre 
bocsátott teljesítési biztosíték összege képezi. 

9.6. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelő lrásban köteles 
közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerződésben szabályozott 
bármely kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó 
közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is. 

9.7. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi 
kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

9.8. Megrendelő a jelen szerződés szerinti teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi 
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztositékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a jelen 
szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ellenérték 2 %-a. A teljesítési biztosítékot a jelen 
szerződés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési 
joga a Megrendelőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően az szerződés 
szerinti teljesítési véghatáridő + 60 napig biztosított legyen. A szerződésszerű teljesítés egyben a 
biztosíték felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő 

rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül. 
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának módját a keretmegállapodás tartalmazza. 
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10. A Szerz6dés felmondása 

10.1. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek alkalmazásával 
- azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási 
eljárás indul. 

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 

11.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

11.2. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 56. § {1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

11.3. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 56. § {1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

12. Felelősségbiztosítás 

12.1. A Vállalkozó a keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően felelősségbiztosítással rendelkezik 
a szerződésben vállalt munkára vonatkozóan, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi 
igazolás kibocsátásának napjáig, a 2. sz. melléklet szerint. Vállalkozó köteles megtéríteni minden 
olyan követelést, amely a jelen szerződéssel összefüggésben harmadik személynek okozott 
személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében 
jelentkeznek. 

13. A Felek egyOttmtiklJdése a szerződés időtartama alatt 

13.1 . Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

13.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a következő 
személyek jogosultak eljárni: 

Megrendelő részéről műszaki ellenőr 

Név: Tóth Attila 
Telefon: +36 1 4761-874 
NÜJ száma: 99477231 

Vállalkozó részéről 

Név: Süle Csaba Ákos 
Telefon: +36-28-529-050 
NÜJ száma: 303 555 315 

13.3. A Felek mentesülnek a nem szerzödésszeríl magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha Q_ 



bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerü teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával 
igazoltatni köteles. 

14. Egyéb rendelkezések 

14.1. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bf rósághoz fordulhatnak. 

14.2. A jelen szerződést csak a Közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVll I. törvény 132. § korlátai között és 
csak írásban, a szerződő felek cégszerü aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesftheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

14.3. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

14.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § {5) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
3. számú melléklet Elölrások a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 
4. számú melléklet Információs tábla 
5. számú melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentáció 
6. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 

Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: 2017. június 20. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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dr. Medovf ~Íf~i Csatornázási MQ~ek Zrt. 
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