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Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: K&H Bank Zrt
pénzforgalmi jelzőszám: 10404072-00034568-00000000
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei utca 1-3.
cégjegyzék száma: 13-10-040194
adószám: 10509036-2-44
statisztikai számjel: 10509036-4663-114-13
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-63840019
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a TED adatbankban 633457-2025 számon 2025. 09. 29. napján, valamint a 
Közbeszerzési Értesítő 2025/188 számában K.É. 14768/2025 számú felhívással a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján uniós tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2026. január 29. napján 
kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén üzemelő, kommunális 
szennyvíztisztító telepen keletkező iszap és magas szervesanyag tartalmú hulladékok együttes 
fermentációjából származó, legalább 60% metán tartalmú biogázzal működtetett Caterpillar gázmotor 
64.000 üzemórás gépkönyv szerinti „E70 Alapos felújítás” felújítása.



2. A szolgáltatás tartalma, teljesítés feltételei

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot, a szerződés 1. sz, 
melléklete szerint az alábbi műszaki tartalom szerint teljesíti.

Megrendelő a gázmotor felújítás időtartamának minimalizálása, és az állás miatti energia termelés 
kiesésének csökkentése miatt a felújítást gyártói blokkcserével kívánja megvalósítani. Vállalkozónak 
dokumentáltan igazolnia szükséges, hogy a beépítésre kerülő felújított fűzött motorblokk a gyártó 
szakműhelyében került összeállításra.

2.1. Gázmotor és generátor felújítási munkák elvégzése

Felek a szerződéskötést követően egyeztetnek a munkaterület átadásának időpontjáról. Vállalkozó az 
alábbi feladatok elvégzését csak a munkaterület átadását követően kezdheti meg, melyről Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel.

Vállalkozó a munkaterület átvételét követően elvégezi az alábbi feladatokat:

2.1.1 .Gázmotor kibontása:
Gázmotor elektromos leválasztása 
Gázbetáp bontása, blindelése 
Folyadékok ürítése 
Motor mechanikus kibontása 
Motor elektromos kibontása
Csővezetékek, tartók, kábeltálcák bontása a konténeren belül 
Generátor és motor szétválasztása

- Generátor kimozgatása a konténerből
- Gázmotor kimozgatása a konténerből
- Gázmotor szállítójárműre daruzása 

Generátor szállítójárműre daruzása
- A gázmotor alváz mosása
- A gázmotor konténer tisztítása, mosása
- A gázmotor alváz visszamozgatása a konténerbe 

Gázmotor elszállítása
Generátor elszállítása

2.1.2. Gázmotor felújítása:
A blokkcsere során a gyártó által felújított és fűzött motorblokkba beépítésre kerülő alkatrészeknek 
meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

- A motor összes tömítésének cseréje, valamint kötőelemeinek cseréje (teljes készlet)
Első-hátsó főtengelyszimering cseréje (2 db)
12 db hengerfej cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db henger tűztér cseréje (hüvely, dugattyú, dugattyúcsapszeg, dugattyúgyűrűk, hajtókar) (a 
gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
7 db nyugvócsapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db hajtókarcsapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
2 db támcsapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)

- 4 db vezérlés közlőfogaskerék és csapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza) 
1 db turbó cseréje
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14 db vezérműtengely csapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza) 
Motorköri vízpumpák cseréje (2 db)

- Turbóköri vízpumpa cseréje (1 db)
1 db olajpumpa cseréje
13 db kipufogókompenzátor cseréje

- 2 db turbókompenzátor cseréje
- Aftercooler tisztítása
- Turbónyomás szabályzó cseréje (1 db)

szelepemelő tőkék cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db dugattyú-hüvely olajozó fúvóka cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza) 
8 db hővédő lemez cseréje 
Höálló csavarkészlet cseréje

- főtengely javítása, központosítása (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
- 2 db vezérműtengely cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)

Kuplung gumitárcsa cseréje
- Gázkeverő felújítása
- Akítv szén szűrő töltet cseréje
- Önindító csere
- Akkumulátorok cseréje 

Motoros pillangószelep felújítása 
12 db gyújtógyertya cseréje

- 4 db levegőszűrő cseréje
2 db kartergáz szűrő cseréje
3 utas szelepek ellenőrzése/felújítása

2.1.3. Generátor felújítása:
- Generátor elszállítása szakműhelybe 

Generátor szétszerelése
Álló és forgórész mosása 
Mosás után alkatrészek kiszárítása

- Alkatrészek vákuum impregnálása, eltelítése műgyanta lakkal vákuum autoklávban 
Műgyanta lakk beégetése kemencében
Generátor csapágy cseréje (2 db), zsírzása 
Egytengelyűség ellenőrzése, dokumentált beállítása 
Generátor visszaszállítása a helyszínre
Helyszínen bekötési pontok ellenőrzése, sérült vezetékek cseréje

2.1.4. Felújítás alatt elvégzendő helyszíni javítások:
Katalizátorház újra-tömítése 
Flexibilis csővezetékek cseréje
Lemezes hőcserélő alapos tisztítása és tömítéseinek cseréje 
kényszerhűtök eltakarítása 
Konténer tisztítása 
Légtechnikai kuliszák tisztítása
4 db gumikompenzátor cseréje

2.1.5. Gázmotor visszaszerelése:
- A gyártó szakműhelyében összeszerelt felújított, fűzött motorblokk helyszínre szállítása
- Generátor visszaszállítása
- Alváz kimozgatása 

Gázmotor daruzása 
Generátor daruzása
A gázmotor és generátor összeszerelése

- A gázmotor-generátor egység helyre mozgatása, pozicionálása 
Összeszerelés (hűtővízrendszer, olajrendszer, légtechnika)
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Elöregedett szenzor-kábelek cseréje
Villamos bekötések megfelelőségének ellenőrzése generátor felújítása és visszaszerelését 
követően

2.1.6. Gázmotor beüzemelése:
Folyadékok feltöltése (hűtőfolyadék, olaj)
Beüzemelés

2.2. Üzempróba és próbaüzem és teljesítésének feltételei

2.2.1. Vállalkozónak a 2.1.1-2.1.6. pont szerinti feladatok elkészültét követő munkanapon értesítenie kell
Megrendelőt, melyet követően kitűzik az üzempróba időpontját. Az üzempróbán Szerződő Felek 
képviselői kötelesek megjelenni, és a sikeres üzempróbát jegyzőkönyvben rögzíteni. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, az ebből 
eredő késedelem nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét és vele szemben a késedelmes 
teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak.

2.2.2. A 2.1. pontokban foglalt feladatok elvégzését és a 2.2.1. pontban rögzített sikeres üzempróbát
követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem időpontját, melynek legkésőbbi időpontja 2.2.1. pont 
szerinti jegyzőkönyv felvételét követő naptári nap.

2.2.3. A próbaüzem lebonyolításának költsége Vállalkozót, szakmai irányításának költsége Megrendelőt
terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, szakmai irányítása Megrendelő feladata.

2.2.4. A próbaüzem időtartama 30 naptári nap, mely a 3.1. pont szerinti teljesítés határidő része. A sikeres
próbaüzem feltétele, hogy a 30 nap alatt a motor folyamatosan, az üzem technológiai igényének 
megfelelően, minimum 89 %-os rendelkezésre állást biztosítson, az üzem által kért aktuális 
teljesítményen. A rendelkezésre állás számítási képletét a jelen szerződés 3. számú melléklete 
tartalmazza. A próbaüzemi időszak alatt felmerülő gyártó előírások szerinti, üzemórához kötött 
karbantartások elvégzése szintén Vállalkozó feladatát képezi, melyek elvégzését Felek 
jegyzőkönyvben rögzítik.

2.2.5. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesül a 2.2.4. pont szerinti üzemelési feltétel.

2.2.6. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó kezdeményezheti annak 2.2.4. pont szerinti 
megismétlését, azzal, hogy a megismételt próbaüzem időtartama 20 naptári nap. A megismételt 
próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesül a 2.2.4. pont szerinti üzemelési feltétel. 
Amennyiben a megismételt próbaüzem sikertelen, Vállalkozó kezdeményezheti annak 2.2.3. pont 
szerinti megismétlését, amely esetben a 2. megismételt próbaüzem időtartama 14 naptári nap. A 
második megismételt próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesül a 2.2.4. pont szerinti 
üzemelési feltétel. A próbaüzem, illetve a megismételt próbaüzem sikertelensége esetén 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, a szerződés 8.2. pontjában foglaltak szerint. A 2. 
megismételt próbaüzem sikertelensége súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben 
Megrendelő a szerződést felmondhatja és érvényesítheti a szerződés 8.2. pontja szerinti 
meghiúsulási kötbért.

2.2.7. A próbaüzem sikeres lezárását a (végső) műszaki átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi
a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői 
kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, 
új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő
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késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét és vele szemben a 
késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak.

2.2.8. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételkor az alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat köteles átadni
a Megrendelő részére:
- megfelelőségi bizonylat,
- a beépített alkatrészek gyártóművi bizonylata, ami bizonyítja, hogy gyári alkatrészek lettek 
beépítve. Vállalkozónak dokumentáltan igazolnia szükséges, hogy a beépített felújított fűzött 
motorblokk a gyártó szakműhelyében került összeállításra;
- garancialevelek,
- próbaüzemi jegyzőkönyvek,
- EPH mérési jegyzőkönyv,
- átadás-átvételi jegyzőkönyvek.

2.2.9. Az átadás-átvételi eljárásról Felek kettő példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy
példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a végszámla 
mellékletét képezi.

2.2.10. Vállalkozó feladata továbbá a felújításhoz tartozó első időszakos szerviz elvégzése. Az első 
időszakos szerviz elvégzését a próbaüzem megkezdésétől számított 100 üzemóra működést követően 
kell teljesíteni a következő feladatok elvégzésével:

- Olaj cseréje,
- Olajszűrők (5 db) cseréje.

3. A szerződés időbeli hatálya

3.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítésének határideje a munkaterület 
átadásától számítottan 70 naptári nap1, mely határidőbe beleszámít a 30 napos próbaüzem, valamint a 
felújítást követő, 100 üzemórás működés utáni első időszakos szerviz elvégzésének időtartama is.
Az ajánlatban vállalt kivitelezési határidő 40 naptári nap2, amely alatt a munkaterület átadásától a 2.2.1. 
pont szerinti sikeres üzempróba lezárásáig terjedő időtartamot kell érteni.

3.2. Megrendelő kötelezettsége, hogy a mindkét fél által aláírt szerződés dátumától számított legkésőbb 
5 naptári napon belül a munkaterületet átadja Vállalkozónak. Vállalkozónak kötelezettsége, a 
munkaterület, szerződés aláírását követő legkésőbb 5 naptári napon belül átvegye, a munkálatokat 
megkezdje.

4. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

4.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók.

1 Ajánlattevő A kivitelezés időtartama (maximum 40 nap) (nap) bírálati részszempontra tett ajánlata alapján kerül kitöltésre
2 Ajánlattevő A kivitelezés időtartama (maximum 40 nap) (nap) bírálati részszempontra tett ajánlata alapján kerül kitöltésre
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4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 2. számú melléklet szerinti 
személyek jogosultak eljárni.

4.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, 
a vis maior körülmény felmerülését igazolni köteles.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozási díj

5.1.1. A vállalkozási díj mértéke: nettó 162 452 914,- Ft + Áfa3.

5.1.2. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 
megvalósításhoz szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan:
- Gázmotor kibontása és műhelybe szállítása
- Gázmotor felújítása
- Generátor felújítása
- Felújítás alatt elvégzendő helyszíni javítások
- Gázmotor visszaszerelése
- Gázmotor beüzemelése, próbaüzemmel
- Felújításhoz tartozó első időszakos szerviz elvégzése.

5.2. Előlegre vonatkozó előírások
Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően a 5.1.1. pont szerinti vállalkozási díjból 45 millió - 
Ft+Áfa előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 15 napon belül be 
kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől számított 15 napon belül 
fizet ki. Vállalkozó a kifizetett előlegről előlegszámláját az előleg átutalásának napjától számított 8 
napon belül megküld Megrendelő részére. Az előleg elszámolása a végszámlából történik 
(levonással).

5.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés
5.3.1. A számlázás alapját Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt átadás-átvételi 
jegyzőkönyv(ek) és az első időszakos szerviz elvégzéséről kiállított teljesítésigazolás (Teljesítés Igazoló 
dokumentum) képezi.

5.3.2. Vállalkozó egy előleg számla és egy végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint. 
Végszámla: a sikeres átadás-átvételi eljárást és az első időszakos szerviz igazolt elvégzését követően 
nyújtható be, csatolandó: a jelen szerződés 2.2.9 pontja szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv és a 2.2.10 
pont szerinti első időszakos szerviz elvégéséről kiállított teljesítésigazolás, végszámla értéke: 5.1.1. pont 
szerinti vállalkozási díj előleggel csökkentett értéke. A végszámla teljesítésének és benyújtásának 
legkorábbi időpontja 2026. január 1. napja.

' Ajánlattevő megajánlásának megfelelően, a felolvasólap tartalma szerint kerül kitöltésre.
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5.3.3. Megrendelő a számlák ellenértékét, azok kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon vagy 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára.

5.3.4. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő 
megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 
4.”. A papíralapú számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos 
Sándor út 4.) kell benyújtani.

5.3.5. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

5.3.6. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe az eredeti számlában foglalt határidő elmulasztása esetén. A fizetési határidő a 
szabályszerűen kiállított számla benyújtásától kezdődik és ezen határidő elmulasztása esetén köteles a 
Megrendelő késedelmi kamat fizetésére a Ptk.-ban meghatározottak szerint.

5.3.7. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, 
vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában 
lehet továbbítani a Megrendelő által megadott e-számla fogadására alkalmas e-mail címére4.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 1. pontban foglalt munka elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

6.1.2. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített szolgáltatások teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén 
gondoskodik a szolgáltatásnyújtás felügyeletéről.

6.1.3. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat 
(2. pont szerinti feladatok elvégzését) bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó 
nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el.

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott szolgáltatásokat saját költségén teljesíti.

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik.

6.2.3. Alvállalkozó igénybevétele:5
a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:....................................
(*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

4 Szerződéskötéskor Felek egyeztetik az elektronikus számla befogadására alkalmas e-mail címet
5 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra.
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b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k)
bevonásával teljesíti: ........... ......--...... ..................  (alvállalkozó neve, adószáma, elérhetősége, a
képviseletre jogosult személy, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya, valamint az 
alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke). (*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint 
vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga 
járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem 
következett volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem 
nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

e) Vállalkozó kijelenti, hogy a b) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés teljesítéséhez 
igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a kizáró okok hatálya alatt áll.

f) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag I. osztályú minőségű, a szerződés 
tartalmának megfelelő szakmai színvonalú. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni.

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és 
a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak és egyéb 
eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell 
megfelelnie.

6.2.6. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési 
eljárás kötelező erővel bíró dokumentumai, a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni.

6.2.7. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, ill. a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályait. A Vállalkozóval szemben támasztott 
munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményeket, illetve Vállalkozó ezzel kapcsolatos nyilatkozatát 
a jelen szerződés 3. számú melléklete (Vállalkozók munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei) 
tartalmazza.

6.2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 
9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az MSZ 
EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer előírásai is alkalmazandók. A Dél-pesti és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek és a 
Dömsödi Biogáz Kiserőmű vonatkozásában a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti
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élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer előírásai alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani 
az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

6.2.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

6.2.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási- 
, végelszámolási-, kényszertörlési, illetve végrehajtási eljárás indul.

6.2.11. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.

6.2.12. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 9.3. pontjában meghatározott 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.2.13. Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál 
a fentieken túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Az 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6.2.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) 6:550. § - 6:559. § rendelkezéseinek megfelelően felel az általa szállított termék hibája által okozott 
kárért.

6.2.15. Vállalkozó feladata továbbá a hulladékok jogszabályok által előírt módon történő gyűjtése, 
elszállítása és elhelyezése, különös tekintettel a helyszíni alvázmosás során keletkező szennyezett 
mosóvízre.

6.2.16. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást megindító/ajánlattételi 
felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel 
rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles 
Megrendelőt tájékoztatni, továbbá biztosítania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember 
rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont 
szakember rendelkezett.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára és beépített alkatrészekre 12 havi6 jótállást vállal, amelynek 
kezdő időpontja a 2.2.8 pont szerinti átadás-átvétel időpontja.

6 Ajánlattevő megajánlásának megfelelően kerül kitöltésre
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7.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő, a jelen szerződés hibás 
teljesítésére visszavezethető minden hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint a nem rendeltetésszerű használatra.

8. Szerződésszegés és következményeik

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

8.1 Késedelmes teljesítés
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén
8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a kivitelezést az ajánlatban vállalt határidőben nem 
fejezi be. Vállalkozó késedelembe esik továbbá, amennyiben a jelen szerződés 3.1 pontjában 
meghatározott időpontban a teljesítést nem fejezi be.

8.1.1.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként az 5.1.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj 1%-a, de összesen legfeljebb a vállalkozási díj 20%-a.

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén
8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték.

8.1.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke.

8.1.2.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját, és összegét.

8.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér
8.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy 
azt felmondja. A meghiúsulási kötbér az 5.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 30 %-a.

8.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét.

8.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül.
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8.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

8.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 5.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 %-
a.

8.2.6. A hibás teljesítési kötbér alapja a próbaüzem során teljesített rendelkezésre állás(óra) (3. sz. 
melléklet: Próbaüzem alatti rendelkezésre állás számítási képlete szerint számolva) és a 89%-os 
rendelkezésre állás (óra) különbözeié és a 800 kW-os energiatermelés szorzata. A kötbér értéke 
megegyezik a kötbér alap és a próbaüzem időtartamára vonatkozó Megrendelő villamos energia 
kereskedelmi szerződésében meghatározott nettó energiadíj egységárának szorzatával.

9. Szerződés módosítása, megszűnése

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
a. ) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-a alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják.

b. ) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2. és 9.3. pontban rögzítettek 
kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell 
megelőznie.

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül

9.2.1. Vállalkozó részéről:
a. ) Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti és 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
b. ) Vállalkozó húsz naptári napot meghaladó késedelme;
c. ) A szolgáltatás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;
d. ) A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;
e. ) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási, végelszámolási, 
végrehajtási vagy kényszertörlési eljárást kezdeményeztek;
f. ) Vállalkozó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 
szóló 833/2014/EU rendelet tilalmi hatálya alá kerülését nem jelenti be Vevőnek;
g. ) Ha a jelen szerződés 2.2.6. pontja szerinti második megismételt próbaüzem sikertelen.

9.2.2. Megrendelő részéről
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan késedelembe esik és 
tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 
5. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás
a.) Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a 
következő feltételek bármelyike bekövetkezik:
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b. ) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

c. ) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

10. Vis maior

10.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, feltéve, hogy a 
körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a teljesítését lehetetlenné vagy 
aránytalanul terhesebbé teszi.

10.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni 
a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által 
érintett fél köteles meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, 
amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 10 napon belül 
küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett a vis maior eseményét vagy 
az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

10.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse és az akadály 
megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa tevékenységét, ellenkező esetben a másik Fél 
jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig 
a szerződés nem szűnik meg), mely esetben ez nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért.

11. Szerződéses dokumentumok

11.1. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak 
akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát 
szignálja.

11.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek
3. sz. melléklet: Próbaüzem alatti rendelkezésre állás számítási képlete
4. sz. melléklet: MVSZ 08 függelék és a hozzá tartozó Vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és 
egészségvédelmi követelmény lista, nyilatkozat
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12. Egyéb rendelkezések

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel.

12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési 
kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű 
felelősséggel tartozik.

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási szerződés külön 
nem szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által 
megküldött, illetve átadott ajánlati felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy 
ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

12.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy 
végrehajtási eljárás nincs folyamatban

12.5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokra 
Megrendelőnek kizárólagos felhasználási joga van.

12.6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására, ellenkező esetben a sérelmet szenvedett fél (a titok jogosultja) az üzleti 
titokról szóló 2018. évi LIV. törvény 7.§-ában foglalt rendelkezések szerint jár el. A titoktartási kötelezettség 
a Feleket határidő nélkül terheli, azt nem érinti a szerződés megszűnése. Kivételt képez ez alól az az eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra 
a fenti információk valamelyikét.

12.7. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik.

12.8. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

12.9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

12.10. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a polgári 
jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.



Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2026.

Fővárosi Csatornázási MűvekZrL—

dr. Csatornázási Művek Zrt.
ált. vezérigazgató hMegrencje|ö Fehér Csaba

Huntraco Zrt.
Vállalkozó

KereEkeds'nii és's^igl,1 J1ŐT:1 
2040 Buda°rs. Kamaráé,*! úl 3.

Ac‘Oszam: 1050S036-2-44
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1. sz. melléklet: Műszaki leírás

Dél- pesti Szennyvíztisztító Telepen üzemelő Caterpillar gázmotor 64.000
üzemórás felújítása

Műszaki leírás

Tárgy:
A Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén üzemelő, kommunális szennyvíztisztító 
telepen keletkező iszap és magas szervesanyag tartalmú hulladékok együttes fermentációjából származó, legalább 
60% metán tartalmú biogázzal működtetett Caterpillar gázmotor gépkönyv szerinti „E70 Alapos felújítás" elvégzése.

Megrendelő a gázmotor felújítás időtartamának minimalizálása, és az állás miatti energia termelés kiesésének 
csökkentése miatt a felújítást gyártói blokkcserével kívánja megvalósítani. Vállalkozónak dokumentáltan igazolnia 
szükséges, hogy a beépítésre kerülő felújított fűzött motorblokk a gyártó szakműhelyében került összeállításra. A 
blokkcserénél a kiszerelt alkatrészekre Megrendelő nem tart igényt, azok a gyártó részére visszaszállíthatok további 
vizsgálatok, vagy felújítás céljából.

Gázmotor adatok:

Típus:
Motor száma:
Üzembe helyezés:
Névleges villamos teljesítmény:

Caterpillar CG170-12
2211753
2014
1,2 MW

Hőteljesítmény jelenlegi kiépítésben: 0,598 MW
Üzemanyag:
Villamos hatásfok:
Termikus hatásfok jelenlegi kiépítésben: 
Generátor típusa:

biogáz
42,1%
21,0%

Marelli MJB 450 LB4

Vállalkozó feladata:
Gázmotor kibontása:

Gázmotor elektromos leválasztása 
Gázbetáp bontása, blindelése 
Folyadékok ürítése 
Motor mechanikus kibontása 
Motor elektromos kibontása
Csővezetékek, tartók, kábeltálcák bontása a konténeren belül 
Generátor és motor szétválasztása 
Generátor kimozgatása a konténerből 
Gázmotor kimozgatása a konténerből 
Gázmotor szállítójárműre daruzása 
Generátor szállítójárműre daruzása 
A gázmotor alváz mosása 
A gázmotor konténer tisztítása, mosása 
A gázmotor alváz visszamozgatása a konténerbe 
Gázmotor elszállítása
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Generátor elszállítása 

Gázmotor felújítása:

A blokkcsere során a gyártó által felújított és fűzött motorblokkba beépítésre kerülő alkatrészeknek meg kell 
felelniük az alábbi kritériumoknak:

A motor összes tömítésének cseréje, valamint kötőelemeinek cseréje (teljes készlet, a gyár által felújított és 
fűzött blokk tartalmazza)
Első-hátsó főtengelyszimering cseréje (2 db, a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db hengerfej cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db henger tüztér cseréje (hüvely, dugattyú, dugattyúcsapszeg, dugattyúgyűrük, hajtókar) (a gyár által 
felújított és fűzött blokk tartalmazza)
7 db nyugvócsapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db hajtókarcsapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
2 db támcsapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
4 db vezérlés közlőfogaskerék és csapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
1 db turbó cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
14 db vezérmütengely csapágy cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Motorköri vízpumpák cseréje (2 db)
Turbóköri vízpumpa cseréje (1 db)
1 db olajpumpa cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
13 db kipufogókompenzátor cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
2 db turbókompenzátor cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Aftercooler tisztítása/cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Turbónyomás szabályzó cseréje (1 db) (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza) 
szelepemelő tőkék cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db dugattyú-hüvely olajozó fúvóka cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
8 db hővédő lemez cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Höálló csavarkészlet cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza) 
főtengely javítása, központosítása (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
2 db vezérmütengely cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Kuplung gumitárcsa cseréje
Gázkeverö felújítása (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Akítv szén szűrő töltet cseréje 595 kg mennyiségben.
Önindító csere (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
Akkumulátorok cseréje
Motoros pillangószelep felújítása (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
12 db gyújtógyertya cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
4 db levegőszűrö cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
2 db kartergáz szűrő cseréje (a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza)
3 utas szelepek ellenőrzése/felújítása

Megrendelő elfogadja, hogy „a gyár által felújított és fűzött blokk tartalmazza" megjegyzéssel nem ellátott alkatrészek 
is szerepelhetnek a gyártó által szállított blokkra szerelve.

Felújításhoz tartozó első időszakos szerviz elvégzése. Az első időszakos szerviz elvégzését a próbaüzem 
befejezésétől számított 100 üzemóra működést követően kell teljesíteni:

Olaj cseréje
Olajszűrők (5 db) cseréje

Generátor felújítása:
Generátor elszállítása szakműhelybe 
Generátor szétszerelése 
Álló és forgórész mosása 
Mosás után alkatrészek kiszárítása
Alkatrészek vákuum impregnálása, eltelítése műgyanta lakkal vákuum autoklávban 
Műgyanta lakk beégetése kemencében 
Generátor csapágy cseréje (2 db), zsírzása 
Egytengelyűség ellenőrzése, dokumentált beállítása 
Generátor visszaszállítása a helyszínre
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Helyszínen bekötési pontok ellenőrzése, sérült vezetékek cseréje

Felújítás alatt elvégzendő helyszíni javítások:
Katalizátorház újra-tömítése 
Flexibilis csővezetékek cseréje
Lemezes hőcserélő alapos tisztítása és tömítéseinek cseréje 
kényszerhütők eltakarítása 
Konténer tisztítása 
Légtechnikai kuliszák tisztítása 
4 db gumikompenzátor cseréje

Gázmotor visszaszerelése:
A gyártó szakműhelyében összeszerelt felújított, fűzött motorblokk helyszínre szállítása
Generátor visszaszállítása
Alváz kimozgatása
Gázmotor daruzása
Generátor daruzása
A gázmotor és generátor összeszerelése 
A gázmotor-generátor egység helyre mozgatása, pozicionálása 
Összeszerelés (hűtővízrendszer, olajrendszer, légtechnika)
Elöregedett szenzor-kábelek cseréje 
Villamos bekötések ellenőrzése

Gázmotor beüzemelése:
Folyadékok feltöltése (hűtőfolyadék, olaj)
Beüzemelés
30 napos próbaüzem lefolytatása: A sikeres próbaüzem feltétele, hogy a 30 nap alatt a motor folyamatosan, 
az üzem technológiai igényének megfelelően, minimum 89 %-os rendelkezésre állást biztosítson, az üzem 
által kért aktuális teljesítményen.

A 30 napos próbaüzem alatt szükségessé váló gépkönyv szerinti karbantartások elvégzése és az azokhoz 
szükséges mindennemű karbantartási anyag biztosítása Vállalkozó feladatát képezi.

A gázmotor felújítása során a cserélendő gázmotor alkatrészek csak új, eredeti Caterpillar, vagy gyártó által felújított 
alkatrészek lehetnek. Az ezt igazoló dokumentumokat az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni.

Vállalkozó feladata továbbá a hulladékok jogszabályok által előírt módon történő gyűjtése, elszállítása és 
elhelyezése, különös tekintettel a helyszíni alvázmosás során keletkező szennyezett mosóvízre.
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3. sz. melléklet: Próbaüzem alatti rendelkezésre állás számítási képlete

Caterpillar gázmotor rendelkezésre állás számításának képlete

Vállalkozó a tárgyi berendezés működésére a 30 napos próbaüzem ideje alatt 89 %-os 
rendelkezésre állási garanciát vállal az alábbiak szerint:

A = ((Ml + KI + El) / 7207) *100, ahol

A(%): Rendelkezésre állás %-os aránya

Ml(óra): Működési idő (órában)

Azon tényleges üzemórák száma, amely alatt a berendezés üzemszerűen működik a 30 napos 
próbaüzem alatti időszakban.

A gázmotor meghibásodásából adódó, üzemvitellel nem igazolható visszaszabályozott 
működés nem tekinthető a működési idő részének! Minden megkezdett órát egész órára 
kerekítve kell elszámolni.

Kl(óra): Karbantartásra fordított idő (órában)

A karbantartási utasítás által meghatározott, tervezett állásidő. Minden megkezdett órát egész 
órára kerekítve kell elszámolni.

El(óra): Egyéb, elfogadott állásidő (órában)

Állásidő olyan időszakban, amely Vállalkozó felelősségi határain kívül esik (pl. nincs igény, 
perifériás meghibásodás). Minden megkezdett órát egész órára kerekítve kell elszámolni.

Fentiek szerint: Hl (óra)= 720 óra - (Ml (óra) + KI (óra) + El (óra)), ahol

Hl: Hiba idő (óra)

A gép meghibásodásából adódó, üzemvitellel nem igazolható, gépleállással vagy 
visszaszabályozott teljesítményű működéssel, hibajavítással töltött idő.

A berendezés üzemállapotait FCSM Zrt. folyamatosan üzemnaplóban rögzíti és jegyzi, hogy az egyes 
állásidők mely fenti kategóriákba tartoznak.

7 720 óra= 30 naptári napos próbaüzem alatt az órák száma (30nap*24óra/nap).
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4. sz. melléklet: MVSZ 08 függelék és a hozzá tartozó Vállalkozói tevékenység munkabiztonsági 
egészségvédelmi követelmény lista, nyilatkozat


