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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNAZASI MÜVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: 
adószám:
statisztikai számjel: 
számlavezető bank: 
pénzforgalmi jelzőszám:

01-10-042418 
10893850-2-44 
10893850-3700-114-01 
K&H Bank Zrt.
10404072-00034568-00000000

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a(z)

2i Irányítástechnikai és Informatikai Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 12-14. 
cégjegyzék száma: 
adószám: 
statisztikai számjel: 
számlavezető bank. 
pénzforgalmi jelzőszám: 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

01-09-061298 
10232114-2-43 
10232114-3320-113-01 
MBH Bank
10300002-13793617-00014901

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján a Közbeszerzési Értesítő 2025/198 számában 15531/2025 K.É. 
számú ajánlati felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzétételével nyílt 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2026. január 29. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya
Vállalkozó vállalja Megrendelő Budapest és budapesti agglomeráció területén elhelyezkedő, 
jelen szerződésben megjelölt telephelyein található műtárgyakban beépített, programozott 
vezérlőkkel és egyéb intelligens eszközökkel működő vezérlő-, kapcsoló-, folyamatirányító- és 
kommunikációs komplett szekrények és berendezései tekintetében felújítási, javítási, 
üzemzavar elhárítási feladatok ellátását nettó 40.000.000 Ft. keretösszegben. Megrendelő a 
keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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2. Szolgáltatás tartalma:
Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot az alábbi 
műszaki tartalom szerint teljesíti.

2.1 Javítás, üzemzavar elhárítás

Javítás alatt Megrendelő érti: azon meghibásodás elhárítását, amely nem jelent közvetlen 
üzemeltetést gátló vagy veszélyeztető körülményt, de helyreállítása a teljes rendszer 
üzemszerű működése érdekében szükségszerű.

Üzemzavar elhárítás alatt Megrendelő érti: azon meghibásodás elhárítását, amely közvetlen 
üzemeltetést gátló, vagy azt veszélyeztető, Megrendelő részéről súlyosnak minősített, vagy 
veszélyes meghibásodás.

Bekövetkezett meghibásodás esetén Megrendelő telefonon és e-mailben (hivatalos 
hibabejelentő felületen) kéri a helyreállítást, melyben jelezni szükséges a hiba jellege miatt 
elvárt eljárásrendet.

Normál eljárásrend (javítás) esetén Vállalkozó a meghibásodás felmérése alapján árajánlatot 
készít, majd az elfogadott árajánlat alapján Megrendelő által kiállított megrendelés után kezdi 
meg a javítást.

Üzemzavar elhárítás esetén Vállalkozó 48 órás vállalt készenléti időn belül kezdi meg a 
hibafeltárást és javítást. A hibafeltárást Vállalkozó helyszíni vagy távoli eléréssel végzi, melyet 
a Megrendelő részére előre jeleznie kell. A hibafeltárás alapján az eredeti, vagy helyettesítési 
állapotra vonatkozó műszaki megoldások anyag és munkaidő ráfordítás igényét Megrendelő 
részére írásban kell visszajelezni. A megoldás elfogadása során Megrendelő az 
anyagráfordítási igényt csökkentheti saját tartalék anyagainak rendelkezésre bocsájtásával. 
Üzemzavar elhárítás esetén Vállalkozó utólag árajánlatot készít és azt Megrendelő részére 
megküldi.

Javítás és üzemzavar elhárítás esetén Vállalkozó képviselője a végzett munkákról Teljesítés 
Igazoló dokumentumot, amely lehet Munkalap, vagy Átvételi Jegyzőkönyv (továbbiakban: 
Igazolás) készít, melyet Megrendelő jelen szerződés szerinti képviselőjével igazoltat.

Az Igazolás tartalmazza:
• teljesítés dátumát, időtartamát,
• a teljesítés helyszínét, illetve helyszíneit,
• a teljesítés keretében elvégzett feladatok meghatározását,
• az esetlegesen felhasznált, illetve lecserélt alkatrészeket,
• a munkaórák számát,
• nyilatkozatot a berendezések további rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról.

2.2. Eseti munkák

Eseti munkák alatt Megrendelő érti: azokat a Megrendelő igénye alapján felmerült, nem 
meghibásodás elhárításával összefüggő munkákat, amelyek irányulhatnak fejlesztést jelentő
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műszaki színvonal emelésre, korszerűsítés miatti részleges felújításra, rendszer bővítésre, 
állapotfelmérésre, más informatikai, műszaki színvonal szerinti felkészüléshez szükséges 
műszaki és dokumentációs segítségnyújtásra, illetve más, hasonlójellegű munkákra.

Eseti munkák esetén Megrendelő igényének egyeztetését követően Vállalkozó árajánlatot 
készít, majd az elfogadott árajánlat alapján Megrendelő által kiállított megrendelés után kezdi 
meg a munkavégzést. Az elvégzett munkát dokumentálni szükséges, az eredeti átadási 
dokumentációban befűzött tervlapokkal.

Eseti munkavégzés esetén Vállalkozó képviselője a végzett munkákról Teljesítés igazolást 
készít, melyet Megrendelő jelen szerződés szerinti képviselőjével igazoltat.

Az Igazolás tartalmazza:
• teljesítés dátumát, időtartamát,
• a teljesítés helyszínét, illetve helyszíneit,
• a teljesítés keretében elvégzett feladatok meghatározását,
• az esetlegesen felhasznált, illetve lecserélt alkatrészeket,
° a munkaórák számát,
• nyilatkozatot a berendezések további rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról.

2.3. A szolgáltatás általános feltételei

Vállalkozó felelősséget vállal arra, hogy gondoskodik az általa végzett munka eredményeként 
termelődő veszélyes hulladékok, anyagok elszállításáról és ártalmatlanításáról.

Vállalkozó vállalja regisztrált és 0-24h-ban visszaigazolással működő, telefonos és e-mail-es 
hiba bejelentő felület létrehozását és működtetését.

3. A szerződés időbeli hatálya

Felek a szerződést határozott időtartamra, a szerződéskötéstől számított 24 hónapra kötik. 
Amennyiben a megjelölt keretösszeg a 24 hónap alatt nem merül ki, a szerződés időbeli 
hatálya egy alkalommal, a keretösszeg kimerüléséig - de legfeljebb 12 hónappal - 
meghosszabbítható. A meghosszabbítást Megrendelő kezdeményezheti a jelen szerződés 
határozott időtartamának lejártát megelőzően legalább 30 nappal a Vállalkozóhoz intézett 
írásbeli nyilatkozatával.

4. Teljesítés helye és feltételei

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani.

4.1. Teljesítés helye(i) Vállalkozó a szolgáltatást Megrendelő jelen szerződés 1. számú 
mellékletében meghatározott telephelyein végzi.

4.2. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek
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Szerződő felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 2. számú melléklet 
szerinti személyek jogosultak eljárni.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozási díj
Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységekre Felek az alábbi díjakat 
állapítják meg:

Jogcím Mennyiség Egységár
Javítás/üzemzavar elhárítás rezsi 
óradíja óra 18 000,- nettó HUF

Sürgősségi felár óra 50 %

Eseti munkák mérnök óradíja óra 18 000,- nettó HUF

Kiszállási díj alkalom 30 000,- nettó HUF

Szervizkészenlét biztosítása hónap 100 000,- nettó HUF

A javítás/üzemzavar elhárítás rezsi óradíja tartalmazza az összes javítással/üzemzavar 
elhárítással felmerülő költséget, (munkadíj, szállítás, vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de 
nem tartalmazza a cserélt anyagok és alkatrészek árát, a sürgősségi felárat, a kiszállási díjat 
és az ÁFA-t. A javítások/üzemzavar elhárítások díja a ténylegesen elvégzett javítások alapján 
kerül kiszámlázásra. Amennyiben a javítás csak a Vállalkozó szervizműhelyében lehetséges, 
úgy a be- és visszaszállítási költség nem, csak a javítási munkadíj és az esetlegesen 
felhasznált alkatrészek kerülnek számlázásra.

Sürgősségi felár: Üzemzavar elhárítás esetén számítható fel, abban az esetben, ha a 
munkavégzés részben vagy egészben hétköznap munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapon vagy 
munkaszüneti napon történik. Jelen szerződés vonatkozásában munkaidő: hétköznapokon 
(vagy munkanap áthelyezés esetén szombati napon) 7-18 óra között. Sürgősségi felár 
alkalmazása esetén a Vállalkozó az üzemzavar elhárítás esetén irányadó rezsi óradíjat 
jogosult a fent megadott sürgősségi felár %-os mértékkel növelni, a munkaidőn túl történő 
munkavégzéssel érintett órák esetén.

Az eseti munkák mérnök óradíja tartalmazza az összes eseti munkával felmerülő költséget, 
(munkadíj, szállítás, vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza a cserélt anyagok 
és alkatrészek árát, a kiszállási díjat és az ÁFA-t. Az eseti munkavégzés díja a ténylegesen 
elvégzett munkák alapján kerül kiszámlázásra.

A szervizkészenlét biztosítása havidíja tartalmazza a 0-24h-ban visszaigazolással működő, 
telefonos és e-mail-es hiba bejelentő felület létrehozásának és működtetésének ellenértékét.

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.
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Díjmódosítás
A fenti díjak a szerződés első évében rögzítettek. Vállalkozó a szerződés éves fordulónapján, 
továbbá a szerződés időtartamának 3. pont szerinti meghosszabbítása esetén jogosult 
kezdeményezni az 5.1. pontban meghatározott egységárak (kivéve a sürgősségi felár) 
módosítását, legfeljebb a KSH honlapján közzétett előző naptári évi fogyasztói árindex 75%- 
ának mértékével. A díjmódosítás jogalapja a Kbt. 141. §. (4) a) pontja. Ezen módosítások csak 
mindkét fél által, írásban történő elfogadásuk után lépnek hatályba.

A sürgősségi felár %-os mértéke a szerződés teljes időtartama alatt rögzített.

6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa 
által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik.

Vállalkozó az elvégzett javítási/üzemzavar elhárítási szolgáltatásokról, illetve eseti munkákról 
a teljesítésigazolás kiadását követő 8 napon belül állítja ki számláját. A számlán külön tételként 
kell szerepeltetni a felhasznált anyagok, alkatrészek ellenértékét, az esetleges sürgősségi 
felárat és a kiszállási díjat. Vállalkozó a szervizkészenlétről havonta, a tárgyhót követő 8 napon 
belül állítja ki számláját.

Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon 
vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg az Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára.

Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út. 4.”. A papíralapú számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
egységárak, és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő árak szerepelhetnek.

Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe.

A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a 
(2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML 
adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a Megrendelő e-számla fogadására 
alkalmas e-mail címére.

7. Felek jogai és kötelezettségei

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített szolgáltatások teljesítéséhez 
szükséges információkat, egyéb adatokat, valamint a munkaterületet a Vállalkozó
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alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén gondoskodik a szolgáltatásnyújtás 
felügyeletéről.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
szolgáltatásokat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem 
mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el.

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott szolgáltatásokat saját költségén teljesíti

Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni.

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, ill. a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályait.

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka a szerződés tartalmának megfelelő 
szakmai színvonalú.

Vállalkozó a javítási, fejlesztési munkák során szükség szerint együttműködik Megrendelő más 
partnereivel.

Vállalkozó köteles a szerződéskötést követően 15 napon belül regisztrált és 0-24 órában 
visszaigazolással működő, telefonos és e-mailes hiba bejelentő felületet létrehozni és azt a 
teljesítés során működtetni.

Vállalkozó és alkalmazottai a tevékenységük során, illetve az ennek kapcsán birtokukba jutott 
személyes adatok kezelése során kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok 
rendelkezéseit betartani, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletére, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 2011. évi CXII. törvényre.

Alvállalkozó igénybevétele:1
a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján 
az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:

(*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: . . : r—-■■■ (alvállalkozó neve,
adószáma, elérhetősége, a képviseletre jogosult személy, az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos aránya, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke). (*a 
nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

1 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra.
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c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel 
minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

e) Vállalkozó kijelenti, hogy a b) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, 
aki/amely a kizáró okok hatálya alatt áll.

f) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a 
Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint 
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési-, illetve végrehajtási eljárás indul.

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen 
szerződés teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:550. § - 6:559. § rendelkezéseinek megfelelően felel az általa szállított termék 
hibája által okozott kárért.

Vállakozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ 
ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. 
Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. A Dél-pesti és
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az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek és a Dömsödi Biogáz Kiserömű vonatkozásában a 
Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszer előírásai alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási 
rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

M2a. Alkalmassági feltétel esetén megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata: 24 
hónap

8. Jótállás

Vállalkozó az általa elvégzett munkára és beépített alkatrészekre minimum 12 havi jótállást 
vállal, amelynek kezdő időpontja az érintett munkafolyamat igazolt átvételi időpontja.

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden hibát saját 
költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére.

9. Szerződésszegés

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét.

10. Késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, meghiúsulás
10.1. Késedelmes teljesítés

10.1.1. Vállalkozó késedelme esetén
Vállalkozó késedelemi kötbért köteles fizetni, amennyiben üzemzavar esetén a vállalt 
készenléti időn belül neki felróhatóan nem kezdi meg a hiba felmérését és javítását. A 
késedelmi kötbér mértéke 5.000 forint óránként, de legfeljebb 250.000 forint bejelentésenként.

Vállalkozó késedelemi kötbért köteles fizetni, amennyiben eseti hibajavításkor/eseti munkák 
elvégzése során a külön kiadott Megrendelésben meghatározott határidőre a munkát neki 
felróhatóan nem végzi el. A késedelmi kötbér alapja a vonatkozó megrendelési díj nettó értéke, 
mértéke naponta 1%, de legfeljebb 20%.

A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját 
és összegét.

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

10.1.2. Megrendelő késedelme esetén
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót
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késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.) 
6:155 §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke.

Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét.

10.2. Hibás teljesítés
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül.

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig 
követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést.

Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan 
teljesített munka szerzödés/megrendelés szerinti nettó összegének 10 %-a.

A hibás teljesítésre vonatkozó további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó 
rendelkezései irányadók.

11. Szerződés módosítása, megszűnése

11.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-a alapján, 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 11.2. és 12. pontban 
meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

11.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül
11.2.1. Vállalkozó részéről:
a. ) Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
b. ) Vállalkozó 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelme;
c. ) A szolgáltatás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;
d. ) A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;
e. ) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek.

11.2.2. Megrendelő részéről
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A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5-6. pontnak megfelelően nyújtotta be.

12. A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás
Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik:

a. ) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel.

b. ) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel.

13. Vis maior
13.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, 
ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, 
feltéve, hogy a körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a 
teljesítését lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszi.

13.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis 
maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak 
várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles 
meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek 
elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 10 napon 
belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett a vis maior 
eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

13.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse és az akadály megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa 
tevékenységét, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel 
való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg), mely esetben ez 
nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért.

14. Dokumentumok

Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. 
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél 
cégszerűen aláírja/minden oldalát szignálja.
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Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:
1. sz. melléklet: Telephelyek listája
2. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

15. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási szerződés 
külön nem szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, 
Megrendelő által megküldött, illetve átadott ajánlati felhívás, valamint ajánlati dokumentáció 
rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei Felek 
jogviszonyában kötelező erővel bírnak.
Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokra 
Megrendelőnek kizárólagos felhasználási joga van. Ennek ellenértékét a vállalkozási díj 
tartalmazza.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz.

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.
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Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2026. ..ttt'.?.

Főváros; CsatornázásLMílifiKZrt
..

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2i Irányítást :hnikai és Informatikai Kft
Megrendelő

dr. Medovárszki Éva 
ált. vezérigazgató h.

Fehér Cpsha
osztályvezető

Vállalkozó

2Í ipari
BMW automatizálás 

2i Irányítástechnikai és Informatikai Kft. 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14 

Adószám: 10232114-243
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1. sz. melléklet: Telephelyek listája

PLC-vel, vagy intelligens vezérlő automatika egységgel, szerelt 
folyamatirányító, kommunikációs, vagy villamos kapcsoló berendezések 

felújítása, javítása, üzemzavar elhárítása

- Műszaki leírás

Tárgy: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. táblázatban felsorolt telephelyein és azokhoz csatolt, 
gépészettel ellátott műtárgyakban beépített, programozott vezérlőkkel és egyéb intelligens 
eszközökkel működő vezérlő-, kapcsoló-, folyamatirányító- és kommunikációs komplett szekrények és 
berendezései tekintetében a szerződésben megjelölt felújítási, javítási, üzemzavar elhárítási feladatok 
elvégzése.

Szerződés területi hatálya és mennyiségi paramétere: Budapest és agglomeráció területén 243 
telephelyen beépített Siemens gyártmányú PLC berendezések (S7-200, S7-300, S7-1200, S7-1500 és 
LOGO! típusok) HMI megjelenítők; RS232/485 és ethernet kommunikációs eszközök, valamint 
frekvenciaváltók; villamos-, kapcsoló-, megszakító-, teljesítmény megszakító; tápellátó berendezések, 
motorvédök lehetnek.
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S.sz. Telep
név hely

1. I. Batthyány tér árvíz - átemelő 47.50538, 19.03903
2. I. Batthyány tér HÉV - átemelő 47.50657, 19.03879
3. I. Déli pu. I-II. - átemelő 47.50079, 19.02479
4. II. Germanus Gy. Park - átemelő 47.51623, 19.03842
5. II. József Attila u. - átemelő 47.57134, 18.93830
6. II. Paprikás patak - átemelő 47.57257, 18.94632
7. II. Szakadék út - átemelő 47.53428, 18.94276
8. II. Zrínyi u. - átemelő 47.54905, 18.93760
9. II. Zsigmond tér - szivattyútelep 47.52381, 19.03839

10. III. Bécsi úti záportározó - egyéb 47.56300, 19.02096
11. III. Békásmegyer - szivattyútelep 47.59520, 19.06613
12. III. Békásmegyer, HÉV - átemelő 47.59812, 19.05573
13. III. Bogdáni u. - átemelő 47.55152, 19.04216
14. III. Bojtár u. - átemelő 47.56019, 19.03459
15. III. Flórián tér I. - átemelő 47.54061, 19.04067
16. III. Flórián tér II. - átemelő 47.54061, 19.04067
17. III. Gázgyár árvíz - átemelő 47.56047, 19.05659
18. III. Gázgyár külső - átemelő 47.56250, 19.05180
19. III. Határ u. - átemelő 47.57862, 19.04639
20. III. Kossuth üdülő part - átemelő 47.59338, 19.06952
21. III. Kunigunda u. - átemelő 47.55027, 19.03478
22. III. Május 9 park - átemelő 47.55056, 19.05664
23. III. Mozaik u. - átemelő 47.55291, 19.04866
24. III. Petőfi tér - átemelő 47.59072, 19.04740
25. III. Pók u. - szivattyútelep 47.56552, 19.06196
26. III. Római part I.-II.-III.- átemelő 47.59507, 19.06954
27. III. Tímár u. - átemelő 47.53404, 19.04411
28. III. Zab u. - átemelő 47.55339, 19.04318
29. IV. Bagaria u. - átemelő 47.58845, 19.08711
30. IV. István út I. - átemelő 47.56056, 19.09024
31. IV. István út II. - átemelő 47.56056, 19.09024
32. IV. Káposztásmegyer - átemelő 47.58996, 19.09830
33. IV. Székesdűlő - átemelő 47.60553, 19.10871
34. IV. Szilágyi út - átemelő 47.57013, 19.11357
35. IV. Terralnvest Park - átemelő 47.60760, 19.10440
36. V. Astoria - átemelő 47.49428, 19.06018
37. V. Deák F. tér - átemelő 47.49747, 19.05508
38. V. Ferenciek tere Y - átemelő 47.49324, 19.05559
39. V. Lánchíd pesti oldal - átemelő 47.49939, 19.04652
40. VI. Dózsa-Podmaniczky u. - átemelő 47.51764, 19.07311
41. Vili. Baross tér + kisátemelők 1,2,- átemelő 47.49960, 19.08077
42. Vili. Kálvin tér metró + kisátemelő - átemelő 47.48938, 19.06183
43. IX. Boráros tér D. - átemelő 47.47970, 19.06708
44. IX. Boráros tér É. - átemelő 47.48067, 19.06655
45. IX. Ferenc krt. I. - átemelő 47.48583, 19.07043
46. IX. Ferenc krt. II. - átemelő 47.48583, 19.07043
47. IX. Ferencváros indító- és fogadóakna 47.46094, 19.07143
48. IX. Ferencváros - szivattyútelep 47.46745, 19.07148
49. IX. Illatos út - átemelő 47.45499, 19.09947
50. IX. Könyves K. krt. I. - átemelő 47.47568, 19.09924
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51. IX. Könyves K. krt. II. - átemelő 47.47568, 19.09924
52. IX. Nagyvárad tér - átemelő 47.47910, 19.09014
53. IX. Pöttyös u. - átemelő 47.46865, 19.11696
54. X. Fehér út - átemelő 47.49313, 19.14166
55. X. Kolozsvári u. terelőakna 47.49172, 19.13847
56. X. Örs vezér tér - átemelő 47.50350, 19.13664
57. X. Pilisi u. - átemelő 47.50241, 19.16076
58. X. Váltó u. - átemelő 47.49810, 19.16515
59. XI. Bertalan Lajos u. - átemelő 47.48029, 19.05835
60. XI. Goldmann Gy. Tér - átemelő 47.47652, 19.05914
61. XI. Hosszúréti Ikp. 1. - átemelő 47.44609, 19.00422
62. XI. Hosszúréti Ikp. 2. - átemelő 47.44609, 19.00422
63. XI. Karéjos u. - átemelő 47.45150, 19.00748
64. XI. Kelenföld indító- és fogadóakna 47.45466, 19.06177
65. XI. Kelenföld - szivattyútelep 47.45343, 19.05252
66. XI. Kelenföld pu. elosztó - átemelő 47.46419, 19.02193
67. XI. Kelenföldi pu. FA föátemelö - átemelő 47.46419, 19.02193
68. XI. Lépés u. - átemelő 47.46183, 18.99778
69. XI. Móricz Zs. körtér metró + kisátemelő - átemelő 47.47658, 19.04741
70. XI. Péterhegyi út - átemelő 47.45468, 19.01853
71. XI. Albertfalva - szivattyútelep 47.44310, 19.04722
72. XIII. Angyalföld - szivattyútelep 47.54109, 19.06598
73. XIII. Árpád híd I. - átemelő 47.53226, 19.06633
74. XIII. Árpád híd II. - átemelő 47.53226, 19.06633
75. XIII. Árpád híd III. - átemelő 47.53226, 19.06633
76. XIII. Béke út - átemelő 47.54963, 19.09052
77. XIII. Csanádi u. - átemelő 47.51586, 19.05944
78 XIII. Dózsa Gy. út I. - átemelő 47.52421, 19.06357
79. XIII. Dózsa Gy. út II. - átemelő 47.52421, 19.06357
80. XIII. Ipoly u. - átemelő 47.51771, 19.06062
81. XIII. Jászai Mari tér - átemelő 47.51335, 19.04794
82. XIII. Margitsz. CS-I - átemelő -47.52052, 19.04416
83. XIII. Margitsz. CS-II - átemelő -47.52666, 19.05077
84. XIII. Margitsz. CS-III - átemelő -47.53326, 19.05056
85. XIII. Margitsz. Dél - átemelő 47.51547, 19.04324
86. XIII. Dráva u. fogadó - akna 47.52658, 19.05553

87. XIII. Margitsz. MAC házi - átemelő -47.516813,
19.04354

88. XIII. Margitsz. SZ-I - átemelő -47.52362, 19.04526
89. XIII. Margitsz. SZ-II - átemelő 47.52714, 19.05053
90. XIII. Margitsz. SZ-III - átemelő -47.53192, 19.04945
91. XIII. Margitsz. Th. áv. - átemelő 47.53419, 19.05362
92. XIII. Margitsz. Th. szv. - átemelő 47.52991, 19.04882
93. XIII. Meder u. - akna 47.54875, 19.07133
94. XIII. Nyugati tér - átemelő 47.51077, 19.05549
95. XIII. Victor Hugó u. - átemelő 47.51736, 19.06059
96. XIV. Sportaréna csapadék - átemelő 47.50125, 19.10426
97. XV. M3 Pihenő - átemelő 47.56589, 19.14448
98. XV. Székely E. u. - átemelő 47.58221, 19.12309
99. XV. Szilas park - átemelő 47.54933, 19.14050

100. XVI. Honfoglalás Ikp. - átemelő 47.52970, 19.21504
101. XVI. Bökényföldi út - átemelő 47.49745, 19.22422
102. XVI. Csömöri Auchan - átemelő 47.54142, 19.24136
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103 XVI. Etelka u. - átemelő 47.53678, 19.19690
104 XVI. Gusztáv u. - átemelő 47.54218, 19.18105
105. XVI. íjász u. I.-II. - átemelő 47.50000, 19.20945
106. XVI. Pál u. - átemelő 47.53845, 19.17007
107. XVI. Piros rózsa u. - átemelő 47.51232, 19.15982
108. XVII. Anna u. - átemelő 47.47767, 19.28468
109. XVII. Bocskai út - átemelő 47.45449, 19.23712
110. XVII. Cinkotai út - átemelő 47.48505, 19.24307
111. XVII. Czeglédi út - átemelő 47.49109, 19.28663
112. XVII. Határmalom u. - átemelő 47.49006, 19.22053
113. XVII. Kísérő u. - átemelő 47.45719, 19.29524
114. XVII. Lőrinci út - átemelő 47.46466, 19.23252
115. XVII. Napiás út - átemelő 47.50375, 19.26136
116. XVII. Sáránd u. - átemelő 47.45732, 19.31464
117. XVII. Strázsa hegy - átemelő 47.46478, 19.28230
118. XVII. Sülysápi u. - átemelő 47.46820, 19.25097
119. XVII. Szabadság út - átemelő 47.48497, 19.27247
120. XVII. Szt. Imre Herceg útja - átemelő 47.49027, 19.27989
121. XVII. Újmajori út - átemelő 47.47108, 19.21975
122. XVIII. Akadály u. - átemelő 47.44680, 19.19824
123. XVIII. Alacskai út - átemelő 47.40779, 19.21005
124. XVIII. Barcika tér - átemelő 47.42851, 19.22752
125. XVIII. Bogrács u. - átemelő 47.39914, 19.17291
126. XVIII. Csévéző u. - átemelő 47.45621, 19.20173
127. XVIII. Felsőcsatári út - átemelő 47.45781, 19.17704
128. XVIII. Határ u. - átemelő 47.41480, 19.19659
129. XVIII. Kaszás u. - átemelő 47.43427, 19.22376
130. XVIII. Nemes u. - átemelő 47.40945, 19.19440
131. XVIII. Péteri út - átemelő 47.41257, 19.20626
132. XVIII. Reviczky Gyula u. - átemelő 47.44379, 19.16784
133. XVIII. Stromfeld Ikt. - átemelő 47.42229, 19.23406
134. XVIII. Szélső u. I.-II. - átemelő 47.40773, 19.17196
135. XVIII. Szövet u. - átemelő 47.39197, 19.19800
136. XIX. Határ út - átemelő 47.46548, 19.12631
137. XIX. Méta u. - átemelő 47.42685, 19.16045
138. XX. Alsóhatár út - átemelő 47.42377, 19.12682
139. XX. ÉPTEK - átemelő 47.43671, 19.08991
140. XX. János u. - átemelő 47.43910, 19.09482
141. XX. Vízisport út - átemelő 47.42965, 19.09273
142. XXI. ATE - átemelő 47.45698, 19.07167
143. XXI. Csepeli út - átemelő 47.40064, 19.05733
144. XXI. Cseresznyefa u. - átemelő 47.38694, 19.04181
145. XXI. Duna u. - átemelő 47.43564, 19.08670
146. XXI. Erdősor u. - szivattyútelep 47.40805, 19.07465
147. XXI. Felv. alsó 1.sz. - akna 47.41424, 19.05124
148. XXI. Felv. alsó 17.sz. - akna 47.42761, 19.05826
149. XXI. Felv. alsó 21 .sz. - akna 47.431577, 19.0615
150. XXI. Felv. alsó 27.sz. - akna 47.43556, 19.06501
151. XXI. Felv. alsó 30.sz. - akna 47.43758, 19.06632

152. XXI. Felv. alsó 6.sz. - akna -47.418633,
19.05164

153. XXI. Felv. felső 1.sz. - akna 47.44155, 19.06722
154. XXI. Felv. felső 11 .sz. - akna 47.44886, 19.07115

16



155. I XXI. Felv. felső 15.sz. - akna 47.45359,19.07105
156. XXI. Felv. felső 17.sz. - akna 47.45681, 19.07077
157. XXI. Felv. felső 18.sz. - akna 47.45802, 19.07072
158. XXI. Felv. felső 19.sz. - akna 47.4592, 19.07043
159. XXI. Fürdő u. - átemelő 47.41195, 19.09800
160. XXI. Jegenye u. - átemelő 47.39269, 19.10710
161. XXI. Késmárki u. - átemelő 47.41942, 19.09080
162. XXI. Kikötői átemelő - átemelő 47.43946, 19.06730
163. XXI. Ladik u. - átemelő 47.40103, 19.10373
164. XXI. Rákóczi út - átemelő 47.39210, 19.03560
165. XXI. Somlyó u. - átemelő 47.38823, 19.10366
166. XXI. Strandfürdő u. - átemelő 47.40895, 19.09967
167. XXI. Szállító u. - átemelő 47.44202, 19.07763
168. XXI. Szilvafa utca - átemelő 47.39278, 19.05181
169. XXI. Vas Gereben u. - szivattyútelep 47.41466, 19.05165
170. XXI. Vízig - átemelő -47.45932, 19.06929
171. XXI. Weiss Manfréd út - átemelő 47.45676, 19.07167
172. XXII. Ártér u. - átemelő 47.41278, 19.04015
173. XXII. Bányalég u. - átemelő 47.39064, 18.96657
174. XXII. Batthyány u. - átemelő 47.39432, 18.98568
175. XXII. Dunafürdő u. - átemelő 47.39487, 19.00435
176. XXII. Füstike u. - átemelő 47.39969, 18.98873
177. XXII. Hajó u. - átemelő 47.42832, 19.04291
178. XXII. Háros alsó - átemelő 47.40723, 19.03156
179. XXII. Háros fogadó - akna 47.40845, 19.02955
180. XXII. Háros felső - átemelő 47.41101, 19.02483
181 XXII. Horgásztelep - átemelő 47.40151, 19.01531
182. XXII. Kolozsvári u. - átemelő 47.39679, 19.00353
183. XXII. Kossuth út - átemelő 47.39476, 18.97543
184. XXII. Mária Terézia u. I.-II. - átemelő 47.42344, 19.04136
185. XXII. Növény u. - átemelő 47.40146, 19.01527
186. XXII. Rózsa u. fogadó - akna 47.41285, 19.04853
187. XXII. Rudnyánszky u. - átemelő 47.39890, 19.00313
188. XXII. Savoya park - átemelő 47.43718, 19.04312
189. XXII. Vágóhíd u. vízkorm. - akna 47.41366, 19.04037
190. XXII. Vasút u. - átemelő 47.38888, 18.97553
191. XXII. 1/2 sz. akna - egyéb 47.38885, 18.97805
192. XXII. Váza u. szv. I.-II., havária - átemelő 47.39257, 18.99292
193. XXII. Váza u. árvíz - átemelő 47.39257, 18.99292
194. XXIII. Dara u. - átemelő 47.40848, 19.10449
195. XXIII. Dara u. lefúvató - akna -47.41086, 19.10275
196. XXIII. Dél u. - átemelő 47.37805, 19.10470
197. XXIII. Dinnyehegyi út - átemelő 47.41435, 19.13868
198. XXIII. Dobó u. - átemelő 47.40953, 19.10770
199. XXIII. Elvira u. - átemelő 47.38167, 19.11810
200. XXIII. Füzfás u. lefúvató - akna -47.40815, 19.10597
201. XXIII. Házhajó u. lefúvató - akna -47.41038, 19.10224
202. XXIII. Házikert u. - átemelő 47.38614, 19.11762
203. XXIII. Nagykőrösi út (Hungarocamion) - átemelő 47.41753, 19.16120
204. XXIII. Káposztásföld út I.-II. - átemelő 47.39448, 19.12000
205. XXIII. Középtemető u. - átemelő 47.39813, 19.12437
206. XXIII. Láva köz - átemelő 47.39468, 19.11418
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207. XXIII. Majori út - átemelő 47.38869, 19.16245
208. XXIII. Nádaspart u. lefúvató - akna -47.41179, 19.10193
209. XXIII. Orbán u. - átemelő -47.38067, 19.11529
210. XXIII. Rézöntő u. - átemelő 47.40855, 19.11737
211. XXIII. Szajkó u. lefúvató - akna 47.41067, 19.10361
212. XXIII. Szent László út - átemelő 47.41476, 19.13441
213. XXIII. Szentlőrinci út - átemelő 47.41709, 19.14456
214. XXIII. Tárcsás u. - átemelő 47.40602, 19.11230
215. XXIII. Vadevezős u. - átemelő 47.39432, 19.11149
216. XXIII. Völgyhajó u. lefúvató - akna -47.40347, 19.10571
217. XXIII. Zsellér dűlő - átemelő 47.38867, 19.11818
218. Nagytarcsa, Berdó 1. - átemelő -47.51454, 19.28936
219. Nagytarcsa, Berdó 2. - átemelő 47.51542, 19.28651
220. Nagytarcsa, Bocskai u. - átemelő 47.53097, 19.28829
221. Nagytarcsa, Fanni liget - átemelő 47.51761, 19.2753
222. Nagytarcsa, Füzesliget 1. - átemelő 47.52467, 19.27375
223. Nagytarcsa, Füzesliget 2. - átemelő -47.52125, 19.27366
224. Nagytarcsa, Gyöngyvirág u. - átemelő 47.55498, 19.28013
225. Nagytarcsa, Jókai Ikp. - átemelő 47.51743, 19.28877

226. Nagytarcsa, Szilas Ipari Park - átemelő -47.510503,
19.27781

227. Nagytarcsa, Vadvirág u. - átemelő 47.53099, 19.27852
228. Nagytarcsa, Iskola u. - átemelő 47.51761, 19.2753
229. Nagytarcsa, Zrínyi u. - átemelő 47.52888, 19.28299
230. Budaörs, CSA1 - akna -47.44067, 18.97841
231. Budaörs, CSA2 - akna -47,43941, 18.94760
232. Budaörs, Auchan csap. - átemelő 47.45286, 18.9499
233. Budaörs, Auchan szv. I.-II. - átemelő 47.4526, 18.94244
234. Budaörs, Budafoki út - átemelő 47.4564, 18.97342
235. Budaörs, M1-M7 bekötő - átemelő 47.45418, 18.9689
236. Budaörs, Reptér + TÁT - átemelő 47.44805, 18.97483
237. Budaörs, Seregély u. - átemelő 47.44203, 18.96638
238. Budaörs, SzVTT - átemelő 47.44068, 18.94310
239. Budaörs, BM akna - monitoring 47.43982, 18.97912
240. Budaörs, Muskátli u. - átemelő 47.45417, 18.91357
241. Budaörs, Virág u. - átemelő 47.45808, 18.91181
242. Ecser 1 - átemelő 47.42427, 19.31003
243. Ecser 2 - átemelő 47.43668, 19.30987
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