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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10404072-00034568-00000000
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

CleanErgon Energetikai Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
1064 Budapest Podmaniczky Utca 71 
cégjegyzék száma: 01-09-990909 
adószám: 24110402-2-42 
statisztikai számjel: 24110402-4322-113-01 
számlavezető bank: K&H Bank Zrt
pénzforgalmi jelzőszám: HU42 1040 0872 5052 6751 6686 1004 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a TED adatbankban 331998-2026 számon 2026. május 15. napján, valamint 
a Közbeszerzési Értesítő 2026/93 számában 7551/2026 K.É. számú felhívással a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2026. augusztus 3. napján 
kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén üzemelő, kommunális 
szennyvíztisztító telepen keletkező iszap és magas szervesanyag tartalmú hulladékok rothasztásából 
származó, legalább 60% metán tartalmú biogázzal működtetett 1. számú Caterpillar gázmotor 80.000 
üzemórás gépkönyv szerinti „Overhaul” felújítása.

2. A szolgáltatás tartalma, teljesítés feltételei

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot, a szerződés 1. sz, 
melléklete szerint az alábbi műszaki tartalom szerint teljesíti.
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A felújítás célja, a gázmotor és a kapcsolódó segédberendezések üzembiztonságának helyreállítása, az 
eredeti névleges teljesítmény és hatásfok biztosítása, valamint a hosszú távú, üzemszerű működés 
feltételeinek megteremtése.

2.1. Gázmotor és generátor felújítási munkák elvégzése

Felek a szerződéskötést követően egyeztetnek a munkaterület átadásának időpontjáról. Vállalkozó az 
alábbi feladatok elvégzését csak a munkaterület átadását követően kezdheti meg, melyről Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel.

Vállalkozó a munkaterület átvételét követően elvégezi az alábbi feladatokat:

2.1.1 .Gázmotor kibontása:
- Gázmotor elektromos leválasztása 

Gázbetáplálás bontása, blindelése 
Folyadékok ürítése
Motor mechanikus kibontása 
Motor elektromos kibontása
Csővezetékek, tartók, kábeltálcák bontása a konténeren belül 
Generátor és motor szétválasztása

- Generátor kimozgatása a konténerből 
Gázmotor kimozgatása a konténerből

- Gázmotor szállítójárműre daruzása
- Generátor szállítójárműre daruzása
- A gázmotor alvázának mosása
- A gázmotor konténer tisztítása, mosása

A gázmotor alváz visszamozgatása a konténerbe 
Generátor elszállítása 
Gázmotor elszállítása

2.1.2. Gázmotor felújítása:
- A motor összes tömítéseinek cseréje (teljes készlet)

Első-hátsó főtengelyszimering cseréje (2 db)
16 db hengerfej cseréje
16 db hengerfej-motor közti távtartó cseréje
16 db henger tűztér cseréje (hüvely, dugattyú, dugattyúcsapszeg, dugattyúgyűrűk, hajtókar) 
16 db nyugvócsapágy cseréje 
16 db hajtókarcsapágy cseréje 
4 db támasztó csapágy cseréje

- 4 db vezérlés közlőfogaskerék és csapágy cseréje 
18 db vezérműtengely csapágy cseréje 
Motorköri és turbóköri vízpumpák cseréje (1-1 db)
Termosztátok cseréje: 4 db motorköri, 2 db turbóköri, 1 olajköri
1 db olajpumpa cseréje
16 db kipufogókompenzátor cseréje
2 db turbókompenzátor cseréje

- Aftercooler tisztítása
32 db szelepemelő tőke cseréje 
16 db dugattyú-hüvely olajozó fúvóka cseréje 
1 db turbónyomás szabályzó cseréje 
8 db hővédő lemez cseréje

- főtengely javítása, központosítása
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2 db vezérműtengely cseréje 
1 db hőálló csavar készlet cseréje 
16 db gyújtógyertya cseréje
Olajszűrők (3 db), levegőszűrő (1 db) és kartergáz szűrők (2 db) cseréje

2.1.3. Generátor felújítása:
Generátor elszállítása szakműhelybe 
Generátor szétszerelése

- Álló és forgórész mosása
Mosás után alkatrészek kiszárítása

- Alkatrészek vákuum impregnálása, eltelítése műgyanta lakkal vákuum autoklávban 
Műgyanta lakk beégetése kemencében
Generátor csapágy cseréje (1 db), zsírzása 
Egytengelyűség ellenőrzése, dokumentált beállítása 
Generátor visszaszállítása a helyszínre
Helyszínen bekötési pontok ellenőrzése, sérült vezetékek cseréje

2.1.4. Felújítás alatt elvégzendő helyszíni javítások:
Katalizátorház újra-tömítése 
Kipufogógáz hőcserélő tisztítása
Kipufogó zajcsillapító dob kondenzvíz elvezető cső cseréje horganyzott anyagból
Flexibilis csővezetékek cseréje
Lemezes hőcserélő enyhe savas mosatása
Konténer tisztítása
Légtechnikai kuliszák tisztítása

- gumikompenzátorok cseréje (4 db)

2.1.5. Gázmotor visszaszerelése:
Gázmotor helyszínre szállítása

- Generátor visszaszállítása
- Alváz kimozgatása 

Gázmotor daruzása 
Generátor daruzása

- A gázmotor és a generátor összeszerelése
- A gázmotor-generátor egység helyre mozgatása, pozicionálása
- Összeszerelés (hűtővízrendszer, olajrendszer, légtechnika)

Elöregedett szenzor-kábelek cseréje
- Villamos bekötések elvégzése, ellenőrzése

2.1.6. Gázmotor beüzemelése:
Folyadékok feltöltése (hűtőfolyadék, olaj)
Beüzemelés
30 napos próbaüzem lefolytatása: A sikeres próbaüzem feltétele, hogy a 30 nap alatt a motor 
folyamatosan, az üzem technológiai igényének megfelelően, minimum 89 %-os rendelkezésre 
állást biztosítson, az üzem által kért aktuális teljesítményen.

2.2. Üzempróba és próbaüzem és teljesítésének feltételei

2.2.1. Vállalkozónak a 2.1.1-2.1.6. pont szerinti feladatok elkészültét követő munkanapon értesítenie kell 
Megrendelőt, melyet követően kitűzik az üzempróba időpontját. Az üzempróbán Szerződő Felek 
képviselői kötelesek megjelenni, és a sikeres üzempróbát jegyzőkönyvben rögzíteni. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, az ebből



eredő késedelem nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét és vele szemben a késedelmes 
teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak.

2.2.2. A 2.1. pontokban foglalt feladatok elvégzését és a 2.2.1. pontban rögzített sikeres üzempróbát 
követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem időpontját, melynek legkésőbbi időpontja 2.2.1. pont 
szerinti jegyzőkönyv felvételét követő naptári nap.

2.2.3. A próbaüzem lebonyolításának költsége Vállalkozót, szakmai irányításának költsége Megrendelőt
terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, szakmai irányítása Megrendelő feladata.

2.2.4. A próbaüzem időtartama 30 naptári nap, mely a 3.1. pont szerinti teljesítés határidő része. A sikeres
próbaüzem feltétele, hogy a 30 nap alatt a motor folyamatosan, az üzem technológiai igényének 
megfelelően, minimum 89 %-os rendelkezésre állást biztosítson, az üzem által kért aktuális 
teljesítményen. A rendelkezésre állás számítási képletét a jelen szerződés 3. számú melléklete 
tartalmazza. A próbaüzemi időszak alatt felmerülő gyártó előírások szerinti, üzemórához kötött 
karbantartások elvégzése szintén Vállalkozó feladatát képezi, melyek elvégzését Felek 
jegyzőkönyvben rögzítik.

2.2.5. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesül a 2.2.4. pont szerinti üzemelési feltétel.

2.2.6. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó kezdeményezheti annak 2.2.4. pont szerinti 
megismétlését, azzal, hogy a megismételt próbaüzem időtartama 30 naptári nap. A megismételt 
próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesül a 2.2.4. pont szerinti üzemelési feltétel.

A megismételt próbaüzem sikertelensége súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben 
Megrendelő a szerződést felmondhatja és érvényesítheti a szerződés 8.2. pontja szerinti 
meghiúsulási kötbért, továbbá a kötbért meghaladó kárát és költségét.

2.2.7. A próbaüzem sikeres lezárását a (végső) műszaki átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi
a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői 
kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, 
új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő 
késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét és vele szemben a 
késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak.

2.2.8. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételkor az alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat köteles átadni
a Megrendelő részére:
- megfelelőségi bizonylat,
- a beépített alkatrészek gyártóművi bizonylata, ami bizonyítja, hogy gyári alkatrészek lettek 
beépítve,
- a generátor felújításáról készített jegyzőkönyv, amely tartalmazza az elvégzett munkákat, 
felhasznált anyagokat, valamint a mérések eredményeit,
- garancialevelek,
- próbaüzemi jegyzőkönyvek,
- EPH mérési jegyzőkönyv,
- átadás-átvételi jegyzőkönyvek.

2.2.9. Az átadás-átvételi eljárásról Felek kettő példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy
példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre

4



valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a végszámla 
mellékletét képezi.

2.2.10. Vállalkozó feladata továbbá a felújításhoz tartozó első időszakos szerviz elvégzése. Az első 
időszakos szerviz elvégzését a próbaüzem megkezdésétől számított 500 üzemóra működést követően 
kell teljesíteni a következő feladatok elvégzésével:

- Olajszűrők (3 db) cseréje 
Szelephidak beállítása (32 db)

- Gyújtógyertyák tömítéseinek cseréje, gyertyahézagok beállítása (16 db)

3. A szerződés időbeli hatálya

3.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítésének határideje a munkaterület 
átadásától számítottan 75 naptári nap, mely határidőbe beleszámít a 30 napos próbaüzem, valamint a 
felújítást követő, 500 üzemórás működés utáni első időszakos szerviz elvégzésének időtartama is.

3.2. Megrendelő kötelezettsége, hogy a mindkét fél által aláírt szerződés dátumától számított legkésőbb 
5 naptári napon belül a munkaterületet átadja Vállalkozónak. Vállalkozónak kötelezettsége, a 
munkaterület, szerződés aláírását követő legkésőbb 5 naptári napon belül átvegye, a munkálatokat 
megkezdje.

4. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

4.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók.

4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 2. számú melléklet szerinti 
személyek jogosultak eljárni.

4.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, 
a vis maior körülmény felmerülését igazolni köteles.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozási díj

5.1.1. A vállalkozási díj mértéke: nettó 156.828.664,- Ft + Áfa1.

1 Ajánlattevő megajánlásának megfelelően, a felolvasólap tartalma szerint kerül kitöltésre.
5



5.1.2. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 
megvalósításhoz szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan:
- Gázmotor kibontása
- Gázmotor felújítása
- Generátor felújítása
- Felújítás alatt elvégzendő helyszíni javítások
- Gázmotor visszaszerelése
- Gázmotor beüzemelése, próbaüzemmel
- Felújításhoz tartozó első időszakos szerviz elvégzése.

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés
5.2.1. A számlázás alapját Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt átadás-átvételi 
jegyzőkönyv(ek) és az első időszakos szerviz elvégzéséről kiállított teljesítésigazolás (Teljesítés Igazoló 
dokumentum) képezi.

5.2.2. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint.

5.2.3. Vállalkozó részszámláját a 2.2.1. pont szerinti sikeres üzempróbát követően nyújthatja be. A 
részszámla értéke az 5.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 80 %-a, azaz nettó 125.462.931 Ft. + 
ÁFA. Csatolandó: a sikeres üzempróbáról kiállított, Megrendelő által aláírt 2.2.1. pont szerinti jegyzőkönyv.

5.2.4. Vállalkozó végszámláját a sikeres átadás-átvételi eljárást és az első időszakos szerviz igazolt 
elvégzését követően nyújthatja be. Csatolandó: a jelen szerződés 2.2.9 pontja szerinti átadás-átvételi 
jegyzőkönyv és a 2.2.10 pont szerinti első időszakos szerviz elvégéséről kiállított teljesítésigazolás, 
végszámla értéke: 5.1.1. pont szerinti vállalkozási díj 20 %-a, azaz nettó 31.365.733 Ft. + ÁFA.

5.2.5. Megrendelő a számlák ellenértékét, azok kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon vagy 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára.

5.2.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő 
megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 
4.”. A papíralapú számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos 
Sándor út 4.) kell benyújtani.

5.2.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

5.2.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe az eredeti számlában foglalt határidő elmulasztása esetén. A fizetési határidő a 
szabályszerűen kiállított számla benyújtásától kezdődik és ezen határidő elmulasztása esetén köteles a 
Megrendelő késedelmi kamat fizetésére a Ptk.-ban meghatározottak szerint.

5.2.9. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, 
vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában 
lehet továbbítani a Megrendelő által megadott e-számla fogadására alkalmas e-mail címére2.

2 Szerződéskötéskor Felek egyeztetik az elektronikus számla befogadására alkalmas e-mail címet
6

(



6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 1. pontban foglalt munka elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

6.1.2. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített szolgáltatások teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén 
gondoskodik a szolgáltatásnyújtás felügyeletéről.

6.1.3. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat 
(2. pont szerinti feladatok elvégzését) bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó 
nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el.

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott szolgáltatásokat saját költségén teljesíti.

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik.

6.2.3. Alvállalkozó igénybevétele:3
a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:....................................
(*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k)
bevonásával teljesíti: ..........................................r- (alvállalkozó neve, adószáma, elérhetősége, a
képviseletre jogosult személy, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya, valamint az 
alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke). (*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint 
vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga 
járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem 
következett volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem 
nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

e) Vállalkozó kijelenti, hogy a b) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés teljesítéséhez 
igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a kizáró okok hatálya alatt áll.

3 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra.
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f) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag I. osztályú minőségű, a szerződés 
tartalmának megfelelő szakmai színvonalú. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni.

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és 
a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak és egyéb 
eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell 
megfelelnie.

6.2.6. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési 
eljárás kötelező erővel bíró dokumentumai, a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni.

6.2.7. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, ill. a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályait. A Vállalkozóval szemben támasztott 
munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményeket, illetve Vállalkozó ezzel kapcsolatos nyilatkozatát 
a jelen szerződés 4. számú melléklete (Vállalkozók munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei) 
tartalmazza.

6.2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 
9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az MSZ 
EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer előírásai is alkalmazandók. A Dél-pesti és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek és a 
Dömsödi Biogáz Kiserőmű vonatkozásában a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti 
élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer előírásai alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani 
az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

6.2.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

6.2.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási- 
, végelszámolási-, kényszertörlési, illetve végrehajtási eljárás indul.

6.2.11. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.

6.2.12. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 9.3. pontjában meghatározott 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
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6.2.13. Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál 
a fentieken túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6.2.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) 6:550. § - 6:559. § rendelkezéseinek megfelelően felel az általa szállított termék hibája által okozott 
kárért.

6.2.15. Vállalkozó feladata továbbá a hulladékok jogszabályok által előírt módon történő gyűjtése, 
elszállítása és elhelyezése, különös tekintettel a helyszíni alvázmosás során keletkező szennyezett 
mosóvízre.

6.2.16. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást megindító/ajánlattételi 
felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel 
rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles 
Megrendelőt tájékoztatni, továbbá biztosítania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember 
rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont 
szakember rendelkezett.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára és beépített alkatrészekre 24 havi4 jótállást vállal, amelynek 
kezdő időpontja a 2.2.7 - 2.2.8 pont szerinti sikeres átadás-átvétel időpontja.

7.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő, a jelen szerződés hibás 
teljesítésére visszavezethető minden hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint a nem rendeltetésszerű használatra.

8. Szerződésszegés és következményeik

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)böl eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

8.1 Késedelmes teljesítés
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén
8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a kivitelezést az ajánlatban vállalt határidőben nem 
fejezi be. Vállalkozó késedelembe esik továbbá, amennyiben a jelen szerződés 3.1 pontjában 
meghatározott időpontban a teljesítést nem fejezi be.

8.1.1.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként az 5.1.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj 1%-a, de összesen legfeljebb a vállalkozási díj 20%-a.

4 Ajánlattevő megajánlásának megfelelően kerül kitöltésre
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8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén
8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték.

8.1.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke.

8.1.2.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját, és összegét.

8.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér
8.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy 
azt felmondja. A meghiúsulási kötbér az 5.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 30 %-a.

8.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét.

8.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül.

8.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

8.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 5.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 %-
a.

8.2.6. A hibás teljesítési kötbér alapja a próbaüzem során teljesített rendelkezésre állás(óra) (3. sz. 
melléklet: Próbaüzem alatti rendelkezésre állás számítási képlete szerint számolva) és a 89%-os 
rendelkezésre állás (óra) különbözete és a 800 kW-os energiatermelés szorzata. A kötbér értéke 
megegyezik a kötbér alap és a próbaüzem időtartamára vonatkozó Megrendelő villamos energia 
kereskedelmi szerződésében meghatározott nettó energiadíj egységárának szorzatával.

9. Szerződés módosítása, megszűnése

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
a. ) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-a alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják.

b. ) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2. és 9.3. pontban rögzítettek 
kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell 
megelőznie.

T
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9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül

9.2.1. Vállalkozó részéről:
a. ) Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti és 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
b. ) Vállalkozó húsz naptári napot meghaladó késedelme;
c. ) A szolgáltatás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;
d. ) A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;
e. ) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási, végelszámolási, 
végrehajtási vagy kényszertörlési eljárást kezdeményeztek;
f. ) Vállalkozó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 
szóló 833/2014/EU rendelet tilalmi hatálya alá kerülését nem jelenti be Vevőnek;
g. ) Ha a jelen szerződés 2.2.6. pontja szerinti megismételt próbaüzem sikertelen.

9.2.2. Megrendelő részéről
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan késedelembe esik és 
tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 
5. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás
a. ) Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a 
következő feltételek bármelyike bekövetkezik:

b. ) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

c. ) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

10. Vis maior

10.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, feltéve, hogy a 
körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a teljesítését lehetetlenné vagy 
aránytalanul terhesebbé teszi.

10.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni

' ^
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a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által 
érintett fél köteles meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, 
amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 10 napon belül 
küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett a vis maior eseményét vagy 
az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

10.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse és az akadály 
megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa tevékenységét, ellenkező esetben a másik Fél 
jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig 
a szerződés nem szűnik meg), mely esetben ez nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért.

11. Szerződéses dokumentumok

11.1. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak 
akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát 
szignálja.

11.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek
3. sz. melléklet: Próbaüzem alatti rendelkezésre állás számítási képlete
4. sz. melléklet: MVSZ 08 függelék és a hozzá tartozó Vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és 
egészségvédelmi követelmény lista, nyilatkozat
5. sz. melléklet: Árazott költségvetés

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel.

12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési 
kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű 
felelősséggel tartozik.

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási szerződés külön 
nem szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által 
megküldött, illetve átadott ajánlati felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy 
ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

12.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy 
végrehajtási eljárás nincs folyamatban

12.5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokra 
Megrendelőnek kizárólagos felhasználási joga van.

^1
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12.6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására, ellenkező esetben a sérelmet szenvedett fél (a titok jogosultja) az üzleti 
titokról szóló 2018. évi LIV. törvény 7.§-ában foglalt rendelkezések szerint jár el. A titoktartási kötelezettség 
a Feleket határidő nélkül terheli, azt nem érinti a szerződés megszűnése. Kivételt képez ez alól az az eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra 
a fenti információk valamelyikét.

12.7. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik.

12.8. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

12.9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

12.10. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a polgári 
jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

12.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozónak az átláthatóságot a szerződés fennállása 
alatt folyamatosan biztosítania kell.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2026. ...Ah..........

Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt.
3/9 \

Gerőfi-Gerhardf András
műszaki vezérigazgató-helyettes

Rácz Beatrix
informatikai, anyag- és

CleanErgon Energetikai Tervező, Kivitelező 
és Szolgáltató Kft.

Vállalkozó

hGlVGttöS * * *y ' eszközgazdálkodási igazgató
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1. sz. melléklet

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen üzemelő 1 sz. Caterpillar gázmotor 80.000
üzemórás felújítása

Műszaki leírás

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén üzemelő, kommunális 
szennyvíztisztító telepen keletkező iszap és magas szervesanyag tartalmú hulladékok rothasztásából 
származó, legalább 60% metán tartalmú biogázzal működtetett 1. számú Caterpillar gázmotor 80.000 
üzemórás gépkönyv szerinti „Overhaul” felújítása.

A felújítás célja, a gázmotor és a kapcsolódó segédberendezések üzembiztonságának helyreállítása, az 
eredeti névleges teljesítmény és hatásfok biztosítása, valamint a hosszú távú, üzemszerű működés 
feltételeinek megteremtése.

Gázmotor adatok:
Típus:
Motor száma:
Üzembe helyezés:
Névleges villamos teljesítmény: 
Névleges hőteljesítmény: 
Üzemanyag:
Villamos hatásfok:
Termikus hatásfok:
Generátor típusa:

CATERPILLAR G3516A
4EK05239
2011. január
1,1 MW
1,245 MW
biogáz
36,7%
41,5%
CATERPILLAR SR4B

Vállalkozó feladata:

Az 1. számú Caterpillar gázmotor gépkönyv szerinti „Overhaul” felújítása az alábbiak szerint:

Gázmotor kibontása:
Gázmotor elektromos leválasztása 
Gázbetáplálás bontása, blindelése 
Folyadékok ürítése 
Motor mechanikus kibontása 
Motor elektromos kibontása
Csővezetékek, tartók, kábeltálcák bontása a konténeren belül
Generátor és motor szétválasztása
Generátor kimozgatása a konténerből
Gázmotor kimozgatása a konténerből
Gázmotor szállítójárműre daruzása
Generátor szállítójárműre daruzása
A gázmotor alvázának mosása
A gázmotor konténer tisztítása, mosása
A gázmotor alváz visszamozgatása a konténerbe
Generátor elszállítása
Gázmotor elszállítása

A bontási munkák során Vállalkozónak köteles betartani az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi és 
robbanásvédelmi előírásokat, valamint a telephely belső szabályzatait.
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Gázmotor felújítása:
A motor összes tömítéseinek cseréje (teljes készlet)
Első-hátsó főtengelyszimering cseréje (2 db)
16 db hengerfej cseréje
16 db hengerfej-motor közti távtartó cseréje
16 db henger tűztér cseréje (hüvely, dugattyú, dugattyúcsapszeg, dugattyúgyűrűk, hajtókar)
16 db nyugvócsapágy cseréje 
16 db hajtókarcsapágy cseréje 
4 db támasztó csapágy cseréje 
4 db vezérlés közlöfogaskerék és csapágy cseréje 
18 db vezérmütengely csapágy cseréje 
Motorköri és turbóköri vízpumpák cseréje (1-1 db)
Termosztátok cseréje: 4 db motorköri, 2 db turbóköri, 1 olajköri
1 db olajpumpa cseréje
16 db kipufogókompenzátor cseréje
2 db turbókompenzátor cseréje 
Aftercooler tisztítása
32 db szelepemelő tőke cseréje
16 db dugattyú-hüvely olajozó fúvóka cseréje
1 db turbónyomás szabályzó cseréje 
8 db hővédő lemez cseréje 
főtengely javítása, központosítása
2 db vezérmütengely cseréje
1 db hőálló csavar készlet cseréje 
16 db gyújtógyertya cseréje
Olajszűrők (3 db), levegőszűrő (1 db) és kartergáz szűrők (2 db) cseréje

Felújításhoz tartozó első időszakos szerviz elvégzése:
Az első időszakos szerviz elvégzését a próbaüzem alatt elért 500 üzemóra működést követően kell 
teljesíteni:

Olajszűrők (3 db) cseréje 
Szelephidak beállítása (32 db)
Gyújtógyertyák tömítéseinek cseréje, gyertyahézagok beállítása (16 db)

Generátor felújítása:
Generátor elszállítása szakműhelybe 
Generátor szétszerelése 
Álló és forgórész mosása 
Mosás után alkatrészek kiszárítása
Alkatrészek vákuum impregnálása, eltelítése műgyanta lakkal vákuum autoklávban
Műgyanta lakk beégetése kemencében
Generátor csapágy cseréje (1 db), zsírzása
Egytengelyűség ellenőrzése, dokumentált beállítása
Generátor visszaszállítása a helyszínre
Helyszínen bekötési pontok ellenőrzése, sérült vezetékek cseréje

A szállítás során a motor és a generátor mechanikai sérülésmentességét Vállalkozó köteles biztosítani, 
szükség esetén egyedi rögzítési és csomagolási megoldások alkalmazásával.

A felújítási munkák során minden méretellenőrzést, beállítást és javítást a Caterpillar gyári előírásai és 
tűrései szerint kell elvégezni, dokumentált módon.

A generátor felújításáról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az elvégzett munkákat, 
a felhasznált anyagokat, valamint a mérések eredményeit.

A felújítás alatt elvégzendő helyszíni munkák:
Katalizátorház újra-tömítése
Kipufogógáz hőcserélő tisztítása
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Kipufogó zajcsillapító dob kondenzvíz elvezető cső cseréje horganyzott anyagból
Flexibilis csővezetékek cseréje
Lemezes hőcserélő enyhe savas mosatása
Konténer tisztítása
Légtechnikai kuliszák tisztítása
gumikompenzátorok cseréje (4 db)

Gázmotor visszaszerelése:
Gázmotor helyszínre szállítása 
Generátor visszaszállítása 
Alváz kimozgatása 
Gázmotor daruzása 
Generátor daruzása
A gázmotor és a generátor összeszerelése 
A gázmotor-generátor egység helyre mozgatása, pozicionálása 
összeszerelés (hűtővízrendszer, olajrendszer, légtechnika)
Elöregedett szenzor-kábelek cseréje 
Villamos bekötések elvégzése, ellenőrzése

Gázmotor beüzemelése:
Folyadékok feltöltése (hűtőfolyadék, olaj)
Beüzemelés
30 napos próbaüzem lefolytatása: A sikeres próbaüzem feltétele, hogy a 30 nap alatt a motor folyamatosan, 
az üzem technológiai igényének megfelelően, minimum 89 %-os rendelkezésre állást biztosítson, az üzem 
által kért aktuális teljesítményen.

A gázmotor felújítása során a cserélendő gázmotor alkatrészek csak új, eredeti Caterpillar vagy gyártó 
által felújított alkatrészek lehetnek. Az ezt igazoló dokumentumokat az átadás-átvételi eljárás során 
Vállalkozó köteles átadni.

Vállalkozó köteles a sikeres átadás-átvételtől számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást vállalni a 
felújított gázmotorra és a generátorra.

Vállalkozó feladata továbbá a hulladékok jogszabályok által előírt módon történő gyűjtése, elszállítása és 
elhelyezése, különös tekintettel a helyszíni alvázmosás során keletkező szennyezett mosóvízre.

A felújítás teljes folyamatáról - bontástól a próbaüzem lezárásáig - Vállalkozó köteles részletes műszaki 
dokumentációt és fényképes jegyzőkönyvet készíteni, amely az átadás-átvétel részét képezi.

Próbaüzem:

A 30 napos próbaüzem alatt szükségessé váló gépkönyv szerinti karbantartások elvégzése és az azokhoz 
szükséges mindennemű karbantartási anyag biztosítása Vállalkozó feladatát képezi.

A próbaüzem során a Vállalkozó köteles a főbb üzemi paramétereket (teljesítmény, hőmérsékletek, 
nyomások, emissziós értékek) rendszeresen rögzíteni és a Megrendelő részére átadni.

Sikertelen próbaüzem kezelése:

Amennyiben a 30 napos próbaüzem a fenti feltételek bármelyikének nem felel meg - különös 
tekintettel a minimum 89%-os rendelkezésre állásra, illetve az üzem által kért aktuális teljesítmény 
tartós biztosítására a próbaüzem sikertelennek minősül.

Sikertelen próbaüzem esetén a Vállalkozó köteles a meghibásodás(ok) okát feltárni, és azokat saját 
költségén, a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül megszüntetni. A hibajavítást követően a 30 
napos próbaüzemet újra kell indítani.
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A megismételt próbaüzem teljes időtartama alatt a Vállalkozót terheli minden, a próbaüzemhez 
kapcsolódó költség, beleértve - de nem kizárólagosan - a karbantartási munkákat, 
segédanyagokat, kenőanyagokat, pótalkatrészeket, valamint a szükséges szakértői és 
szerviztevékenységeket.

A megismételt próbaüzem sikertelensége súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben 
Megrendelő a szerződést felmondhatja és érvényesítheti a szerződés szerinti meghiúsulási kötbért, 
továbbá a kötbért meghaladó kárát és költségét.
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kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek 
jogos érdeke fűződik.”
„A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken: 
http://www.fcsm.hu/ceqinformacio/adatvedelmi taiekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas szerződésekben
levő szemelves adatok kezeleserol/

3. sz. melléklet

Próbaüzem alatti rendelkezésre állás számítási képlete

Vállalkozó a tárgyi berendezés működésére a 30 napos próbaüzem ideje alatt 89 %-os 
rendelkezésre állási garanciát vállal az alábbiak szerint:

A = ((Ml + KI + El) / 7205) *100, ahol

A(%): Rendelkezésre állás %-os aránya

Ml(óra): Működési idő (órában)

Azon tényleges üzemórák száma, amely alatt a berendezés üzemszerűen működik a 30 napos 
próbaüzem alatti időszakban.

A gázmotor meghibásodásából adódó, üzemvitellel nem igazolható visszaszabályozott 
működés nem tekinthető a működési idő részének! Minden megkezdett órát egész órára 
kerekítve kell elszámolni.

Kl(óra): Karbantartásra fordított idő (órában)

A karbantartási utasítás által meghatározott, tervezett állásidő. Minden megkezdett órát egész 
órára kerekítve kell elszámolni.

El(óra): Egyéb, elfogadott állásidő (órában)

Állásidő olyan időszakban, amely Vállalkozó felelősségi határain kívül esik (pl. nincs igény, 
perifériás meghibásodás). Minden megkezdett órát egész órára kerekítve kell elszámolni.

Fentiek szerint: Hl (óra)= 720 óra - (Ml (óra) + KI (óra) + El (óra)), ahol

Hl: Hiba idő (óra)

A gép meghibásodásából adódó, üzemvitellel nem igazolható, gépleállással vagy 
visszaszabályozott teljesítményű működéssel, hibajavítással töltött idő.

A berendezés üzemidejét FCSM Zrt. folyamatosan üzemnaplóban rögzíti és jegyzi, hogy az egyes 
állásidők mely fenti kategóriákba tartoznak.

5 720 óra= 30 naptári napos próbaüzem alatt az órák száma (30nap*24óra/nap).
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4. sz. melléklet

MVSZ 08 függelék és a hozzá tartozó Vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi
követelmény lista, nyilatkozat

30 Telepi villamos kapcsolás koordinálás szükségessége X X

31 Vállalkozó villamos hálózatának vizsgálata (ÉV mérési jkv.) X

32 Vállalkozó eszközeinek azonosíthatósága, időszakos vizsgálata X

33 Munkaterületen anyagtárolás, logisztika X

34 Lehatárolás, megközelítési, menekülési útvonalak biztosítása X
(0
<7

35 Be,- leesés védelem egyéni, kollektív védelmének biztosítása X
N
.O

36 Hegesztés feltételeinek biztosítása, tűzoltóeszközök hozzáférése X
E<1>c

37 Hulladékkezelés (kommunális, ipari, veszélyes) X
N

38 Daruzás, emelőgép használata, jogosultság X
CO
oLl

39 Rakodógépek használata, működési terület lehatárolása X

40 Földmunkák, dúcolat, korlát, átjáró biztosítása

41 Létra azonosíthatósága, vizsgálata, állványozás engedélyezése X

42 Állványozás engedélyezése, vizsgálata X

43 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység személyi, tárgyi feltételei

44 S Hegesztői végzettség, tűzvédelmi szakvizsga igazolása X

45 s RB területen végzett tevékenységhez szükséges végzettség 
igazolása

46 s Technológiai terv, dokumentum X
ro
<7

47 Beszállással végzett tevékenységhez oktatás, megbízási engedély N
1q

48 Beszállásos tevékenység személyi, tárgyi feltételei
E<Dc

49 S Kalibrált gázkoncentráció mérőműszer megléte X
N

50 s Légzésvédelmi eszközök biztosítása
CO
oLL.

51 s Leesés védelmi eszközök biztosítása X

52 s Mentési terv



53 Telepi FÁM tevékenységgel járó villamos felújítás, karbantartás
Kö

zú
ti,
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ég

54 Munkaterület lehatárolás, korlátok, átjárók, gépjárművek hatósugara

55 Jól láthatósági követelmények, jármű forgalom

FC
SM
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tja

56 Kirepülő tárgyak elleni védelem (paraván)

57 Rézsűn, partfalon végzett munka, alpintechnika

58 Szabadban végzett munkáknál, rovarcsípés, időjárás elleni védelem biztosítása

59 Kánikulai hőségriadóra intézkedési terv, védőital, hűtött pihenő biztosítása

60 Vízfelszín melletti (medencetér, árvízvédelemi helyzet) munkavégzés

61 Műtárgyban vízborítás mellett történő munkavégzés

FCSM Zrt-nél korábbi referencia vagy ennek hiánya esetén 3 kiemelt szakirányú teljesítés felsorolása:

Északpest 2. számú Caterpillar gázmotor (CAT-2) 80.000 üzemórás gépkönyv szerinti „Overhaul (Major)”
felújítása

További követelmények, megállapodások, megjegyzések:
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VÁLLAKOZÓ NYILATKOZATA

Alulírott Vállalkozó képviselője a fentiekben rögzített, és szóban ismertetett munka, és egészségvédelmi 
követelményeket tudomásul veszem, jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a követelményeknek megfelelünk, 
illetve munkánk során teljesítjük
azokat.
Nyilatkozom továbbá, hogy saját, valamint alvállalkozó munkavállalóim részére gondoskodom a munka.-tűzvédelmi 
oktatásról: a munkavédelemről szóló többször módosított 1993. évi XCIII. törvény, és Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet, valamint jelen felmérőlaphoz csatolt Munkabiztonsági és 
Egészségvédelmi Előírások alapján.
Kijelentem, hogy rendelkezem munkabiztonsági kockázatértékeléssel az FCSM Zrt munkaterületén végzett 
tevékenységemre.

Alulírott Vállalkozó egyszeri, vagy rendszeres, gyakori telepi belépéssel járó tevékenységem során tudomásul veszem, 
hogy alkalmanként belépésemet köteles vagyok bejelenteni a telepi diszpécsernek.

Tudomásul veszem, hogy a tevékenység során előforduló munkabalesetről haladéktalanul értesítem az FCSM Zrt 
képviselőiét!

\ (városi Csatornázás Művek Zrt

Beatrix
informatikai, anyag- és

eszközgazdálkodási igazgató
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5. sz. melléklet 

Árazott költségvetés

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep -1 sz. CATERPILLAR G3516A+ felújítása - árazatlan költségvetés kiírás

1/motor

'"Otöf e’ertromj'.= i c - ír om dí. Icv.ila-, n
,> oontáu. birtdeiéic Pólyádéitól: ürítésé
eijií^Vuy kitoiStísa

ekliomoi lob jut löt
"kik. tartók. kibcHikil bontíu.I snténÉítn belül, 

c-.nx tor klíf.üa.n.'.u

S’attitóJ.liműrt if."tu;.ita 
s.'-JllítóJjiirtü'o d.irut..s.i

Stinptű/ alvó; mosása 
;.irműtor#kO'Ucni i ri.ctitá 
izrutor a v.t.- víu:jni&>g 

itoi-élsrailitasa

I
kontóiba

1 Mennyiség Egység Anyag egységár 0.J egységár Anyag összesen Dí] díszesen Anyag ♦ Díj összesen
1 létei - Ft 20 COO Ft - Ft 20 OOO Ft 20 COO Ft
1 tétel 15 000 FI 140 000 Ft IS OOO Ft 140 OOO Ft 155 OOO Ft
1 tétel Ft 130 CCO Ft - Ft 100 COO Ft 100 OOO Ft
1 tétel - Ft 6COCOO Ft - Ft 600 OOO Ft 600 OOO Ft
1 tétel rt 600 000 Ft Ft 600 OOO Ft 600 000 M
1 tétel Ft 250 OOO Ft - Ft 2SOOOOFI 250 OOO Ft
1 tétel • Fi 150 000 FI - Ft 150 000 Ft ISO OOO Ft
1 tétel Ft 200 000 Ft Ft 200 OOO Ft 200 OOO Ft
1 tétel Ft 200 000 Ft - Ft 200 CCO Ft 200 OOO Ft
1 tétel - Ft 800 000 Ft • Ft 800 COO Fi 800 000 Ft
1 tétel - Ft 400 000 Ft Ft 400 OOO Ft 40C OOO Ft
1 tétel 70 CCO Ft 350 CCO Ft 70 OOO Ft 350 COO Ft 420 OOO Ft
1 tétel 176 840 Ft 4C0 OOO Ft 176 8-10 F| 400 OCO Ft S76 840 Ft
1 tétel - Ft 200 GOO Ft - Ft 200 OOO Ft 2C0 000 Ft
1 tétel - Ft 7COOCO Ft - Ft 700 OOO Ft 700 OOO Ft
1 tétel - Ft 700 000 Ft - Ft 700 OOO Ft 7C0 OOO Ft

261 840 Ft S 810 OOO Ft 6 071 840 Ft

te. tJmtr.írtnV u SSI ÍSM'ilo'Awt
■o fctengelys.iijjétlpg cseréjé 
■fi csereje.

rgerféj-in«ór kom nttsrtó cseréje
«jí~r tCit*rekCté7é,c. (húvcV. dugattyú. dugattyú csapsz e& dugattyüsvOrűk, hajlókat) 

: csapat, öktofá-
■iKsaiijgy.il cjer éje 

i csapágy cseréje 
ci léi koilcdogaskerék <

Hely csap
• víipLiinp.t

trpump.i cseréje 
otorven tormoútJtokx^c/’i'ic 

tnrmcntátok cse'cje 
• on termojnát' 

i.piimpa cseréje
itűKÓkompcnióiO'
>ól empensAtorok 

fS«COÖIÍr IrtltítéSJ 
.•Hen-m elszól-

tercíl, 
ve:;

1 Mennyiség Egység Anyag egységár Oi) egységár Anyag összesen Dl) összesen Anyag » Ölj összesen
1 kit 18 171 460 Ft 1 190 OOO Ft 18 171 460 Ft 1190 CCO Ft 19 361 460 Ft
2 db 191 607 Ft 110 OOO Ft 383 214 Ft 220 COO Ft 603 214 Ft

16 db 752 334 Ft 135 OCO Ft 12 037 344 Ft 2 160 OOO Ft 14 197 344 Ft
16 db 206 *81 Ft 30 OCO FI 3 303 696 Ft 480 COO Ft 3 783 696 Ft
16 db 1 543 873 Ft 145 OOO Ft 24 701 968 Ft 2 320 OOO Ft 27 021 968 FI
16 db 78 155 Ft 30 OOO Ft 1250 480 Ft 480 OOO Ft l 730 480 Ft
16 db 164 99S Ft 30 OCO Ft 2 6 39 920 Ft 480 OOO Ft 3 119 920 Ft

4 db 380 791 Ft 110 OOO Ft 1523 164 Ft 440 OOO Ft 1 963 16-t Ft
4 db 72 3 9 9 5 Ft SS OOO Ft 2 895 980 Ft 220 000 Ft 3 115 980 Ft

18 db 72 390 Ft 30 OOO Ft 1303 020 Ft S40 OOO fi 1843 020 Ft
1 db 1 647 042 Ft 110 000 Ft 1 647 042 Ft 110 OOO Ft 1 757 042 Ft
1 db 1 3S7 697 Ft 110 OOO Fi 1 35 7 69 7 F t 110 000 Ft 1 467 697 Ft
4 db 53 892 Ft 35 COO Ft 215 568 Ft 140 000 Ft 355 568 Ft
2 db 64 018 Ft 3S COO Ft 128 036 Ft 70 OOO Ft 198 036 Ft
1 db 168 264 Ft 35 OOO Ft 168 264 Ft 35 OOO Ft 203 264 Ft
1 db 1 686 659 Ft 110 OOO Ft 1 685 659 Ft 110 OOO Ft 1 796 659 Ft

15 db 588 361 Ft 55 OOO Ft 9 413 776 Ft 380 OOO Ft 10 293 776 Ft
2 db 1 038 433 Ft 110 000 Ft 2 076 866 Ft 220 OOO Ft 2 296 866 Ft
1 db Ft 220 OCO Ft • Ft 220 OOO Ft 220 OOO Ft

32 db 68 157 Ft 8 OOO Ft 2 181024 Ft 25 6 OOO Ft 2 437 024 Ft
16 db 68 209 Ft 16 CCO Ft 1091 344 Ft 256 OCO Ft 1 34 7 344 Ft

1 db 963 517 Ft 55 000 Ft 963 517 Ft SS OOO Ft 1 018 517 Ft
1 db 640 788 Ft 2 700 OOC Ft 640 788 Ft 2 7C0 OOO Ft 3 340 788 Ft
2 db 8 167 058 Ft 500 OOO Ft 16 334 116 Ft 1 OOO OOO Ft 17 334 116 Ft
8 db 612 927 Ft 45 OOO Ft 4 903 416 Ft 360 OOO Ft S 263 416 Ft
1 kit 72S 835 Ft 110 OOO Ft 725 83S Ft no ooo Ft 835 835 Ft

16 db 90 870 Ft 10 OOO Ft 1 453 920 Ft 160 000 Ft 1613 920 Ft
3 db 43 280 Ft 20 OOO Ft 129 840 Ft GO OCO Ft 189 840 Ft

; 1 db 367 960 Ft 4S000 Ft 367 960 Ft 45 000 Ft 412 96011
2 db 45 840 Ft 25 OOO Ft 91 680 Ft 50 COO Ft 141 680 Ft

113 787 594 Ft 15 477 000 Ft 129 264 594 Ft
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J
Mennyiség Egység Anyag egységé r Dfj egységé r Anyag össiesen Díj összesen Anyag * Díj összesen

3 db
32 db
16 db

43 280 Ft 20 OCG Ft
- Ft 5 OCC Ft

5 110 Ft 5 500 Ft

129 840 Ft
- Ft 

81 760 Ft

60 OOO Fi
160 OOO Ft 
88 OOO Ft

189 840 Ft
160 OOO Ft 
169 760 Ft

211 600 Ft 308 OOO Ft 519 600 Ft

Mennyiség Egység Anyag egységér Díj egységár Anyag öss lesen Díj összesen Anyag ♦ Díj össiesen

[séner.ítor •.zétszéiél'és’e
I Alíó/s'oljjC-csr mos.ií»

1
IviOgvantt luki beégettbe kemencében 

■ Generátor csapágy cscrélc/íslrjisa 
lEcytcrgclYüség ellenőrzése. dpVo'ientítt'baállltisa 

■Generátor vusz.nsMllirnsj a helyszínre

1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 téléi
1 tétel
1 db
1 tétel
1 tétet
1 tétel

- Ft - Ft
■ Ft 250 000 Ft

40 000 Ft 350 000 Ft
- Ft 100 OOO Ft

460 000 Ft 800 000 Ft
- Ft 300 OOO Ft

780 OOO Ft 250 OOO Ft
- Ft 300 OOO Ft
- Ft - Ft

ISO OOO Ft 360 OOO Ft

- Ft
- Ft

40 000 Ft
- Ft

460 OOO Ft
- Ft

780 OOO Ft
- Ft
- Ft ' 

150 OOO Ft

• Ft
250 OOO Ft
3S0 OOO Fi 
100 OOO Ft
800 OOO FI
300 OOO Ft 
250 000 Ft
300 OOO Ft

• Ft
360 000 Ft

- Ft
250 OOO Ft
390 OOO Ft
100 OOO Ft

1 260 OOO Ft
300 000 Ft

1030 000 Ft
300 000 Ft

- Ft
510 000 Ft

[C< c ,'iicf Felújítása összese ■< 1 430 OOO Ft 2 710 OOO Ft 4 140 OOO Ft

,ío t;ArorliAi ülra-tdmltéseház újratömítése
•rjcgógáz hőcserélő tisztítási

lífgftözajcsiltapftó dob loridebi/it elvezető cső cseréje horganyzott anyóstól 
ilb M csővezetékek eterék?
mezes hőcserélő enyhe savas rrosat.'ía tijftni léseinek cseréje 

ftér tisztítása
égjfthnllrar kuliszák tisztítás*

°"'Pcr,;-i<e' cseréje
Ss a'.iII ckégrendó helysrínl jtv Uioiciliner':

Mennyiség Egység Anyag egységár Orj egységár Anyag összesen Díj összesen Anyag ♦ Ölj összesen

1 tétel 370 OOO Ft 400 000 Ft 370 OOO Ft 400 OOO Ft 770 OOO Ft
1 tetei 146 000 FI 800 OOO Ft 146 OOO Ft 800 000 FI 946 OOO Ft
1 tétel 260 OOO Ft 300 OOO Ft 260 OOO ft 300 OOO Ft 560 OOO Ft
1 tétel 275 OOO Ft 185 OOO Ft 275 OOO Ft 185 OOO Ft 460 OOO Ft
1 tétel 417 860 Ft 490 COO Ft 417 860 Ft 490 OOO Ft 907 860 Ft
1 tétel 375 OOO Ft 750 OOO Ft 375 OOO Ft 750 OOO Ft 1 125 000 Ft
1 téléi 106 OOO Ft 480 OOO Ft 106 OOO Ft 480 OOO Ft 586 OOO Ft
4 db 97 570 Ft 65 OOO Ft 390 280 FI 260 000 Ft 650 280 Ft

2 340 140 Ft 3 665 OOO Ft 6 005 140 Ft

Mennyiség Egység Anyag egységár Dfj egységár Anyag összesen Dij összesen Anyag ♦ Dij összesen

Gázmotfr helyszínre szállításé
6 C n e Hic r vi sszasíán itása
AIvjz klmozgntáso
Gázmotor doruzésa
Generátor dnruzása
a gázmotor ís gérferátor osszoszer,elése

Os'teízfieiés.lhttövrjrentísier, ojojieodsie- l 
Elöregedett sientookábelek. cseréje

a pozicionálása 
■gtechnika)

1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel
1 tétel

- Ft 700 OOO Ft
- Ft 700 OOO Ft
- Ft 350000 Ft
- Ft 800 OOO Ft
- Ft 400 OOO Ft

Ft 325 OOO Ft
- Ft 500 OOO Ft

300 OOO FI 1 750 OOO Ft
800 OOO Ft 600 OOO Ft

- Ft 400 OOO Ft

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft

Ft
- Ft

300 OOO Ft
800 OOO Ft

- Ft

700 OOO Ft
700 000 Ft
350 OOO Ft
800 OOO Ft
400 OOO Ft
325 OOO Ft
500 OOO Ft

1 750 OOO Ft
600 OOO Ft 
400 OOO Ft

700 OOO Ft
700 C00.íf' 

350 pOO Ft 
800 OOO Ft' 

>*400 OOO Ft 

325 OOO Ft 
■- 500 OO^JT^

2 050 000^ 

1400 OOO Ft
400 000 Ft

1 100 OOO Ft 6 525 OOO Ft \ 7 62S OOO Ft

•• ■ • ■ -m
Mennyiség Egység Anyag egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Anyag ♦ Dí^sszesen

Feiy.VKtoF'fíiff’téteJhntö/olvéiléf^rejV

?írtból próbaüzem, idői áriam; rlzítti géorony v szí>lr.t srOksétessi váló karbantartási pfőnltik

1 tétel
1 tétel
1 tétel

1 tétel

500 OOO Ft 125 OOO Ft
- Ft 400 OOO Ft
- Ft 1200 OOO Ft

677 490 Ft 300 OOO Ft

500 OOO Ft
• Ft
- Ft

677 490 Ft

125 OOO Ft
400 OOO Ft

1 200 OOO Ft

300 OOO Ft

^6 000 Ft
400*DpO Ft

1 200 000 Ft

977 493 Ft

1 177 490 Ft 2 025 OOO Ft 3 202 490 Ft

IÖSS2ESEN: | 120 308 664 El | 36 520 000Ft~
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