

1008/2011/182/JC

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Központi Beszerzési és
Anyaggazdálkodási Osztály
Beszerzési Jogi Csoport

Budapest
Kerepesi út 21.
1087

Dr. Németh Zsuzsanna részére

Tárgy: előzetes vitarendezési kérelem a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ajánlatkérő által „Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep - Előmechanikai műtárgy beton korrózió védelme” tárgyba indított általános egyszerű közbeszerzési eljárás 2011. július 15. napján kézhez vett összegezésében foglaltakkal kapcsolatban, a 2011. július 20-i iratbetekintés tapasztalatai alapján is

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Scheer Sándor a **Market Építő Zrt.** (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) képviseletében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) ajánlatkérő által a 2011. június 1. napján ajánlattételre felhívni kívánt szervezeteknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással „Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep - Előmechanikai műtárgy beton korrózió védelme” tárgyban indított Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint általános egyszerű eljárás összegezésével kapcsolatban (a 2011. július 20-i iratbetekintés tapasztalatai alapján is) az alábbi

előzetes vitarendezés

iránti kérelmet nyújtom be.

Ad 1

Ajánlatkérő a 2011. június 1. napján megküldött ajánlattételi felhívásában az alábbiak szerint határozza meg a kizáró okokat illetve azok igazolásának módját.

Kizáró okok:

Az eljárásba nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a 60. § (1) bek. a)-i) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.

Az eljárásba nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékbe igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a 61. § (1) bek. a)-c) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.

Az eljárásba nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a 61. § (1) bek. d) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.

Igazolás mód:

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékbe igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatába írásba nyilatkozní kell, hogy nem állnak fel vele szembe a Kbt. 60. § (1) bekezdés valamint a 61. § (1) bek. a)-d) pontja valamint 62. § (1) bekezdésbe foglalt kizáró okok.

Ajánlattevőnek a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya eső alvállalkozót.

Tényként rögzíthető, hogy ajánlatkérő a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontja szerinti jogi kizáró okot ajánlattevővel, alvállalkozókkal és erőforrás szervezetekkel szemben előírta.

A Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerint:

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékaát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki

(...)

d) letelepedés szerint ország nyilvántartásába nincs bejegyezve

Tekintve, hogy a közbeszerzés tárgya a egyértelműen építési beruházás (ajánlattételi felhívás 4. pontja szerint tárgy- és mennyiségleírás valamint CPV kódok) így az 1997. évi LXXVIII. tv. (az épített környezet alakításáról és védelméről) szerint

39. §

(...)

(3) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(4) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(5) A névjegyzéket vezető szerv a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére jogosult, a (3) és (4) bekezdés szerinti bejelentést tevő vállalkozó kivitelezőről névjegyzéket vezet, amely - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatait.

(6) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, építőipari kivitelezési tevékenységet csak saját céljára végezhet.

Összhangban a Közbeszerzések Tanácsa 2010. december 22. napján közzétett „a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedés, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” című módosított útmutatóban foglaltakkal megállapítható, hogy - építési beruházás esetén a vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatóknak - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett kivitelezői névjegyzéken való szereplés hiánya jogi kizáró oknak minősül.

Bár ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 11. pontjában fenti kizáró ok igazolásaként a 249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolását írja elő, a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontja szerinti jogi kizáró fennállását a Kbt. 20. § (7)-(8) bekezdése szerint ajánlatkérő maga köteles ellenőrizni (www.mkik.hu; <http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search>)

Ajánlatkérő az eljárást lezáró 2011. július 15. napján kelt összegezésében az eljárás nyerteseként a Rück Mérnökiroda Kft. (1192 Budapest, Tass u. 8.) ajánlattevőt hirdette ki.

Nyertes ajánlattevő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett kivitelező névjegyzékben nem szerepel, így vele szemben a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogi kizáró ok fennáll.

Ajánlatkérő tehát a Kbt. 81. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének megsértésével érvénytelen ajánlattevőt érvényesnek, ezentúl az eljárás nyertesének minősített.

Fent előadottakra tekintettel kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 96. § (4) bekezdése szerint a kiküldött összegezést módosítsa oly módon, hogy Rück Mérnökiroda Kft. (1192 Budapest, Tass u. 8.) Kbt. 61. § (1) bek. d) pontja szerinti jogi kizáró ok hatálya alá tartozását megállapítja és ebből kifolyólag ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. d) pontjára történő hivatkozással érvénytelennek nyilvánítja.

Ajánlatkérő a jogi kizáró okok igazolására saját nyilatkozatot is bekért ajánlattevőtől, melyet Rück Mérnökiroda Kft. (1192 Budapest, Tass u. 8.) ajánlatának 7-9. oldalán csatolt.

Ezen nyilatkozat kifejezetten tartalmazza, hogy Rück Mérnökiroda Kft. nem tartozik a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontja szerinti jogi kizáró hatálya alá.

A Kbt. 4. § 9. pontja szerint:

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól szándékosan eltérően közölt adat;

Mivel a kivitelezői névjegyzékbe történő felvétel kérelemre történik, az abban való szereplés hiányával nyertesként kihirdetett ajánlattevő minden kétséget kizáróan tisztában volt.

Kérjük továbbá tisztelt ajánlatkérőt, hogy a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól szándékosan eltérően közölt adatszolgáltatás okán a megvalósult hamis tartalmú nyilatkozattételre tekintettel Kbt. 81. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján állapítsa meg nyertesnek hirdetett Rück Mérnökiroda Kft. vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizáró ok beállását és a Kbt. 62. § (3) bekezdés alapján erről tájékoztassa a Közbeszerzések Tanácsát is.

Kérelmünk 1. sz. mellékleteként csatoljuk az MKIK nyilvántartás vonatkozó oldalit, mely egyértelműen igazolja a névjegyzékben történő feltüntetés hiányát.

Ad 2

Ajánlatkérő a 2011. június 1. napján megküldött ajánlattételi felhívás 12.3. pontja határozza meg ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságát:

Ezen szakasz M/1 pontja szerint:

Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bek. szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik a bemutatott referenciák alapján az előző 2 naptári évben (2009., 2010.) a vízi közmű iparágban teljesített a közbeszerzés tárgyának megfelelő javítási, felújítási munkával, amelynek értéke a 2 naptári évben összesen 56.000.000,-Ft.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend. 31. § adja meg az építési beruházás teljesítésének időpontját.

Eszerint:

31. § (1) Teljesítésigazolásra kerül sor az építető és a fővállalkozó kivitelező, vagy a vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján, ha a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező az általa vállalt szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet, építési-szerelési munkát a szerződésben foglaltak és jogszabályban előírtak szerint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul elvégezte és ezt az építetőnek vagy a vállalkozó kivitelezőnek jelenti.

Nyertesként kihirdetett Ajánlattevő ajánlatának 22-24. oldalán bemutatott „Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep III. iszaprohasztó torony felújítása” tárgyú 59.000.000,-Ft értékű referenciával kíván megfelelni az M/1. műszaki-szakmai alkalmassági feltételnek. A 24. oldalon csatolt referenciaigazolás a teljesítés időpontjaként 2010. február 15. napját jelöli meg.

Tárgyi munkálatok elvégzésére ajánlatkérő Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a 2010. szeptember 27. napján közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. november 9. napján kötött vállalkozási szerződést a Rűck Mérnökiroda Kft.-vel. A vállalkozási szerződés 2. pontja a teljesítési határidejét 2010. december 19. napjában állapítja meg. (vállalkozási szerződés a kérelem 2. sz. mellékleteként csatolva) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 143. lapszámában KÉ 33108/2010. száma alatt jelent meg.

Szerződő felek a „a rendkívül fagyos decemberi időjárásra tekintettel” 2010. december 17. napján a teljesítés határidejét 2011. január 31. napjára módosították. A szerződés módosításáról szóló hirdetményt a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 12. számában, KÉ 38370/2010. szám alatt került közzétételre.

Fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a bemutatott referenciamunka nem az előírt 2009. vagy 2010. évek valamelyikében került teljesítésre, így az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglalt műszaki-szakmai alkalmassági feltételnek. Megjegyezzük továbbá, hogy az ajánlat 24. oldalán csatolt referenciaigazolás aláírása nem cégszerű, így az nem felel meg a Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltaknak, mivel nem megállapítható, hogy azt aláírója mint ajánlatkérő képviselője írta alá.

Fentiekre tekintettel kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a nyertesként hirdetett Rűck Mérnökiroda Kft. ajánlatát a Kbt. 81. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve, a Kbt. 88. § (1) bek. e) pontja alapján a Kbt. 96. § (4) bek. szerinti módosított összegezésben nyilvánítsa érvénytelenné.

Ad 3:

Rűck Mérnökiroda Kft. ajánlatának 6. oldalán a Kbt. 71. § (1) bek. d) pontjának megfelelően a közbeszerzés értékének 10%-át el nem érő mértékben alvállalkozó bevonásáról nyilatkozik. Fizzel szemben a 2011. július 15. napján kézhez vett összegezés szerint ajánlattevő nem vesz igénybe 10 % alatti mértékben alvállalkozót. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az ellentmondást a módosított összegezéssel feloldani szíveskedjen.

Ad 4:

Az iratberekintés során kérelmező megvizsgálta a szintén érvényesnek hirdetett Ostorházi Kft. (2030 Érd, Duna u. 27/c) ajánlattevő benyújtott ajánlatát. Ennek során megállapítást nyert, hogy

a vizsgált ajánlat 29. ill. 30. oldalán csatolt referenciák teljesítési időpontja 2008. évbe került feltüntetésre. A fent már előadottak alapján, az ajánlattételi felhívás előírásainak figyelembevételével a 2008 évben teljesített referenciák nem elfogadhatóak. Előadjuk továbbá, hogy a csatolt referenciák összege nem éri el az előírt 56.000.000,-Ft-ot. (összesen 50.926.929,-Ft).

Előadottakra tekintettel kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az érvényesnek kihirdetett Ostorházi Kft. (2030 Érd, Duna u. 27/c) ajánlatát a Kbt. 81. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve, a Kbt. 88. § (1) bek. e) pontja alapján a Kbt. 96. § (4) bek. szerinti módosított összegezésben nyilvánítsa érvénytelenné.

Budapest, 2011. július 20.

Tisztelettel,

MARKET ÉPÍTŐ ZRT
1037 Bp., Bojtár u. 41-47.
Adószám: 14776355-2-44
34.

Market Építő Zrt.
kérelmező-képviselőként
Scheer Sándor
igazgatósági tag

Mellékletek:

1. sz. Rück Mérnök Iroda Kft. MKIK elektronikus nyilvántartás (2011.07.15. 2 oldal, 2011.07.18. 2 oldal)
2. sz. FCSM Zrt.- Rück Mérnöki Iroda Kft. 2010.11.09-én kötött vállalkozási szerződés (13 oldal)

Keresés

Keresés

2011. július 15, Péntek - Henrik, Roland

! Keresés !

Kivitelező keresés

Név:

Keresés típusa: Részleges keresés

Megye: --Nincs--

Település: Budapest

Tevékenységi kör:

--Nincs--

Adószám eleje:

Nyilvántartási szám:

Céggjegyzékszám:

Hatókör: aktív kivitelezők regisztrált kivitelezők

Név	Cím
Püspök, János	1037 Budapest, Bokor 17-21
Kovács, László	1107 Budapest, Lencse utca 10.
...	1031 Budapest, Nénus 2-3 em. /117.
Révész, Tibor	1054 Budapest, Alkotmány u 31.
Rózsás, János	1185 Budapest, Rozsnyó utca 47.
Rózsás, János	1174 Budapest, Zsarnyecz Elemér utca 5
Rózsás, János	1043 Budapest, Munkásokhon utca 14-16.
Rózsás, János	1133 Budapest, Vág 5
Rózsás, János	1082 Budapest, Práter 9-3 em. /19
Rózsás, János	1081 Budapest, Népszínház u. 55. 35104hsz

[← Előző oldal](#) |
 [1-10](#) |
 [11-20](#) |
 [4481-4490](#) |
 [4491-4500](#) |
 [4501-4510](#) |
 ... |
 [5761-5770](#) |
 [5771-5775](#) |
 [Következő oldal](#) >>

© 2009 A szoftver fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatta.
 Üzemeltet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építészeti Regisztrációs Iroda
 E-Mail: kivreg@mkik.hu - Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8

Keresés

Keresés

2011. július 15., Péntek - Henrik, Roland

Keresés

Kivitelező keresés

Név:

Keresés típusa: Részleges keresés

Megye: -- Nincs --

Település: Budapest

További kérés:
-- Nincs --

Adószám eleje:

Nyilvántartási szám:

Cégjegyzékszám:

Hirdetés: aktív kivitelezők sürgősen kivitelezők

Név	Cím
ELCOM-HOMERJET	1112 Budapest, Laska 10
ROZMILÉRIE	1112 Budapest, Neszemlyi u. 20.
PAULINY Építőipari és Építőipari Kivitelező Kft.	1080 Budapest, Diákszegő Sámuel utca 9/a. FS/2
Regény Építőipari Kivitelező Kft.	1132 Budapest, Alig utca 6/A
Építőipari Kivitelező Kft.	1084 Budapest, József krt 36. Fsz/5.
Regény Építőipari Kivitelező Kft.	1037 Budapest, Góbé utca 11-4
Regény Építőipari Kivitelező Kft.	1221 Budapest, Ady Endre u. 51. 221024
Szilárd Építőipari Kivitelező Kft.	1091 Budapest, Öllői 53. em /23
Szilárd Építőipari Kivitelező Kft.	1118 Budapest, Regös köz 6.
Szilárd Építőipari Kivitelező Kft.	1215 Budapest, Deák Ferenc 51.

<< Előző oldal | 1 - 10 | 11 - 20 | ... 4491 - 4500, 4501 - 4510, 4511 - 4520 | ... 5761 - 5770, 5771 - 5775 | Következő oldal >>

© 2009 A szoftver fejlesztését a Nemzeti Fejlesztés és Gazdasági Minisztérium támogatta.

Üzemelteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi Regisztrációs Iroda

E-Mail: kivreg [KUKAC] kivreg [PONT] hu - Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

[FELNÖVÉNYEK](#) [ELVISEZ](#)

Keresés

2011. július 18., Hétfő • Friss

Keresés

Kivitelező keresés

Név: Rűck mánókiroda Kft.

Keresés típusa: Részleges keresés

Megye: -- Nincs --

Település:

Tevékenységi kör:

-- Nincs --

Adószám eleje

Nyilvántartási szám

Céggjegyzatszám:

Hatókör: * aktív kivitelezők függesztett kivitelezők

Nincs a megadott feltételeknek megfelelő kivitelező

© 2009 A szoftver fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatja.
Üzemelteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi Regisztrációs Iroda
E-Mail: kivreg@kukac.kivreg.pont.hu - Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8

[KEZDŐOLDAL](#) << [VISSZA](#)**Keresés**

2011. július 18. Hétfő - Frigyes

Keresés

Kivitelező keresés

Név

Keresés típusa: Részleges keresés

Megye: -- Nincs --

Település:

Tevékenységi kód:

-- Nincs --

Adószám eleje: MFI3802-2-43

Nyilvántartási szám:

Céggjegyzék szám:

Hatókör: * aktív kivitelezők függesztett kivitelezők

Nincs a megadott feltételeknek megfelelő kivitelező

© 2009 A szoftver fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatta.
Üzemelteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építéstechnikai Regisztrációs Iroda.
E-Mail: kivreg [KUKAC] kivreg [PONT] hu - Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8

Folpaukk

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint megrendelő
(a továbbiakban röviden: **Megrendelő**),

más részről a

Vállalkozó elnevezése: Rück Mérnöki Iroda Kft.
Címe: 1192 Budapest, Tass utca 8. fsz. 1.
cégjegyzék száma: 01-09-922580
adószám: 14843802-2-43.
statisztikai számjel: 14843802-7112-113-01.
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000071-43850002
mint Vállalkozó
(a továbbiakban röviden: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010. szeptember 27. napján közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és határozata szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1.) A szerződés tárgya

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező munkákat, „Dél - pesti Szennyvíztisztító Telep III. sz. iszaprothasztó torony felújítása” elvégzi az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a szerződéstervezetben meghatározottak szerint, figyelembe véve az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az azokra az ajánlatkérő által adott válaszokat.

Ed

2.) A teljesítés helye, határideje

Helye : FCSM Zrt. Dél -pesti Szennyvíztisztító Telep (1237 Budapest, Meddóhányó utca 1.)

Határideje: a szerződéskötéstől számított 40 nap

befejezési határidő: 2010. év december hó 19 nap

3.) Vállalkozó nyertes ajánlatának azon elemei, amelyek az ajánlattételi felhívás szerint, bírálati szempontként értékelésre kerültek:**Rézszerpont**

Nettó ajánlati ár: 59.000.000,- Ft, azaz Ötvenkilencmillió Ft

Teljesítési határidő: 40 nap, azaz negyven nap

Jótállás: 5 év, azaz öt év

4.) Vállalkozási díj és pénzügyi feltételek¹

	<i>Összesen:</i>
Nettó (Ft):	59.000.000,- Ft azaz Ötvenkilencmillió forint
ÁFA(Ft):	14.750.000,- Ft azaz Tizennégymillió-hétszázötvenezer forint
Bruttó(Ft):	73.750.000,- Ft azaz Hetvenhárommillió-hétszázötvenezer forint

Az ajánlati ár az alábbiakat tartalmazza:

- a) az esetleges árváltozások kihatásait, az építési költségeket,
- b) a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
- c) az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit,
- d) a kötelező vizsgálatok (KMFA, ÉMI, FCSM Zrt, stb.) költségeit,
- e) több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket,
- f) a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket,
- g) a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.

4.1. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár.

4.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

4.3. A számlák kifizetése a Kbt. 305.§ alapján a következőképpen történik:

1. Vállalkozó (konzorcium) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (közös ajánlattétel esetén).
2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számlákat.
3. Vállalkozó a Megrendelő részéről történő teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
4. A c) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15. napon, ha az nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon átutalja a Vállalkozónak.
5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetve az Art. 36/A (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
6. Vállalkozó átadja az e) pont szerinti utalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]. Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, amelyek ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15. napon, ha az nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon átutalja a Vállalkozónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A §-ára is tekintettel teljesítették. Ha a Vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó, vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre, vagy annak egy részére.
7. Ha az ellenszolgáltatást több részben teljesíti Megrendelő (pl. részszámla) előzőeket minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

Vállalkozó a fentiek szerint elkészített számlát 4 példányban állítja ki, amelyeket a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoportjának (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) kell benyújtani.

4.4. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Hornung Pál építési műszaki ellenőr jogosult.

4.5. A végszámla kifizetésének alapjául szolgáló teljesítés igazolására csak sikeres műszaki átadás- átvétel után, a teljes műszaki leltár megvalósulását követően kerül sor.

4.6. Vállalkozó köteles a számlát a kiállítás dátumától számított 5 munkanapon belül Megrendelő részére eljuttatni.

4.7. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti közjegyző által hitelesített másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartásmentes adózási adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartásmentes adózási adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla kifizetését visszatartja.

4.8. Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

4.9. Amennyiben Megrendelő pótmunka elvégzését rendeli el, az elvégzett pótmunkák díjának elszámolása és fizetése külön megállapodás alapján történik.

5.) A felek jogai és kötelezettségei

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

5.1.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési területet az engedélyek beszerzése után 8 napon belül Vállalkozó részére átadja.

5.1.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

5.1.3. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét, beosztását kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetleg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből a Megrendelő 1 másolati példányt kap.

5.1.4. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá.

5.1.5. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési határidőt nem módosíthatja.

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

5.2.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgya szerinti építési munkálatokat elvégezni az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint, az engedélyezett kivitelezési dokumentáció alapján, valamint a Magyar Szabványoknak és irányelveknek megfelelően elvégezni.

5.2.2. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat is.

5.2.3. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő.

5.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen átadni.

5.2.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik.

5.2.6. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján az Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.

5.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét.

5.2.8. Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

5.2.9. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszzerű elhelyezéséről gondoskodni.

5.2.10. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarésről Megrendelőt az eltakarás előtt három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén

biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik.

5.2.11. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse.

5.2.12. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességéért a Vállalkozó cégszerű aláírásával és pecsétjével igazolja.

5.2.13. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

5.2.14. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási tervdokumentációt.

5.2.15. Vállalkozó baladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja.

5.2.16. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt Kbt. szerinti alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: K&K Betontecnika Kft. (székhely: 1201 Budapest, Baross u. 65. 4. em. 17. ; cégjegyzékszám: 01-09-731300) és Pannon Freyssinet Kft. (székhely: 1117 Budapest Budafoki út 111.; cégjegyzékszám: 01-09-074410²)

5.2.17. A teljesítésbe Vállalkozó – a fenti alvállalkozón kívül – más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

5.2.18. Vállalkozó nem járul hozzá, hogy a 5.2.16. pontban megnevezett alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe.³

5.2.19. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok –engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő- elszállítását maga végzi.

5.3. Teljesítés:

5.3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés I sz. mellékletét képező Megvalósítási és pénzügyi ütemterv alapján végzi.

5.3.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitézi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg.

² Ajánlattevő amennyiben nem kíván alvállalkozót igénybe venni, úgy azt a 5.2.16. pontban foglaltak áthúzásával jelezze.

³ A 5.2.18. pontban szereplő két változat opcionális, Ajánlattevő értelemszerűen törölje azt, amelyik nem vonatkozik rá.

5.3.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételtén készre jelenti a munkát; az új átadás átvételi eljárásra a 4.3.2. pontban foglaltak irányadóak.

5.3.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt I. osztályú minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.

5.3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnap, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

5.3.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

5.3.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a vállalkozót.

5.4. Birtokba adás:

5.4.1. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását, és az építési műszaki ellenőri teljesítésigazolás, továbbá a szerződésben megállapított ellenérték teljes kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, továbbá átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal bíró hulladék-nyilvántartó lapot, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók kötelesek együttműködni.

5.4.2. A birtokbaadás során a vállalkozó kivitelező - az a 4.5. pontban foglaltakon túlmenően - az építtetőnek átadja az öt megillető építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét; a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat.

6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér:

A késedelemmel érintett teljesítési szakasz(ok)ra vonatkozó nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta.

Késedelmi kötbér felső határa:

A késedelemmel érintett teljesítési szakasz(ok)ra vonatkozó nettó vállalkozási díj 25 %-a.

7.) A szerződés megszüntetése**Felmondás:**

7.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

Azonnali hatályú felmondás

7.2. Felek a szerződéstől kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni.

7.3. A 7.2. pontban írt súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

-Vállalkozó jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti;

-Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jóbírnevét ;

-Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételt, vagy súlyosan megszegi;

-Vállalkozó fizetéképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást

7.4. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó addig elvégzett és igazolt munkájának megfelelő összegű kárt megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

8.) Titoktartás

8.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

8.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

9.) Együttműködés

9.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

9.2. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül.

9.3. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről: Hornung Pál műszaki ellenőr telefonszám: 06 1 476 1876

Vállalkozó részéről: név: Rűck István projekt manager tel.: 06 30 727-6698.....⁴

⁴ Ajánlattevő tölti ki!

10.) Záró rendelkezések

10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, továbbá az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint az azokban foglaltakat kell alkalmazni.

10.2. Jelen szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek alapján, a felek közös megegyezésével kerülhet sor.

10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak - értékbátár függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

10.4. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, egyik cég ellen sincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás.

10.5. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat - Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja.

10.6. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik.

10.7. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy az igazolt, szerződésszerű teljesítést esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő szerződésben megjelölt számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t., hogy a Vállalkozó követelését a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

Vállalkozó nem változtathatja meg a szerződés tartalmát!

Szerződő Felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 9 oldalt tartalmaz, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés mellékletei az I. pontban felsoroltakon kívül:


Melléklet:

1. számú melléklet: Műszaki és Pénzügyi ütemterv

2. számú melléklet: Jelen szerződés 6. pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés

Kelt: Budapesten, 2010. 11. 09.

Kelt: Budapesten, 2010. 11. 09.


Megrendelő
Dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató-h


Vállalkozó
RUCK MÉRŐKI TROBA KFT.
1192 Budapest, Tas u. 8.
Adószám: 14843802-2-43
e-mail: ruckistvan@gmail.com

ly A docu!

1. számú melléklet

1.1 III. sz. Iszaprothasztó torony felújítás
műszaki és pénzügyi ütemterve

Munkakezdés: 2010. 11. 09. Befejezés: 2010. 12. 19.

22

MEGNEVEZÉS	1. szakasz: IV. sz. Iszaprothasztó torony nyak megerősítés																			
MUNKANEMEK	Vasbeton bontása, vasszerelés, zsályzás, tapadó híd felhordása, betonozás, megerősítés külső bevonatolása																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	2.935.000,-																			
RÉSZ-HATÁRIDŐ	11. 09.-11. 15.																			

MEGNEVEZÉS	2. szakasz: III. sz. Iszaprothasztó torony nyak megerősítés																			
MUNKANEMEK	Vasbeton bontása, vasszerelés, zsályzás, tapadó híd felhordása, betonozás, megerősítés külső bevonatolása																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	2.935.000,-																			
RÉSZ-HATÁRIDŐ	11. 09.-11. 15.																			

MEGNEVEZÉS	3. szakasz: Állványozás																			
MUNKANEMEK	Palást állványozás: tartókonzolok befúrása, állvány összerakás. Felsőkúphöz függesztett állvány beszerelése. Külön az alsókúp állványozása																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	6.359.000,-										1.605.000,-									
RÉSZ-HATÁRIDŐ	11. 09.-11. 19.										12. 03.-12. 09.									

-2-

Bd

MEGNEVEZÉS		4. szakasz: Betonacél szerelés																		
MUNKANEMEK	Fúrósablonok rögzítése, tartótüskék befűrése, betonvas szerelés felsőkúpon, paláston, külön az alsókúpon																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	7.115.000,-									4.269.000,-										
RÉSZ-HATÁRIDŐ	11. 13.-11. 23.									12. 05.-12. 11.										

MEGNEVEZÉS		5. szakasz: Lőtt beton készítés																		
MUNKANEMEK	Tapadó híd felhordása nedves-nedves technológiával, betonlövés, simító réteg készítése, felsőkúpon, paláston, külön az alsókúpon																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	14.011.000,-									7.005.000,-										
RÉSZ-HATÁRIDŐ	11. 19.-12. 05									12. 09.-12. 17.										

MEGNEVEZÉS		6. szakasz: Kopásálló réteg készítés																		
MUNKANEMEK	Kopásálló réteg felhordása habarcsszóró technológiával, kézi simítással felsőkúpon, paláston, külön alsókúpon																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	4.540.000,-									2.726.000,-										
RÉSZ-HATÁRIDŐ	11. 25.-12. 05.									12. 13.-12. 19.										

MEGNEVEZÉS		7. szakasz: Alsókúp megfeszítése																		
MUNKANEMEK	Lamelák megfűrése, pászmák befűzése, feszítés elvégzése és dokumentálása																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	5.500.000,-																			
RÉSZ-HATÁRIDŐ	12. 11.-12. 19.																			

-3-

1.2 III. sz. Iszaprothasztó torony felújítás pénzügyi szakaszolása

1. sz. részszámla:	IV. sz. Iszaprothasztó torony nyak megerősítése költségvetés 13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség:	2.935.000,-
	III. sz. Iszaprothasztó torony nyak megerősítése költségvetés 13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21. <u>tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség:</u>	<u>2.935.000,-</u>
	Összesen:	5.870.000,-
2. sz. részszámla:	Állványozás hengerpaláston és felsőkúpon, költségvetés 1. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 696,0 m ² :	6.359.000,-
	Betonacél szerelés hengerpaláston, felsőkúpon költségvetés 4.-5. tétele szerint díj, gépköltség, <u>anyagköltség 696,0 m²:</u>	<u>7.115.000,-</u>
	Összesen:	13.474.000,-
3. sz. részszámla:	Lőtt beton készítés hengerpaláston, felsőkúpon tapadó híddal és simító réteggel költségvetés 3.-6.-7. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 696,0 m ² :	14.011.000,-
	Kopásálló réteg készítés hengerpaláston, felsőkúpon költségvetés 8. tétele szerint díj, gépköltség, <u>anyagköltség 715,0 m²:</u>	<u>4.540.000,-</u>
	Összesen:	18.551.000,-
4. sz. részszámla:	Állványozás alsókúpon költségvetés 1. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 315,0 m ² :	1.605.000,-
	Betonacél szerelés alsókúpon költségvetés 4.-5. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 315,0 m ² :	4.269.000,-
	Lőtt beton készítés alsókúpon tapadó híddal és simító réteggel költségvetés 3.-6.-7. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 315,0 m ² :	7.005.000,-

-4-

Kopásálló réteg készítés alsókúpon költségvetés 8.
tételle szerint díj, gépköltség, anyagköltség 305,0 m²: 2.726.000,-

Alsókúp megfeszítése: 5.500.000,-

Összesen: 21.105.000,-

Mindösszesen: 59.000.000,-

Az összegeket kiszámlázáskor 25%-os általános forgalmi adó növeli.

