Févdrosi Csatornazasi Mivek Zartkoriien Mikod6 Részvénytarsasag ’/ﬂ—f K ~4.
KISEROLAP
Beruhazasi munkakhoz

1./ Munka megnevezése, szama: Bp. XVi, ker. Szabadfoldi ati (Cinkotai kert — Radié utca kdzotti
szakasz) csatornarekonstrukcio kiviteli terv elkészitése és engedélyek beszerzése

fazisa: tervezes, Kkivitelezés, gépbeszerzés

[17]
3

2./ A jovahagyott beruhazasi tervben szerepel nem
- melyik soron 7.1

- milyen &sszeggel 190,0 MFt
3./ El6zmény: ' van nincs .

Keretszerzédes Kézbeszerzes Palyaztatas Ajanlat Hatosagi eléiras

4./ Megrendelés ideje:
-  8zama:
- hatarideje :

5. [Szerzbdés dsszege: ’ 5.972.400,- Ft + AFA
[ Gtem: 4.180.680, Ft + AFA
-szama: Tsz: 11.08-1506 H ttem: 1.791.720, Ft + AFA
- keite:  2011. szeptember 12, :
-hatérideje:  2012. januar 31.
| Otem (tervszallitas) : 2011.10.28.
Il Gtem (engedélyek) : 2012.01.31.

. B./ Kdltséghely: 611
- megrendeld neve: Beruhazasi Oszialy

7./ Eddig fethasznalt (kifizetett) 6sszeg:' 127, 1Mt

8./ Beruhazasi feladat jeliege: fejlesztés
csere kb. 474.6 fm, d40 csatorna
értéknéveib felljitas
-gépbeszerzés
miiszer beszerzés
kis targyi eszkézok

9./Uzembehelyezés varhatd idépontja: 2012.1V.név

10./Amortizacios kulcs : 3%

11./Beruhazasi nyilvantartasi szam: 711110

B
Keli: 2011. szeptember 13. !
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VALLALKOZOI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendel6, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési
eljarast lefolytato Ajanlatkérs, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik rész IV.
szakaszaban nyertes Ajanlattevé kozott jon létre a koztiik 2010. januar 25.
napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kdzbeszerzési
eljaras elsd részét lezaro keretszerz&dés, a mdsodik rész IV. szakaszdnak
ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja, illetéleg az eljards soran
keletkez6 kiegészits tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

Jelen szerzédés tervszama: 11.08-1506

9. rész, Bp. XV1. keriilet Szabadf6ldi at; (Cinkotai kert és Radi6 u. kozott)
1. A keretszerzddés alanya:

Févarosi Csatornazasi Mivek Zartkord Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 459-16-69

Telefax: +36 1 455-42-53

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

Mélyépterv Komplex Mérndki Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasag

Székhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 14.
Telefon: 214 - 0380

Telefax: , 375 - 4616

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 10103104-10113022-00000002
Adoszam: 12021453-2-41

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042771

Statisztikai szamjel: 12021453-7112-114-01

tovabbiakban mint Villalkozé



2. A szerzddés targya:

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja , Villalkozisi szerzddés
keretében a  fvirosi csatornarekonstrukcick tervezdi és  engedélyeztetési
tevékenységének elldtdsa” IV. szakasz 9. rész, Bp. XVIL [Kkeriilet
Szabadfoldi at; (Cinkotai kert és Radio u. kozott) tervezési munka
elvégzését. Az elkészitend6 dokumentaciora vonatkozd mindségi és
mennyiségi mutatdkat jelen szerzédés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egytttal
kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden
- jelen szerz&désben és a jogszabdlyokban el6irt - kotelezettségiinknek

maradéktalanul eleget teszek
2.2 A szerz6dés targyanak elkészitése és dtaddsi hatarideje:

Részteljesitési hataridd: 2011. oktober 28.
Teljesitési hataridd: 2012. januar 31.

3. Megrendeld jogai és kitelezettségei:

3.1 Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a szerzédésnek megfeleléen
felajanlott kiviteli tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat dtvenni és
azok szerzédésszertiségérdl, illetve elfogadésardl az atvételtsl szdmitott 10
munkanapon belil nyilatkozni. Ha a Megrendelé a hataridén belil nem
nyilatkozik, a teljesftést elfogadotinak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentéciot megrendel$ javitisra visszaadja, a nyilatkozatban - a
kifogdsok ismertetése mellett - az atdolgozésra megfeleld hataridst kell
tizni. A kijavitott tervek elfogadéséra, illetve ismételt javitdsra torténd
visszaaddsara jelen pont el6irasait kell alkalmazni.

3.2 A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi
feliilirt tervlapot , VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzivel kell ellatni és a
modositdst az eredeti tervlap-szamon egy ,M-szam” jeloléssel kell

feltiintetni.

3.3 Megrendel6 - a részteljesités megtodrténtéig - a jelen szerzédéstol
érdekmulasanak igazolasa nélkiil barmikor ellathat. Ebben az esetben
koteles a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmeriilt és bizonylatokkal
igazolt karat, illetve elmaradt hasznat megtériteni. Az elmaradt haszon
nagysagat a Véllalkozonak hitelt érdemléen bizonyitani kell a megrendel6
szadmara. Az ellatds folytdn keletkezett kar megtéritésénél is érvényesiil
azonban - a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint - a
Vallalkozé karelharitasi, illetve karcsokkentési kotelezettsége.

3.4 Amennyiben a Megrendel$ elall a szerzddéstél, és a szerz6déskotés elott

fennallott helyzetet mar nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt

- nemzetgazdasagi érdek vagy kiilonds méltdnylast érdemls egyéb érdek
indokolja, a birésag a szerzédést - barmelyik Fél kérelmére - a jovire nézve

b :



sziinteti meg. A Megrendel$ azonban ilyenkor is koteles a Vallalkoz6 teljes
igazolt karat megtériteni.

3.5 Megrendels koteles egyiittmiikédni a Vallalkozéval a vallalkozas
szerzddésszerti teljesitésének elGsegitése érdekében, fgy - lehetGségeihez
mérten ~ segitséget kell nydjtania a Vallalkozonak a tervezési, illetve egyéb
dokumentumok elkészitéséhez kapcsolodé munkahoz sziikséges minden
olyan informécié megszerzésében vagy megadéasaban, amelyet az utobbi
indokoltan kérhet téle.

3.6 Megrendel jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni és - frasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével - rendszeresen
ellenérizni, a Vallalkozo pedig koteles biztositani annak lehetségét, hogy a
Megrendel6 a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen. Erre
tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendel6 utasitasai szerint koteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitdst, amely ellentétes a
jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatésagi engedélyekkel, vagy
amely utasitds teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd
beruhézés valésulhatna meg. Vallalkozé minden esetben koteles
Megrendelst késedelem nélkiil téjékoztatni és irasbeli indokoldst adni, ha a
Megrendel6 éltal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

3.7 Megrendel6 kotelezettsége, hogy adott utasitdsaival az el6z6 pontban
meghatdrozott utasitdsadasi jogkort ne lépje tdl, Erre figyelemmel a
Vallalkozo teljesitését nem tehet terhesebbé, vagy nem novelheti meg a
munkavégzés redlis koltségeit. Megrendelé utasitdsai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozo altal elvégzends munka megszervezésére sem.

4. A Villalkoz6 jogai és kotelezetiségei:

41 Vallalkozé koteles a jelen szerzédésben véllalt munkdt az ilyen
tevékenységet hivatasszertien végzé személytdl elvarhato fokozott
gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben leggazdasdgosabb modon
elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak kotelezettséget kell villalnia
arra, hogy - részvételi felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, ket a teljesitésbe
ténylegesen bevonja.

Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas
szitkségessége mertilne fel, errél a kortilményrsl a Vallalkozd koteles
tajékoztatni haladéktalanul a Megrendelét, tovabba biztositania kell, hogy a
teljesitésbe bevont Gjabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és
szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember

rendelkezett.



4.2 Amennyiben Vallalkoz6é megitélése szerint a Megrendel6 altal adott utasitas
célszertitlen, szakszertitlen, avagy a z ’a’ﬂlépi'a jelen szerz6dés kereteit, a
Vallalkozé az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil erre
figyelmeztetni koteles a Megrendel6t, feltdrva részletesen és indokoltan az
adott utasitdssal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendels az
utasitast Vallalkozo értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozo a
szerz6sétol elallhat. Ha nem all el, koteles a Megrendeld adott utasitasat
végrehajtani, és a munkat a Megrendel6 kockéazatara elvégezni. Vallalkozo a
Megrendel6 &ltal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hat6sagi rendelkezés megsériésére vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyezietésére vezetne.

4.3 Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan
koriilményrél, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kells idore
valo elvégzését veszélyezteti, vagy géatolja, vagy ha az értesités a
Megrendelé érdekében barmely okbdl sziikséges. Ilyen kortilmények
felmeriilte esetén az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo

felelBs.

4.4 Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a
szerzddés  teljesitésében kozremitikodé személlyel szemben szakmai
tevékenységét érinté szabalysértés, vagy bilincselekmény miatt eljards indult.

45 Vallalkozé koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot
késedelem nélkil dtadni, valamint elektronikus dton is megkiildeni vagy
atadni. A kiviteli tervdokumentaciot - az engedélyezési példanyokon feliil -
15 példanyban, vizjogi létesitési engedélyt, szakhatosagi allasfoglaldsokat,
hat6sagi engedélyeket 1-1 eredeti, kozmiipecsételt terveket, jovahagyott
forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban, a terveket MicroSoft
Windows operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel
egyenértéktt - alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem
haladhatja meg az A(-s formatumot és a nem A- sorozatu szabvéanyos
papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges részét
megfelelden flizve-kétve, a rajzlapokat Ad-es forméatumra hajtogatva kell
atadni. A terveket csak a vezet$ tervezd aldirt nyilatkozataval és alafrt
nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet szolgaltatni. '

4.6 Vallalkozo koteles a Megrendel6vel johiszemtien egyiittmiikodni annak
érdekében, hogy jogait és kotelezettségeit johiszemiien tudja gyakorolni.

47 Vallalkoz6 koteles a teljesités idGtartama alatt a munkafolyamatok
ellenérzését eldre egyeztetett idépontban a Megrendel& részére biztositani.

4.8 Vallalkozé a jelen szerz6dés, illetve a vonatkozd jogszabalyok elSirdsainak
megfeleld tervek elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben
vagy egészben hibas terv megfelel$ atdolgozasaért a Véllalkozé nem tarthat

igényt dfjazasra.
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4.9 Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utobb
kideriil, hogy a Vallalkozé a tervdokumentéciét a szakhatOsdggal nem
egyeztette, és emiatt - a tervdokumenticioé kiegészitésének megtorténtéig - a

kivitelezés nem engedélyezhétc”), a Vallalkozoval szemben - a
szerzGdésszegés szabdlyal szerint - a hibés teljesités jogkovetkezményei
alkalmazhatéak. '

5. Kapcsolattartds és egyiittmiikodés a Megrendeld és a Villalkozo kozott:

5.1 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a
Megrendel6 utasitasai szerint kell eljarnia, valamint koteles szorosan

egyittmitkédni a Megrendel&vel.

52 A Vallalkozé és a Megrendel6é kozotti barmely irdsos kommunikaciot
személyesen vagy postan kell eljuttatni a Felek jelen SzerzGdésben
meghatdrozott cimére. Amennyiben a Felek egymdsnak faxszdmot vagy e-
mail cimet megadtak, ezen kommunikacios eszkoz is igénybe vehetd, azzal,
hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentés (kiilondsen a jogvaltoztatds vagy
megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irasban is meg kell erGsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon.

5.3 Amennyiben a SzerzGdés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli
dokumentaci6 megkiildésére hataridét szabtak, a hatarid6é betartottnak
tekintendd, ha azt a hatarid6 utolsé napjan 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott
kiildeménykeént feladtdk, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegd
vagy a Felek kifejezetten ett6] eltéréen rendelkeznek.

5.4 Eltérs rendelkezés hidnyaban a Szerz6dés szerint el6irt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak
megfelel médon kell kdzolni.

5.5 A szobeli kozléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkiil frasban meg kell
er6siteni. A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag

frasban megerositették.

5.6 A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
e Megrendel6 részérsl Mezé Ferenc, Tel.: + 36 1 4761-858,
o Vallalkoz6 részérsl Rokob Agnes, Tel.: +36 1 214-0380

jogosult eljarni



5.7 A Megrendel6 szakkonzulensei:

e Mérnoki Osztaly részérdl: Palvolgyi B. llona, Tel.: + 36 1 4554-376
e ITalozatiizemeltetési Osztaly, Halozat mérnoki Csoport: Rusznak Csaba,

Tel.: +36 1 4554-179

o Csatornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos, +36 1 4554-168

6. Szerzdi jogi rendelkezések:

6.1 Vallalkozo kijelenti, hogy kizardlagos szerzdje a tervnek és/vagy mas

szerzO61 miinek (a tovabbiakban: terv), amely egyeéni, eredeti jelleg(i és a sajat
szellemi alkotasa.

6.2 Véllalkozo szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra harmadik

személynek nincs olyan szerz6i vagy felhasznédlasi joga, amely a
felhasznalast korlatozna, vagy akadalyoznd, illetve amelynek alapjan
harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Véllalkozo tovébba
szavatolja, hogy a jelen szerz6édéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzbi jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen
eljaras vagy igény teljes koltsége a Vallalkozo6t terheli ide értve az tgyvédi

munkadijat is.

6.3 A személyhez f(iz6d6 jogok kivételével a Megrendel6 kizarolagos tulajdonat

6.4

képezi, és rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és
szerz6i mfi, igy példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok,
rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikdk, szamitisok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatdmaszt6 nyilvantartasok, amelyeket a Vailalkozo
a jelen Szerztdés teljesitése soran allitott dssze, vagy készitett el. Véllalkozé
minden, a jelen pontba foglaltak alapjan &6t esetlegesen megillet6 jogdij és
egyéb igényeir6l kifejezetten lemond. A Megrendel ezen jog alapjan a
szerz6i miivet (felyhasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, dtruhdzhatja foldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat
nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a
vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendel6 a Vallalkozé altal elkészitett és a MegrendelSnek atadott
terven jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatdsokat a Vallalkozo
tovédbbi jévdhagyasa vagy engedélye nélkiil is végrehajtani, illetve
végrehajtatni tovabba dijfizetési kotelezettség nélkil. Vallalkozé hozzédjarul
ahhoz, hogy a megrendel6 a Vallalkozé altal szolgéltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendels
fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa sordn felmertilt,
nyilvanvaléan sziikséges valtoztatdsok elvégzésére KkiterjedSen a tervet

atdolgozza vagy atdolgoztathassa.



6.5 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz¢ altal atadott kiviteli
tervek alapjan, azok szolgéltatdsatol szamftott harom éven belill tervezeit
létesitmények kivitelezése nem kezdédik meg, a Vailalkozo a terveket az
erre valo felkéréstsl szamitott 60 napon beliil feliilvizsgalja és nyilatkozik
azok kivitelezésére vald alkalmassagrol, vagy esetleges megvaltoztatdsdnak
sziikségességérsl. A Vallalkozé a korszertiségi feliilvizsgalatot, illetve a
tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek

mértéke kiilon megéllapodas targya.

7. Fizetési feltételek:

7.1 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé ~ 5.972.400,- Ft +25 % AFA
1.493.100,- Ft vallalkozasi dij (¢sszesen brutt6 7.465.500,- Ft, azaz hétmillio-
négyszazhatvanotezer-6tszaz forint) ellenében elvégzi a jelen szerz6désben

vallalt ktelezettségeit.

7.2 A véllalkozési dij tartalmaz minden, a Vallalkozo tevékenyseégével
vsszefiigg®, azzal jaré koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mads
eliarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkoz6é a megrendel6t jelen
szerzédés teljesitésével Bsszefiiggésben képviseli, illetve a Megrendeld
érdekében eljar.

7.3 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo az elfogadott teljesitést kdvetden szamla
benyujtasara a kovetkezok szerint jogosult:
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij megfizetésének feltétele a
Megrendeld teljesités-igazolasanak kiadasa, valamint az addzds rendjérol szolo
2003. évi XCII. térvény 36/A § - a alapjan a kifizetés id6pontjat megelSzben
bemutatott, dtadott vagy megkiildott, 30 napnél nem régebbi, nemlegesnek
minésiilé kozbeszerzéshez kapcsolodos kifizetés céljabdl igényelt egylittes
addigazolas, amellyel igazolja, hogy az é&llami adohatésagnal és a
vamhatosagnal nyilvantartott koztartozasa nincs, vagy a kifizetés
idépontjaban  szerepel a koztartozdsmentes adézéi adatbazisban.
Amennyiben az igazolas nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfelels, Megrendelé a benyujtott szamla netté értékét

visszatartja.

A Vallalkozénak a szdmlakat a kovetkezd cimre kell benytjtani: FCSM Zrt.
1086 Budapest Asztalos Sandor u. 4. Igazgatasi Osztaly Iratkezelési Csoport.

A kifizetések pénzneme forint. A vallalkozéi dfj utdlag, az igazolt
részteljesitéseket kovetd 30 napos hataridével, atutaldssal a Kbt. 305. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kertil kiegyenlitésre.

74 A szamla Kkifizetése a Vallalkozo 4ltal kiallitott szamlén szerepld
bankszamléjara, banki dtutalassal torténik.



7.5 Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé el6leget nem fizet.

7.6 Resz-szamla 70 %-os értékben akkor nydjthaté be, amikor az tizemeltetsi
hozzéjarulassal ellatott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak,
az illétékes hatésdgoknak engedélyezésre benytjtottak, azt dokumentaltak,
és Megrendel6 a részteljesitést a teljesitési igazolds alairasaval igazolja.
(Onallé munkarész leszallitasa.)

7.7 A végszamla fennmarad6 30 % teljesitését Megrendel6 csak akkor igazolja,
ha a tervek leszallitisat kovetSen az Osszes érvényes kodzmiipecsét,
szakhatosagi engedély, vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv
joévahagyas rendelkezésre all.

7.8 A részfizetéshez kotott tervezési hataridé be nem tartasa esetén Megrendel6
felszolitja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklaséra.

7.9 Megrendeld jelen szerzddés alairasaval visszavonhatatlan hozzajarulasat
adja és egyben felhatalmazza Vallalkozot, hogy amennyiben a Vallalkoz6
Megrendel$ é&ltaligazolt szerziodésszerii teljesitése esetén, a 7.3 pontban
meghatarozott  kifizetési hatéridé eredménytelen elteltét kovetden
Véllalkoz6 beszedési megbizast nytjthat be a késedelemmel érintett tsszeg
erejéig Megrendel§ fizetési szamlajanak terhére.

7.10 Késedelmes teljesités esetén a Véllalkozé a Megrendelé késedelembe
esésének idépontjatol a teljesités napjaig - minden késedelemmel érintett
napra - a mindenkori jegybanki alapkamat mdsfélszeresének megfelels
késedelmi kamatra jogosult.

8. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:

8.1 A Vallalkozénak a téle elvarhato fokozott gondossaggal torekednie kell a
jelen szerz6désben vallalt hataridék megtartdsara. A Vallalkozot a jelen
szerz&désben meghatdrozott barmely kotelezettségének, feladatdnak neki
felréhatd  késedelmes  teljesitése esetén késedelmi  kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kotbér mértéke a késedelem minden naptari napja

utan napi 80.000.- Ft.

8.2 A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti
Vallalkozoét a teljesités eld. A Vallalkozé késedelembe esése esetén koteles a
Megrendel6vel torténd egyeztetés sordn a teljesitésre péthataridst véllalni,
mely pothataridé tlizése a kotbérfizetési kotelezettség alél nem mentesiti

Vallalkozot.

8.3 Megrendel6 30 napos tiirelmi id6t enged abban az esetben, amennyiben a
Véllalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kovetden, az
engedélyeztetési eljards soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja,



hogy az engedélyestetéshez valamennyi szitkséges és/vagy eloirt
intézkedést hataridében megtette, igy az engedélyek kiadasa csak rajta
kivilallo ok miatt késlekedik. Ezen tiirelmi id6 kezd6 napja az a
kotbérfizetési nap, amikor a kotelezettség beallt. Ezen idéintervallumban a
Véllalkozo késedelme és kotbérfizetési kittelezettsége bedll, azonban a ktbér
megfizetésétdél ezen 30 nap alatt Megrendel6 eltekint, amennyiben
Vallalkoz6 a szerzédésszegést orvosolja és szerzédésszertien teljesit ezen 30
napon belil. Amennyiben a 30 napos tiirelmi id6t kovets els6 napon
Vallalkozé még mindig késedelemben van, agy a késedelmi kotbert a 30
napos tiirelmi idére is koteles megfizetni MegrendelSnek.

8.4 Megrendelének jogéban all a kotbért a vallalkozasi dijjal szemben

beszamitassal érvényesiteni.

8.5 A teljesitési hataridét vagy részhataridét tobb mint negyvendt naptari

nappal meghalado, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozojanak)
felrohato késedelem esetén a Megrendels a szerzédést azonnali hatallyal

felmondhatja.

8.6 Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal a teljesitési igazolassal ellatott

részteljesitést kovetden a még nem teljesitett szolgaltatdsok szempontjabol
teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendel6 €l az
ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott felmondas
jogaval a Megrendeld jogosult a Vallalkozotol a teljes netto vallalkozasi dij
30 %-nak megfelel meghidsulasi kotbért kévetelni.

8.7 Amennyiben Véallalkoz valamely egyéb szerzddéses kotelezettségének nem

8.8

8.9

tesz eleget és a részteljesités még nem tortént meg, vagy amennyiben a
Vallalkozé a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy
amennyiben a teljesités a Vallalkozénak felrohaté okbél a teljesftés barmely
szakaszaban lehetetleniil, a Megrendel® jogosult a szerz6déstél a Vallalkozo
szerz6désszegése miatt elallni, és a Megrendel6 jogosult a Vallalkozotol a
telies nettd véllalkozasi dij 40 %-nak megfeleld meghitsulasi kotbert

kovetelni.

A Megrendel6 - mivel a kotbér kératalany jellegii - a kotbért meghalado
karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Vallalkozo egyidejtileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitsulasi
kotbért megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt kovetben a
teljesitésre - neki felrdhaté okbol - képtelenné valik, vagy ha a teljesitést
megtagadja vagy ha a teljesités a Vallalkozo érdekkorébe esé ok miatt
lehetetleniil. Vallalkozé kijelenti, hogy a Ptk. 247. § (1) bekezdésének
alkalmazasatol kifejezetten eltekint, mivel Vallalkoz6 az ajénlati drahoz ezen
szerzédéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant ellenértéket ennek

megfeleléen hatarozta meg.
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8.10 A Véllalkoz6 a szerzédés alairdsat koveté harminc napon belil igazolni
koteles a Megrendel6 felé, hogy a szerzddés targya szerinti tevékenységi
korre kiterjed6 tervezdi felelésségbiztositassal rendelkezik, melynek mérteke
évente és kéreseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

8.11 A szerzédés fennallasa alatt a Vallalkozonak haladéktalanul at kell adnia a
biztositasi kotvényrSl és a biztositasi dij rendszeres fizetésér6l szolo
igazolast, amint arra a Megrendels felhivia. A Vallalkoz6 ezen, illetve az
el6z6 pontban foglalt kotelességének megszegése a Megrendeld részérol
egyoldald elllasi ok. | :

9. A szerzddés modositdsa:

9.1 Mivel jelen szerzédés megkotése a , Keretszerzddés keretében a fovdrosi
csatornarekonstrukcidk tervezdi és engedélyezletési tevékenységének
ellatasa” targydban kiirt kozbeszerzési eljaras II. rész 1V. szakaszanak
lezérasat jelenti, tehat annak részét képezi, igy jelen szerzbdés modositasara
a szerz6dés megkotésével azonos modon keriilhet sor, a Kbt. 303. §-ban
foglaltak alapjan. Ennek megfeleléen a Felek csak akkor moédosithatjak a
szerzédésnek a felhivas, a dokumentéciok feltételeit, illet6leg az ajanlat
tartalma alapjdn meghatdrozott részét, ha a szerzédéskotést kivetben - a
szerzédéskotéskor elére nem lathato ok kovetkeztében - beallott koriilmény
miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

9.2 Ha a médositas a Vallalkozo érdekkorében allo okbol vagy szerzddésszegeése
miatt sziikséges, a modositas altal okozott valamennyi koltséget a
Vallalkozonak kell viselnie.

9.3 A médosttott szerzédésre a szerzédésmodositassal nem érintett valamennyi
rendelkezés megfelelten irdnyitando.

9.4 A Vallalkozé késedelem nélkiil koteles irasban értesiteni a megrendel6t jelen
szerzédésben megjelslt kapesolattartojanak, illetve kapcsolattartdja nevének
vagy cimének, tovabba bankszdmléja szamanak megvaltoztatdsarol.

10. Szerzbédésszegés, hibds teljesités, lehetetleniilés:

10.1 Szerz6deésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerz8dés szerinti
kitelezettségeinek barmelyikét.

10.2 A Feleket teljes kort kartéritési feleldsség terheli a szerztdés
megszegéséért.

10.3 A teljesitett tervezdi és/vagy maés szolgaltatdsok hibdja esetén a Vallalkozo
szerz6désszegésének megallapitasandl a tervezémunkéara a vonatkozo
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jogszabalyokban eléirt torvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen
szerzédésben foglalt kikitéseket és az abbdl kittiné célokat is vizsgalni kell.

10.4 A jelen szerz6désben a fentiekben meghatarozott szerz6désszegési eseteken
kiviil a Vallalkozo szerzddést szeg akkor is, ha

d.

b.

a szerzGdésben meghatarozott tervezdi és/vagy mas munka teljesitéséet
jogos ok nélkil megtagadja;

félrevezets informaciot ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédes
teljesitését  korlatozd, szamara ismert feltételeket elhallgat, a
megvaldsitast meghiasité  koriilményekrsl a Megrendel6t  nem
tajékoztatja;

teljesitési hataridd lejérta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a munkat csak
olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendel&
érdekeinek jelentés sérelmét ecredmeényezi, vagy emiatt a teljesités a
Megrendelének mar nem all érdekében;

a hataridére teljesftett munka a teljesités id6pontjaban nem felel meg
azoknak az el6irasoknak és tulajdonsdgoknak, melyeket jelen szerzédés
kikotott, illetve a vonatkozo jogszabalyok el6irtak;

a munka soran, annak koriidményeib6l arra lehet kovetkeztetni, hogy
teljesftése hibas lesz, és a fogyatékossag kikiiszobolésére a Megrendel6
altal tizott hatarids eredménytelentil telt el;

ismételt felszélitis ellenére sem teljesiti a Megrendels altal adott, a
jogszabalyoknak megfelels, illetve célszer(i és szakszerti utasitasokat;

az altala elkészitett tervdokumentacio, illetve tervdokumentaciok alapjan
a hatosagi engedélyek kiadasat megvaldsithatatlansag — miatt

megtagadijak.

10.5 Megrendel szerzédésszegést kovet el, ha:

a) Vallalkoz6tél nem vesz at a hataridére szerzédésszeriien
elkészitett és az atvételre felajanlott tervdokumentaciokat és egyéb
dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat,
vagy rendelkezésre bocsatani azokat az adatokat, informéciokat,
amelyek  sziitkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozo a
tervdokumentaciokat hataridore, illetve jelen szerzédésben és a
vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozottak szerint el tudja
késziteni és emiatt a Véllalkoz6 késedelembe esik vagy teljesitése
hibés lesz;

¢) a Vallalkozo teljesitése hibas, és Megrendel6 a hiba felfedezése
utan haladéktalanul nem kozli az atadott tervdokumentéaciokkal
szembeni kifogasat a Vallalkozoval;

d) a Vallalkoz¢ altal benyujtott szamla kiegyenlitése érdeké¢ben a
jelen szerzédésben meghatarozott kotelezettségeit nem teljesiti,
azaz nem. gondoskodik a szamla kiegyenlitésér6l.
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10.6 Egyik Fél sem kévet el szerzOdésszegést, ha a szerz6désszert teljesités
olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felel6s. Ilyen esetben a
Felek kozott fennalls szerzédés megsziinik. Ha a lehetetlenné vélast okozo
koriilmény bekovetkezik, errél a tudomédst szerz6 Fél haladéktalanul koteles
értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért a mulaszto

Fél felelésséggel tartozik.

10.7 Az el6z6 pontban foglaltakkal ¢sszhangban egyik Fél sem kovet el
szerzOdésszegést, ha kotelezettsegei teljesitését olyan vis maior kordlmény
teszi lehetetlenné, amely a szerzédés alairasanak id6pontja utdn kdvetkezett

be.

10.8 Az ilyen kérilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivano Fél a masik
Felek haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekdvetkeztét a
teljesitésben emiatt akadalyozott Fél az illetékes hatésagokkal, illetve
kamaraval igazoltatni kételes.

10.9 Vis maior alatt értendék kiilonésen dramsziinet, jarvanyok, elemi csapasok,
viharok, villamesapasok, valamint egyéb hasonls, el6re nem lathato
események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és
amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

10.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tennie annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatdsait elhdritva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja szerz6déses kotelezettségeit.

10.11 Amennyiben a szerzédés teljesitése - a fentiek szerint - egyik félnek sem
felrohaté okbol valik lehetetlenné, a lehetetlentilés jogkovetkezményei attol
fuggnek, hogy a meghitasulas oka, illetve az azt el6idéz¢é koriilmények
melyik Fél érdekkorében mertiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) A lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy
érdekkorén kiviil meriilt fel, a Vallalkozot az elvégzett munka és
koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;.

'b.) a lehetetlenné valds oka a Vallalkozd érdekkoérében merdlt fel,
dijazasra nem tarthat igényt;

c.} a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkorében mertilt, a
Vallalkozét a szerzddés szerinti vailalkozasi dij megilleti, de a
Megrendel levonhatja azt az Osszeget, amelyet a Vallalkozo6 a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, illetve amelyet
a felszabadult id6ben més munkdval keresett, vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna.

10.12 A szerz6dés teljesitésének lehetetlenné véldsdra vonatkozé szabélyokat

kell alkalmazni a karveszély megoszlasara is a Felek kozstt abban az esetben,
ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még 4t nem adott

12



tervdokumentacidkat Vis maior okbol kérosodas éri, vagy ha azok
elpusztulnak.

10.13 A Vallalkoz6 nem kateles Gjbol elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha
azok elpusztuldsa senkinek nem réhat6 fel. Az ily médon kéarosodott, vagy
hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendelének nem kotelessége.

10.14 A Megrendeld a szerzédést - a teljesités lehetetlenné valasa
jogkovetkezményeinek alkalmazasaval - azonnali hatéllyal felmondhatja, ha
a Vallalkozo ellen csdd-, vagy felszdmolasi eljaras indul.

11. Szerz6déssel kapcsolatos okmanyok erésorrendje, értesitések:

11.1 Jelen szerz6dés teljesitése, értelmezése kapesan a felek az okmanyok alabbi

sorrendjét hatarozzak meg:
¢ A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras részvételi felbivasa

o A kézbeszerzési eljards ajanlati dokumentacidja
e A kozbeszerzési eljaras els6 részében benydjtott és elfogadott
ajanlatok

o Keretmegallapodas
e A keretmegéllapodas koézbeszerzési eljaras masodik rész IIL

szakaszanak ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja

s A kozbeszerzési eljaras masodik rész IIL. szakaszaban benytjtott és
elfogadott ajanlatok

s Jelen szerzédés

o Jelen szerz6dés mellékletei

o Levelezések és értesitések

¢ Egyéb okmanyok

o Szobeli kozlések

12. Egyéb rendelkezések:

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkétésére a Kbt. 99. § (1) bekezdés
rendelkezés alapjén az ajanlati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat

tartalmanak megfelel6en irasban keriil sor.
12.2 Vallalkozo kijelenti, hogy a benytjtasra kertilt ajanlata:

¢ tobbvaltozati ajanlataddst nem tartalmaz;
s a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentaciéban foglaltaktdl eltérS

alternativat, opcidkat nem tartalmaz;
o jogszabalyba iitkozé megajanlast, kitételt, feltételt, mennyiséget,
sth. nem tartalmaz;

13



o kieleégiti a jogszabédlyokban meghatdrozott kovetelményeket,
mértékeket; '

¢ nem tartalmaz tulvéllaldst, illetve az ajanlatdban megtett
talvallalas nem tartalmaz olyan részeket, melyek akadalyoznéik a
beruhazas kivitelezését, lezarasat;

e nem tartalmaz olyan pénziigyi konstrukcidt, amelyik akadélyozza
Megrendelét a pénz jogszabalyok szerinti felhasznalasaban,
lehivasaban igy kiilonosen a beruhdzasnak jogszabalyokban el&irt
pénziigyi lezdrasdban, illetve nem tartalmaz olyan jellegi
megajanlas(oka)t, hogy megbizott kozremiikédik a pénzigyi
teljesités finanszirozasaban, példaul hitel, vagy kolcson atjan;

e nem tartalmaz opcios jellegli megajanlast (barmilyen feltételhez,
jogszabalyi megfelel6sséghez, vagy bérkinek a dontéséhez kotott
megajanlast, kivéve a szakhatésdgok vagy egyéb szakhatOsagi
jogkorben eljar6 szemeélyek vagy szervezetek dontéseit);

e nem tartalmaz ingyenes szolgaltatasra vagy ajandékra vonatkozo
megajanlast;

» nem tartalmaz véltozo arat.

123 Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése soran a Megrendel6tdl kapott
informaciokat, adatokat és a szerzédés teljesitése soran elkésziilt
tervdokumenticiokat bizalmasan, iizleti titokként koteles kezelni a
szerz8dés id6tartama alatt és annak teljesitése utan.

12.4 Amennyiben a Vallalkoz¢ altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a
kivitelezés — azok atadasatol szamitott — harom éven belil megkezdédik, a
tervek hibdja miatt érvényesitheté szavatossagi jogok eléviilési idejének
kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények dtaddsanak idSpontja.

12.5 A Megrendel6nek és a Vallalkozénak minden ertfeszitést meg kell tennie,
hogy békés uton rendezzenek a szerz&déssel kapcsolatban barmely vitat,

amely kozottiik felmertil.

12.6 Ha vitas iigy meriilt fel, a szerzédd Felek frasban értesitik egymast a vitas
tigyre vonatkozo véleményiikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott
megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol
egyeztessenek. Amennyiben a békés. rendezésre irdnyulé kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén
belil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésdghoz fordulni.

12.7 Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerz6désbsl vagy azzal
dsszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerz6dd Felek a polgiri
pervendtartdsrol szolo 1952. évi Il torvény (Pp.) szabdlyal szerint az
illetékességgel és hataskorrel rendelkez birésaghoz fordulnak.
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12.8 Ezen szerz6dés a Felek alairdsaval [ép hatalyba.

12.9 A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre - a szakmai szokdsokat
is figyelembe véve - a Magyar Koztdrsasig Polgdri Torvénykonyvérol szdlo
1959. évi IV. torvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ajelen szerzddés az alabbi mellékléte(ke)t tartalmazza:

1. szdmi melléklet: Vallalkozési dij megbontésa a rész-szémla és a végszamla
Osszegére, a teljesitési hataridejiik megjeldlésével.
2. szdmil melléklet: Megbizo levél engedélyezési eljarashoz.

Szerz6d6 felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 15 + 2
(melléklet) oldalt tartalmaz, mint akaratuknak mindenben egyezét, a
létrehozasara iranyul6 jogosultsaguk birtokaban irtak  ala és minden oldalt

szignaltak.

Kelt: Budapest, 2011. szeptember 12. Kelt. 2011. szeptember 12.

Favarosi Csatormazasi Mivek zn.  MELYEPTERVY Kemplex Zrt.
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1. sz. melléklet

L Villalkozasi szerzédés keretében a fovdarosi csatornarekonstrukciok
tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének elldtisa” mdsodik rész, IV.
szakasz” '

9. rész, Bp. XVL keriilet Szabadfoldi at; Cinkotai kert és Radi6
u. kozotti csatornaszakasz rekonstrukcidja, Kiviteli terv

Tsz.: 11.08-1506

Pénziigyi titemterv

Rész-szamla: 2011. oktober 28,

Tervezési dij 70 % - a
4.180.680,- Ft + 25 % AFA 1.045.170,- Ft = 5.225.850,~ Ft

Végszamla; 2012. januar 31.

Tervezési dij 30% - a
1.791.720,- Ft + 25 % AFA 447.930,- Ft = 2.239.650,- Ft
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2. sz. melléklet

MEGBIiZO LEVEL
ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ

Targy: 9. rész, Bp. XVI. keriilet Szabadfoidi at; Cinkotai kert és Radio
w. kozotti csatornaszakasz rekonstrukcioja, Kiviteli terv

Tsz.: 11.08-1506

Téargyi csatornarekonstrukei6 tervezését a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
/1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4-6./ és Mélyépterv Komplex Zrt. /1012
Budapest Varfok utca 14./ kozott 1étrejott fenti targyu és tervszamu tervez6i
szerz(dés keretében Mélyépterv Komplex Zrt. végzi.

A hivatkozott szerzédésben foglaltak szerint a elkészitett vizjogi létesitési
engedélyezési tervek engedélyezésre t6rténé benyujtdsa és az engedélyeztetési
eljaras lebonyolitéasa is tervezo feladatat képezi.

Jelen nyilatkozatunkkal meghatalmazzuk Mélyépterv Komplex Mérnoki Zrt.-t,
hogy a targyi tervezési munka engedélyeztetése soran a szakhatdsdgokndl,

tizemeltetdknél, a KDV KTVF-nél a Févarosi Csatorndzasi Miivek Zrt. mint
megrendel6 és egyben beruhazé nevében eljarjon.

Budapest, 2011. szeptember 12.

A

MELVEPTERY .K@ﬁpm Zri. o1
_f % @&L % ’L
Mélyépterv Komplex Zrt. Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
Tervezd eorendelgs Ferent
Kovacsvdigyi Jézse%/[ g q‘%@y\,a@m
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