Megrendeld szerz6dés szama Vallalkozé szerzédés szama
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VALLALKOZASI SZERZODES

FOVAROSI CSATORNAZASI MUVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.

cégjegyzék szama: 01-10-042418
adoszam: 10893850-2-44
statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01
szamlavezetd bank K&H Bank Zrt.

pénzforgalmi jelz6szam: 10404072-00034568-00000000
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

mas részrol a

SPCL Epité és Beruhazo Korlatolt Felelésség(i Tarsasag

Székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 67. Fsz. 1. ajté
cégjegyzék szama: 01-09-412726

adoszam: 32221325-2-42

statisztikai szamjel: 32221325-4222-113-01.

szamlavezet6 bank: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzészam: 11714051-21460007-00000000
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

egylttesen, mint Szerz6dd Felek (a tovabbiakban: Szerz6d6 Felek) kozétt, alulirott helyen
és napon, az alabbi feltételekkel:

El6zmények

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. CXLIII. térvény (Kbt.) 115. §
(1) alapjan 2026. junius hénap 11. napjan megkuldétt ajanlattételi felhivassal hirdetmény
nélkali targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasaban
benyUjtott ajanlatokat megvizsgalta, és doéntését 2026 szeptember hénap 9. napjan
kihirdette. Megrendeldnek a kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes
ajanlattevd Vallalkozo lett.

1. A szerzdédés targya

Megrendeld megrendeli Vallalkozé elvallaljia az Eszak-Pesti Szennyviztisztité Telepen
Vizvonal - 1. és 3. sz. SEDIPAC tipusu elbulepitdék, egyenkénti teljeskorli rekonstrukcié
munkalatainak elvégzését, az ajanlattételi felhivas, a miiszaki leiras, a dokumentacio, a
kiegészitd tajekoztatas és a Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajanlatban, tovabba a jelen
szerzOdésben foglaltaknak megfeleléen.

e A teljesités tartalma

21. A Kkivitelezés reszletes miszaki, mindsegi kéveteiményeit &és a megajanlott egyéb
feltételeket a jelen szerzédeshez a 2. sz. mellékletként csatolt Miszaki leiras, a 3. sz.
mellékletként csatolt Vallalkoz6i Koéltségvetés, a 4. sz. mellékletként csatolt Miiszaki
Utemterv alapjan végzi el.

2.2, Szerz0do felek rogzitik, hogy Vallalkozé jelen szerzédésben rogzitett feladatait az
Eszak-pesti Szennyviztisztito Telep folyamatos lzemelése mellett, a Telep folyamatos
Uzemelésenek biztositasaval koteles végezni.




3. A teljesités helye és hatarideje

3.1. Ateljesités helye: Eszak-pesti Szennyviztisztité Telep: 1044 Budapest, Timar u. 1.

3.2, Az 1. Utem teljesitésének hatarideje 2026.december 10. A 2. Utemhez sziikséges
munkaterilet atadasa kizarélag az 1. Gtem sikeres befejezését kdvetden torténhet meg. A
masodik Utem teljesitési hatarideje 2027. aprilis 30. Az atadas-atvételi eljaras (ami magaba
foglalja a prébalizemet is) idészaka beleszamit a teljesitési hataridébe. Megrendelé mindkét
utem tekintetében elfogad elételjesitést.

4, A teljesités szabalyai, miiszaki atadas-atvételi eljaras

4.1. Megrendelé a munkateriletet két Utemben adja at Vallalkozé részére és Vallalkozo
a teljesitést két Utemben teljesiti. Az érintett elbulepitdk: 1. eléllepitd és 3. eldllepitd. A
sorrendet a Felek kodzdsen allapitidk meg a Szerzédés hatalyba 1épését kovetd 3
munkanapon bellll. Az 1. itemhez a munkateriilet atadasa a sorrendrél valé dontést kévetd
3 munkanapon bellll, a 2. Gtemhez a munkateriilet atadasa az 1. item eredményes (sikeres
atadas-atvétellel lezart) befejezését kdvetd 22 munkanapon belll térténik.
4.2, A milszaki atadas-atvételi eljarast szekciénként kell Feleknek lefolytatni.
4,3. Vidllalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és
termékek felhasznalasaval jelen szerzddés tartalmanak és az elézetes egyeztetéseknek
megfeleléen kdteles megvalésitani.
4.4. Vdllalkozé a Kkivitelezési munkahoz szilkséges termékekrdl, eszkozokrol és
anyagokrol sajat maga gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja a
felmeriil6 igényeknek megfelel6 mennyiségben és Gtemezésben.
4.5. Reszteljesitések esetén Megrendeld mliszaki ellendre igazolja a részteljesitésben
eldirt teljesitési hanyad megvaldsulasat. a miszaki ellendr igazoldsa nyoman Megrendel6
képviselje a részteljesitést igazoldé dokumentumot allit ki.
4.6. Vallalkozé kételes a teljesitést Megrendelének irasban készre jelenteni. Ezt kévetéen
Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdeti idépontjat, amely nem lehet
késtbbi, mint a készre-jelentés Megrendeld részére tortént kézbesitését kovetd 5 (6t)
munkanap.
4.7. Az atadas-atvételi eljaras két szakaszbal all:
1. szakasz: fizikai ellen6rzés (mlszaki atadas) és dokumentumok atadasa, ellenérzése;
2. szakasz: probatzem
4.8. Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjara sziikség szerint a
jogszabaly(ok)ban megjeldlt eérintett szervek (pl. hatésagok), kdézmlszolgéltatok stb.
képviselbit meghivni. A miszaki atadason Szerz6dé Felek képviseldi kbtelesek megjelenni.
Ha Megrendelé mszaki ellenére a miiszaki atadas-atvételen nincs jelen, Uj hatarnapot kell
kitizni azzal, hogy a mdlszaki atadas-atvetel idOpontjanak ebbdl eredé késedelmes
megkezdése nem alapozhatja meg Vallalkozé késedelmét. Az atadas-atvételi eljarasrol
Felek 2 (két) példanyban jegyzékdnyvet készitenek, amelybdl egy példany Megrendelét, egy
példany Vallalkozot illet meg. A miszaki atadas-atvétel sikeres teljesitését a Megrendel6
muszaki ellendére valamennyi példanyon aldirasaval igazolja.
4.9. Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras 1. szakaszaban koételes atadni Megrendelé részére
eléulepiténként az alabbi dokumentumokat (megvaldsulasi dokumentacio) 3 db papir alapu
példanyban és 1 példanyt elektronikus formaban adathordozon:
¢ Nyilatkozatok:
o Kivitelezdi nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan)
o FMV nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan)
o Teljesitménynyilatkozat
o A gyarté altal kiadott hivatalos dokumentum az EU Epitési Termék
Rendelete (305/2011/EU CPR) szerint.
o A gyarto altal kiallitott, az adott épitési termék alapveté teljesitményi
jellemzéit (tlizallésag, mechanikai szilardsag, vizzardsag,




energiahatékonysag) tartalmazé dokumentum. Bizonyitja, hogy a
beépitett anyag megfelel az eldirasoknak, szabvanyoknak, és alkalmas
rendeltetésszer( felhasznalasra.
o Vizsgalati és mérési jegyzékonyvek
e Fellletjavitasok megvalésulasi dokumentacioja
o Az elvégzett javitasokat tartalmazé helyszinrajz.
o Alkalmazott technolégidk, felhasznalt anyagok részletezése.
atadott dokumentumok jegyzéke.
Jotallasi jegy:
jegy/garancia levél (magyar nyelven is).
¢ Alkalmazott szabvanyok: Minden szabvany felsorolasa, amely a kivitelezés soran
érintett és alkalmazott. Fliggetlenl attél, hogy a tervekben szerepel, vagy sem.
Ha nem készilt terv, akkor az alkalmazott szabvanyok felsorolasa (muszaki,
balesetvédelmi, kérnyezetvédelmi, stb.).
4.10. Az atadas-atvételi eljards 1. szakaszaban Felek a jegyzékényvben régzitik az
esetlegesen felfedezett mennyiségi és/vagy minbéségi hibakat, hianyokat és az azok
kijavitasara, potlasara vagy cseréjére meghatarozott pothataridét tliznek ki. Vallalkozot a
jelen szerzédés 8.1. pontja szerinti kdtbérfizetési kbtelezettség alél nem mentesiti az a tény,
hogy a hibakat, hianyossagokat a kit(izétt péthataridéig megszunteti.
4.11. Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras 1. szakaszanak befejezését kbvetéen megkezdi
a prébalzemet (2. szakasz). Amennyiben a Megrendel6 megitélése szerint a 4.7. pont
szerinti hibak és azok kijavitasa a prébaizem lefolytatasat nem befolyasolja, ugy a kijavitas
és a prébalzem parhuzamosan is térténhet. Amennyiben Megrendelé megitélése szerint
prébalizem a hibak kijavitasaig nem lehetséges, ugy a probalizem megkezdésére csak a
kijavitas eredményes atvételét kbvetden keriilhet sor.
412, A prébaltzem alatt el6llepitonként a felujitott kotroberendezés 14 naptari napig
folyamatosan Gizemel, a technoldgiai eldirasoknak megfelelden. Sikeres a prébalizem, ha:
e a lamellarendszer feluszas, deformacié vagy szerkezeti elmozdulas nélkil
mukaédik;
¢ akotré folyamatos izemben m(ikédik tulterhelés nélkil;
* az Ulepitési hatasfok nem romlik a rekonstrukcio elétti allapothoz képest;
¢ rendellenes mechanikai meghibasodas nem toérténik.
Amennyiben a prébaizem technolégiai okokbdél megszakad, az nem tekinthetd a
berendezés hibajanak. Ahogy a technolégiai kérliimények lehetévé teszik, a berendezés
Ujraindul és a prébatzem folytatédik, attél az idéponttdl, amikor a leallas megtortént.
Amennyiben az Ajanlatkérd barmilyen okbdl ugy iteli meg, hogy a prébalizem veszélyezteti
a telep normal izemmenetét, jogosult a probalizem azonnali leallitasara, felfiggesztésére.
4.13. Amennyiségi &s minésegi hibak, hianyok kijavitasat, pétiasat vagy esetleges cseréjét
- illetve azok Megrendeld képviseldje altali ellendrzését — , valamint a sikeres prébaiizemet
(az atadas-atvételi eljaras eredményes befejezését )kdvetden Megrendeld képviseldje a
teljiesitést Igazol6 dokumentumot allit ki. Megrendel6 nem tagadhatja meg a teljesités
igazolas kiadasat, ha a 4.6. pont szerinti atadas-atvételi eljaras soran olyan kisebb hibak,
hianyossagok merlinek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozzak. E hibakat, hianyossagokat az atadas-atvételi jegyzékényvben fel kell tintetni,
azok kijavitasahoz, illetve a hianyok pétlasahoz szilkséges 6sszeget Megrendeld
visszatartja.
4,14, Megrendeld a teljesitésigazolasok alapjan kiallitott szamla ellenértékét fizeti ki a
Vallalkozénak a jelen szerzédés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével.

5. A szerzbédés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek

Felek megallapodnak, hogy a szerzédéssel, valamint az atadassal/atvétellel kapcsolatban
(ktléndsen annak pontos helyére és idejére vonatkozoan), illetve a teljesités kapcsan




felmeriilt egyéb kérdésekben az 1. sz. mellékletben szereplé személyek jogosultak eljarni.
6. Pénziigyi feltételek

6.1. Vallalkozéi dij

Jelen szerz6dés 2.1. pontjdban meghatarozott munkak ellenértékeként Felek dsszesen
nettd 233 350 600 Ft + AFA azaz kétszazharmincharommillié haromszazétvenezer hatszaz
Ft + AFA vallalkozéi dijban allapodnak meg.

A vallalkozéi dij az alabbiak szerint oszlik meg az litemek kozott:

1. eldulepitd: nettdé 121 217 800 Ft + AFA azaz szazhuszonegymillié kétszaztizenhétezer
nyolcszaz Ft + AFA, '

3. eléulepitd: nettdé 112 132 800 Ft + AFA azaz szaztizenkétmillié szazharminckétezer
nyolcszaz Ft + AFA.

A kivitelezésre vonatkozé vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkoz6 tevékenységével
0sszefliggd, azzal jaro koltséget, beleértve az elbirt munkak elvégzését, egyéb munkalatok
koltségét, a munkadijat, kiszallasi dijat, szallitast, anyagkdltséget, berendezések arat, vamot,
adok, dijakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszallitasanak és
esetleges artalmatlanitasanak koéltségeit, az egyéb dijakat és kéltségeket.

Véllalkozé a fenti dijon felll tébbletkbltséget nem érvényesithet. Felek megallapodnak, hogy

jelen szerzédés atalanyaras szerzédés és nyilatkoznak, hogy ennek feltételeivel tisztaban
vannak.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozasi dij pénzlgyi fedezetével rendelkezik.

6.2. El6legre vonatkozé rendelkezések

Vallalkozé kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a jelen szerzédés 6.1. pontja szerinti
vallalkozasi dij 5 %-anak megfeleld dsszeg(i, azaz 11 667 530 Ft + Afa eldleg kifizetését a
szerzédésben megadott pénzforgalmi jelz6szamra. Vallalkozénak a szerzédés alairasat
kovetd 15 napon belll be kell nydjtania elélegbekérd levelét. Megrendelé az elbleget az
eldlegbekérd levél kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll fizeti meg atutalassal. A kifizetett
elolegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat Megrendeld részére megklldi. Az
eldleghez kapcsolédéan Vallalkozénak nem szikséges elbleg-visszafizetési biztositékot
adnia.

Vallalkozé az elbleg 6sszegét az utolsdé harom részszamlaban, azonos mértékben (1/3-1/3-
1/3) koételes beszamitani.

6.3. Szamlakiallitas, fizetési litemezés
6.3.1. Megrendeld biztositja a részszamlazas lehetdségét. Vallalkozé az eldlegszamlan fellil
6 részszamla (beleértve a végszamilat is) benyujtdsara jogosult az aldbbi itemezésben:

A 2026. évi teljesitéshez és kifizetéshez kapcsolodé részszamlak:

e els6 részszamla az 1. Utem 20%-os készlltség elérését kdvetéen a 6.1 pont szerinti,
1. Gtemre vonatkoz6 vallalkozéi dij 20%-a értékében;

* masodik részszamla az 1. Utem 70%-os készlltség elérését kdvetéen a 6.1 pont
szerinti, 1. Gtemre vonatkozo vallalkozéi dij 50%-a értékében;

¢ harmadik részszamla az 1. Gtem 100%-os késziltség (beleértve az 1. sz. SEDIPAC
eléulepitd sikeres probalizemét és izembehelyezését is) elérését kdvetden a 6.1 pont
szerinti, 1. Utemre vonatkozé vallalkozéi dij 30%-a értékében;

2027. evi teljesitéshez és kifizetéshez kapcsolddd részszamlak:
* negyedik részszamla a 2. Utem 20%-os készlltség elérését kévetden a 6.1 pont
szerinti, 2. Utemre vonatkoz6 vallalkozo6i dij 20%-a értékében:;

o 0Otodik részszamla a 2. item 70%-os készllltség elérését kdvetden a 6.1 pont szerinti,
a 2. Utemre vonatkoz6 vallalkozéi dij 50%-a értékében;




o hatodik részszamla (végszamla) a 2. item 100%-os készlltség (beleértve a 3. sz.
SEDIPAC elbiilepitd sikeres prébalizemét és izembehelyezését is) elérését kdévetden
a 6.1 pont szerinti, a 2. Utemre vonatkozé vallalkozéi dij 30%-a értékében.
Felek rogzitik, hogy a negyedik, 6tédik és hatodik részszamla kiallitasa és az ahhoz
kapcsolddo teljesités igazolasa nem tdrténhet meg 2027. januar 4. napja elétt.

6.4. Kifizetés rendje
6.4.1.alvallalkozé igénybevétele esetén

a. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az
epitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsold6doé tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kodzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik.

b. A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendeld teljesités
igazolasra jogosult munkatarsa altal alairt, a teljesitést kévetéen kiallitott
Teljesités Igazold dokumentumok képezik.

c. Vallalkozénak legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell,
hogy mekkora dsszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkoz6(k) egyenként mekkora dsszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbél,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozé(ka)t, hogy allitsa(k) ki ezen szamlai(ka)t.

d. Vallalkozé a jelen szerzddés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités Igazoléd
dokumentum alapjan allit ki szamlat, a teljesitést kévetd 8 napon beldl,
Megrendelé részére. A szamlaban részleteznie kell a Vallalkozoi teljesités,
valamint az alvallalkozéi teljesités mértékét.

e. Megrendelé a d) pont alapjan kiallitott szamlaban feltintetett alvallalkoz6i
teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételétdl szamitott tizenstodik (15.) napon
vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki
atutalds utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt
bankszamlajara.

f. Vallalkozé koételes legkésdbb az e) pont szerinti banki atutalast koévetéen
haladéktalanul kiegyenliteni az alvallalkozé(k) szamlait.

g. Vallalkozé benyujtja a Megrendelének az f) pont szerint teljesitett atutalasokrol
sz016 igazolasok (tranzakciordl sz6lé banki kivonat vagy igazolas a tranzakciérol)
egyszerli masolatait.

h. Megrendeld a d) pont szerinti szamla Vallalkozéra vonatkozé ellenértékét, a g)
pont szerinti igazolas kézhezvételétdl szamitott tizenotddik (15.) napon vagy — ha
az nem munkanap - az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki atutalas utjan
fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

i. Amennyiben Vallalkozé az f) illetéleg a g) pont szerinti kételezettségét nem
teljesiti, az adott teljesités ellenszolgaltatasabdl kizardlag a Vallalkozo6t megilletd,
fennmaradé ésszeget Megrendeld érzi (nem utalja at) és az csak akkor illeti meg
Vallalkozot, ha Vallalkozé teljesiti az f) illetdleg a g) pontban foglalt
kotelezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az alvallalkozé6 nem
jogosult a c) pontban - Vallalkozé altal tett nyilatkozat szerinti — 6sszegre vagy
annak egy részere.

6.4.2.alvallalkozé igénybevétele nem tortént

a. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezéi
és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik.

b. A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendel6 teljesités
igazolasra jogosult munkatarsa altal alairt, a teljesitést kovetden kiallitott
Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c. Vallalkozénak legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia
kell, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vont be.
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d. Véllalkoz6 a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités
Igazol6 dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére a teljesitést
kévetd 8 napon beldl.

e. Megrendelé a d) pont alapjan kiallitott szamlakban feltlntetett teljesitések
ellenértékét a szamla kézhezvételétdl szamitott tizenétddik (15.) napon vagy -
ha az nem munkanap — az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki atutalas
atjan fizeti meg a Vallalkozé szamlan megjeldlt bankszamidjara, vagy mas
egyéb dokumentumban egyértelmlien megadott bankszamiajara.

6.4.3.szamla benyujtasara vonatkozo feltételek

a Vallalkozé a szamlajat benyujthatja elektronikusan vagy papir alapon egyarant.

b Vallalkozé a szamlan koételes feltintetni a szerzédés szamat, és
Megrendeléként a kovetkezé megnevezést kételes haszndlni: ,Fovarosi
Csatornazasi Muvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.”.

¢ A papir alapu szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Iratkezelésére
(1087 Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benyuijtani 4 példanyban.

d Az elektronikus szamla benyujtasanak helye: (fcsm_eszamla@fcsm.hu) A
mindsitett elektronikus alairassal ellatott elektronikus szamla(ka)t az AFA
térvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizardlag specialis
megjelenitd szoftver hasznalatat nem igényld, vizualis megjelenitésre alkalmas
(mellékletként beagyazott XML adatsruktarat tartalmazé PDF) formaban lehet
tovabbitani a Megrendelé jelen pontban megadott e-szamla fogadasara
alkalmas e-mail cimére. Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy az elektronikus
szamlak befogadasahoz, és feldolgozasahoz és megodrzéséhez alkalmas
rendszerrel mikédik.

e A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozéd jogszabalyi
eléirasoknak, valamint az adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden
esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).

f Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerul a Vallalkozonak, amely
esetben Megrendeld nem eshet késedelembe.

g A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviseldje altal
alairt teljesitésigazolas masolatat.

y 8 Felek jogai és kotelezettségei

7.1. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

7.1.1. Megrendel6 vallalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vallalkozé
alkalmazottai rendelkezésére bocsatja a sziikséges informaciokat és egyéb adatokat.

7.1.2. Megrendelé kételes a helyszini kérilmények figyelembevételével a biztonsagos
munkaveégzésnek megfeleld kilénleges biztonsagtechnikai, balesetvédelmi, tlizvédelmi
eléirasokat és utasitasokat el6zetesen ismertetni Vallalkozé szakembereivel.

7.1.3. Megrendel6 vallalja, hogy a szerzdédés 1. és 2. pontjaban rogzitett feladatok
teljesitéséhez szilkséges munkaterileteket - Felek altal elére egyeztetett idépontban a 4.1
pontban leirt feltételekkel — munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé részére atadja.
A munkaterilet atadasardl-atvételérdl Felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité
jegyzékényvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban
teendd esetleges tovabbi intezkedéseket és az erre iranyul6 egylttmikddés feltételeit.
7.1.4. Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a teljesitést barmikor, sajat képviseléi atjan
személyesen ellenérizze. Vallalkozé nem mentesul a felelésség aldl, ha a Megrendelé az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

7.1.5. A Megrendelének a Vallalkozo irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb idén
belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a tervtdl
eltér6 szikséges vagy javasolt modositdsokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

7.1.6. Megrendel6 m(szaki ellenére a kérnyezetet érinté munkavédelmi, technolégiai
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hidnyossagok, vagy egyéb, a jelen szerzédésben, kapcsolodd dokumentumaiban
elézetesen rogzitett feltételek nem teljeslilése esetén a munkalatokat ideiglenesen
leallithatja.

7.2. Vallalkozo jogai és kotelezettségei
2. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelé részére a jelen
szerz6dés 1. és 2. pontjaban meghatarozott munkat sajat kdltségén teljesiti. A megvalésitas
soran a Vallalkkozé kilén koltségtérités nélkil koételes minden, a rendszer
miikodéképességehez, vagy az eldirasoknak valé megfeleléségéhez szikséges munkakat
elvégezni, illetve berendezéseket felszerelni fuggetlenil attdl, hogy ajanlata azokat
tartalmazza-e.
22 A Vdllalkozé kijelenti, hogy a vallalt kivitelezési munka tevékenységi koérébe
tartozik, annak megvaldsitasdhoz szikséges human eréforrassal, gyakorlattal és
esetlegesen szikséges jogosultsagokkal (engedélyekkel), igy kilénésen de nem
kizarélagosan megfelelé6 hatésagi engedéllyel rendelkezé felelés miszaki vezetével a
szerzbdés teljes idétartama alatt rendelkezik. Alvallalkoz6 igénybevétele esetén Vallalkozé
kotelezettsége az emlitett kdvetelményeknek maradéktalanul megfelelé alvallalkoz6
kivalasztasa.
23 Vallalkozé a szerzddésben rogzitett kotelezettségek teljesitése érdekében a
Kbt.-ben rogzitett szabalyok betartasaval alvallalkozét vehet igénybe.
Véllalkoz6 a jelen szerzédés megkdtésekor ismert aldbbi alvallalkozékat kivanja bevonni a
teljesitésbe:
Alvallatkozdd”

Bioyes

Vallalkozé koteles Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akar a korabban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg. A bejelentés a 7.sz. melléklet szerint torténik.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozo(k) személyében bekdvetkezé valtozasokra
kizardlag a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek betartasaval van lehetéség.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerzddés teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozé(k) nem
tartozik/tartoznak a kézbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya ala.

i B 8 Vallalkoz6 a jogszerlen igénybe vett alvallalkozé munkajaert ugy felel, mintha
azt maga végezte volna. Jogszer(itlen mddon igénybe vett alvallalkozé esetén Vallalkozé
felel minden olyan karért is, amely az alvallalkozé igénybevétele nélkil nem kévetkezett
volna be.

Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kétott szerzé6désben az
alvallalkoz¢ teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb jelen szerzédésben rogzitett nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz
szazalékat elérd biztositékot kéthet ki.

.25, Viéllalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok,
szerelvények magyar nyelvli, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit

! Minden alvéllalkoz6 kiilon-killon feltiintetve,
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Megrendeld részére teljes korlien atadni. A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények, engedélyek beszerzésének koltségei Vallalkozot terhelik.

(5 sF Vallalkozé szavatolja, hogy az altala elvégzett munka szakmailag |. osztalyu és
kifogastalan minéségl. Vallalkozé kételes a munkalatokat szakmailag elvarhaté
gondossaggal elvégezni. Amennyiben az |. osztalyl mindsités kérdésében kodzoéttik vita
tamadna - akkor is, ha a vita targyat kepezd anyag vagy szerkezeti elem |. osztalyu
mindsitéssel rendelkezik — a Megrendeld valasztasatol flggden az adott kérdésben az EMI,
a BME vagy igazsagugyi szakértd szakvéleményét kérheti. A szakértd — szakértéi testilet —
allaspontjat mindkét Fél elfogadja.

T2l Vallalkozé kételes a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka
hatékony és vallalt hataridében térténd elvégzését. A munkavégzés soran alkalmazott
technolégiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzdknek a hatdlyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki eldirasoknak kell megfelelnie. Vallalkozé
koteles a kivitelezes soran keletkezé hulladékok —amennyiben terlletre vonatkozé, hatalyos
jogszabaly kételez6en eldirja, engedéllyel rendelkezé kezeldhéz torténd -
elszallitasardl/elszallittatasarél gondoskodni.

128 Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkaterileten kordbban végzett
munkak esetleges hibai, vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben,
szerzbdésszerl teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének eimulasztasa esetén rea
harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé6 munkaja idézte
eld.

7.2.9. A munkaterlllet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. A Vallalkozé
koteles gondoskodni a munkavégzése iddtartama alatt a munkaterllet Orzésérdl, a
vagyonbiztonsagrol, a balesetvedelmi, tlizbiztonsagi és érintésvédelmi szabalyok
betartasarél. A munkaterillet atadasa utan a munkaterllet 6rzése, a munkavédelem
megszervezése, az OvO- €s baleset-elharitasi rendszabalyok, tlzvédelmi és
kérnyezetvédelmi eldirasok betartasa a Vallalkozé kotelessége. A részletes munkavédelmi
szabalyokat a jelen szerzédéshez csatolt 6. sz. melléklet tartaimazza.

210, Vallalkoz6 koteles a kivitelezéssel 0©sszefliggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezddésekre vonatkoz6 elbirasokat betartani, tovabba a munkaterletrél és a
szomszedos terlletekrdl a megvalositas soran okozott szennyezddéseket folyamatosan
eltavolitani.

1241, Vallalkoz6 a teljesités soran a jelen szerzddés, illetve a Megrendel6 utasitasai
szerint kételes eljarni.

7.2.12. Vallalkozé az 1 és 2. pontban rogzitett kivitelezési feladatok elvégzésekor
koteles figyelemmel lenni és igazodni a Megrendeld tevékenysége soran, altala alkalmazott
technolégiakhoz, az (zemek folyamatos mikddését nem akadalyozhatja, vagy
korlatozhatja. Vallalkozé koteles betartani a vonatkozdé munka-, baleset- és tlizvédelmi
szabalyokat, illetve a Megrendeldnél érvényben lévé rendészeti s egyéb belsd szabalyokat.
7.2.13. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Vevd teljes mikodési terlletére érvényes az
MSZ EN ISO 9001 mindségiranyitasi, az MSZ EN ISO 14001 szabvany szerinti
kérnyezetkdzpontu iranyitasi, az MSZ EN ISO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi
iranyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és
biztonsagiranyitdsi rendszer. Az Angyalféldi SzivattyGtelep vonatkozasaban az EMAS
(1221/2009/EK rendelet) kbézdsségi kérnyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszer
eldirasai is alkalmazandok. Tevékenysége soran koteles betartani az ezen iranyitasi
rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

7.2.14, Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan kérilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére valé elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé
felelésseéggel tartozik.

7.2.168, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkaterlleten munkavégzés kuilén
engedély nelkil kizardlag nem Unnepnapnak vagy munkaszineti napnak mindsitett
hétkéznap, hetfé-csutortok kozétt 7:00-t6l 15:30-ig, pénteken 7:00-14:00 lehetséges. Ettdl
eltéré idépontban térténé munkavégzés csak Megrendeld elézetes engedélyével térténhet.




7218 A munkavégzést megelézéen, amennyiben az sziikséges, a véddoltasok
meglétérél az ajanlattevd koteles a teljesitésben részt vevé munkavallaléi és egyéb
kézrem(ikodoi tekintetében Vallalkozé kételes gondoskodni. A véddoltas sziikségességérd!
a Nemzeti Népegészségigyi és Gyogyszereszeti Kézpont moédszertani levele (VML)
rendelkezik (munkakoérokhéz kapcsolodo vedboltasok fejezet), amely elérhetd az nnk.gov.hu
oldalon.

2T Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti
abban az esetben, ha a jelen szerz6dés maradéektalan teljesitése el6tt ellene, illetdleg
alvallalkozoja ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.
12018, Vallalkoz6 ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerzédeés maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra,
iletéleg jogutddiasra, jogok és kotelezettségek atszdllasara, szétvalasra, dsszeolvadasra,
vagy beolvadasra kerll sor. A Vallalkoz6 felelés az értesités elmulasztasabol eredd karért.
7.2.19. A munkateriletet a Vallalkozé6 munkavégzésre alkalmas allapotban, a gépeket,
illetve kdrnyezetiket, amennyiben azok a korszerisitési munkalatok soran szennyezédtek
a takaritasi munkalatok elvégzése utan adja vissza a Megrendelé részére a munkavégzés
befejeztével. Vallalkozé a munkalatok soran keletkezett hulladékok elszallitasardl és
kezeléserdl teljes korllen — a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen - gondoskodik. A
végteljesitéskor Vallalkozé a munkateriletet rendezetten, terep-rendezett allapotban adja
vissza Megrendeld részére.

7.2.20. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefluiggésben olyan kéltseégeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek
Vallalkozé addkételes jévedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a
szerzddes teljesitesének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladektalanul értesiti.

T.e.2L: Vallalkozé altal az ajanlataban bemutatott szakember tapasztalata
szennyviztisztitd telepi technolégiai mitargyak és/vagy gépészeti berendezések
kivitelezésében és/vagy felljitasaban 16 hoénap. Vallalkozd koételes az ajanlataban
bemutatott szakembert a teljesités soran épitésvezetéként bevonni a teljesitésbe, cseréjére
kizarélag a Kbt. 138.§ (4) bekezdés alapjan van lehetdség.

8. Szerzédésszegés és kdvetkezményeik

Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerzbdésszegés(ek) esetén, az ott rogzitett kotbérigény(ek)en tal, azok osszegét
meghalado karat, valamint a szerzédésszegés(ek)bdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

Megrendelé kotbérigényét irasban koételes koézdlni Vallalkozéval, megjelélve annak
jogalapjat és 6sszeget.

8.1. Késedelmes teljesités

8.1.1. Vallalkoz6 késedelme esetén

8.1.1.1. Vallalkoz6 késedelembe esik, amennyiben a jelen szerzédés 3.2. pontjaban
meghatarozott iddpontokban a teljesitést nem fejezi be.

8.1.1.2. Akésedelmi kotbér alapja titemenként a 6.1. szerinti, az adott itemre vonatkozé
nettd vallalkozoi dij. A késedelmi kotbér mértéke a kétbéralap 0,5%-a naponta, 6sszeghatara
legfeljebb a kétbéralap 10%-a.

8.1.1.3. Vallalkoz6 kesedelmes teljesitése esetén Megrendel6 kétbér irdnti igényét akkor
is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi koétbér
érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési kotelezettség alol.

8.1.2. Megrendel6 késedelme esetén
8.1.2.1. Megrendeld kesedelembe esik, ha a jelen szerzédésben meghatarozott fizetési




kotelezettségének hataridoben nem tesz eleget. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén
Véllalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgari Térvénykonyvrél sz6lé
2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155 §-aban meghatarozott mérték.

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét irasban kételes kdzdini Megrendeldvel,
megjelélve annak jogalapjat és 6sszegét.

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
szamla AFA nélkuli értéke.

8.2. Meghiusulasi kétbér
Vallalkozé a meghilsulasi kotbér megfizetésére koételes, amennyiben szerzédésszer(
teljesitési kotelezettségének, neki felrohatd okbdl nem tesz eleget és/vagy a szerzédést
sulyosan megszegi. A meghiusulasi kétbér alapja

- barmelyik item meghitsulasa esetén a 6.1 pontban meghatarozott, az adott Gtemre

vonatkozé vallalkozéi dij,

- aszerzdédés meghiusulasa esetén a 6.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dij.

A meghiusulasi kétbér mértéke a kétbéralap 15 %-a.

Megrendeld kétbérigényét irasban koételes kézdini Vallalkozéval megjeldlve annak jogalapjat
és Osszegét.

8.3. Hibas teljesitési kotbér

Vallalkozénak a jelen szerzédésben és az ajanlatban meghatarozott, valamint Megrendeld
altal elfogadott paraméterek szerinti teljesitést kell biztositania, ettdl eltérd teljesités hibas
teljesitésnek minésul.

Hibas teljesités esetén a Ptk. hibas teljesitésre vonatkozé rendelkezései az iranyadok, hibas
teljesités elfogadasa esetén Vallalkozé hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

A hibas teljesitési kotbér mértéke a 6.1 pontban meghatarozott vallalkozéi dij 10 %-a,
amennyiben a hibas teljesités csak az egyik Utemet érinti, gy a a 6.1 pontban
meghatarozott, az adott itemre vonatkozé vallalkozéi dij 10 %-a.

8.4, Jotallas
Vallalkozé Utemenként a teljesitéstdl (sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarastol) szamitott
24 + 0 hénapra az altala elvegzett munkakra teljes kord jotallast vallal.

9. Szerz6dés modositasa, megsziinése

9.1. A szerzédés modositasa, megsziinése kézé6s megegyezéssel

9.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést csak a Kbt. 141. § alapjan, kdzés
megegyezéssel, irasban modosithatjak.

9.1.2. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés — a 9.2.-9.3. pontban régzitett
rendkivili felmondas kivételével — csak kézds megegyezéssel sziintethetdé meg, amelyet
elézetes egyeztetésnek kell megeldznie.

9.1.3. Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmerllé — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik
szilkségessé, ugy Megrendeld a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozé altali
elvégzeset jovahagyni. Vallalkoz6t tébbletmunkaval kapcsolatos igényeit a Ptk. 6:245.§ (1)
bekezdése alapjan érvényesitheti.

9.2. Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas

Felek a szerzOdést a teljesitési hataridd letelte elétt kizarélag a masik Fél stlyos
szerzbdésszegése esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel
irasban, tértivevényes levélben kell kézdini.
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Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil

9.2.1. Vallalkozé részérol:

- Vaéllalkozé a jelen szerz6désbdl fakadé kételezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa
ellenére sem teljesiti &s Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;
Vallalkozé 20 napot meghaladé késedelme (Megrendeld jogosult a szerzédést csak az
egyik Gtem tekintetében felmondani);
A vallalt munka nem az el6irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
Vallalkozé fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.
Vallalkozé a felelésségbiztositasi kétvényét a szerzédés hatalybalépést kévetd 15.
munkanapig sem adja at Megrendeldnek.

9.2.2. Megrendeld részérdl

A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 15 naptari napot meghaladdan, kilén indoklas nélkil
késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kbvetéen sem egyenliti ki,
feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 6.pontban foglaltaknak megfeleléen nyujtotta be.

9.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
9.3.1. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédeést felmondani — ha szikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha:
9.3.1.1. Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szemeélyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott valamely feltétel;
9.3.1.2. Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
9.3.2. Megrendel6 koételes a szerzdédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint —
attol elalini, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami
a kdzbeszerzési eljarasbol.

10. Vis maior

10.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzddés feltételeinek vagy
rendelkezéseinek barmelyik Fél altal torténd teljesitése tiiz, arviz, vihar, sztrajk, zendulés,
haboru, l1azadas, baleset vagy mas vis maiornak mindsiilé6 okbdl részben vagy egészben
lehetetlenné valik, a masik Fél irasban torténd értesitésével a jelen szerzédés
kovetelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag
megsz(intéig felfuggeszthetd.

10.2. A teljesitésben akadalyozott Fél koteles minden téle telhetét megtenni annak
erdekében, hogy az erre vonatkozd értesitéstél szamitott 10 (tiz) napon belll az
akadalyoztatast megszlintesse, ellenkezé esetben a masik Fél jogosult irasban a jelen
szerzédés lehetetlenliléssel valdé megsziinését megdllapitani (az ilyen értesitésig a
szerz6dés nem sz(inik meg).

11. Felel6sségbiztositas
11.1. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az ajanlattételi felhivasban eldirt, a

kézbeszerzés targyara vonatkoz6 legalabb 200 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/karesemény
Osszegl Magyarorszag terliletén hatalyos felelésségbiztositassal. A biztositasi kétvény




masolata a jelen szerzdédés 5. szdmu mellékletét képezi. Vallalkoz6 a szerzédéskodtéskor
igazolta a biztositas meglétét és a biztositasi kétvényt — amennyiben az a szerzddés
megko6tésekor még nem allt rendelkezésre — legkésdbb a szerzddés hatalyba lépését kdvetd
5. munkanapig at kell adnia Megrendelének.

11.2. Vallalkoz6 véllalja, hogy a Biztositdsban meghatarozott valamennyi kévetelménynek
valé megfelelést a jelen szerzédés teljes tartama alatt biztositja, és Vallalkozé nem folytat
olyan magatartast, illetve nem kovet el olyan mulasztast, amely a Biztositas
érvénytelenségéhez, megsziinéséhez vagy a biztositasi fedezet csékkenéséhez vezethet,
illetve az alvallalkozoit az ilyen magatartas tanusitasatol szerzédéseiben eltiltja. A Vallalkozé
e pontban foglalt kételezettségei — akar sajat maga altali, akar alvallalkozéi altali —
megszegéseert teljes felelésséggel tartozik.

12. Dokumentumok

A Vallalkoz6 a szerz6déshez csak és kizardlag a Megrendeld altal (esetlegesen) eldirt vagy
a Felek altal elézetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést
csatolhat. Az okmanyok csak akkor alkalmasak joghatas kivaltasara, ha mind a két szerz6dé
Fél cégszerlien alairja és minden oldalt szignalja.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:
1. sz. melléklet: A szerz6dés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek
sz. melléklet: M(iszaki leiras
sz. melléklet: Vallalkozoi Koltségvetés
sz. melléklet: Megvalésitasi Utemtery
sz. melléklet: Felelésségbiztositas
sz. melléklet: Munkabiztonséagi Szabalyok MVSZ 08 fliggelék
sz. melléklet: Alvallalkozok bejelentése (minta)
sz. melléklet: Vallalkozo6 atlathatésagi nyilatkozata

XN GLND

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Felek Kkijelentik és teljes korl kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen
szerzédésben megjeldlésre kerllt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dé
Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben feltintetésre kerllt barmely adatukban
bekdvetkez6 valtozast, az azt igazolé dokumentummal egyidejlileg, a masik szerzédé Fél
részére a valtozastél szamitott 10 (tiz) munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra
vonatkozé bejelentési kotelezettségek elmulasztasabol eredd karokért a bejelentést
elmulaszté szerz6dd Fél teljes kori felelésséggel tartozik. Az adatvaltozast Felek a Kbt.
141.§ (4) bekezdés a) pont szerinti korliményként kezelik.

13.2. Felek kijelentik, hogy ellenik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.
13.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran egymasroél, kilénésen
egymas mukodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik,
azokat nem hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset,
amikor valamelyik Fél jogszabalyban eldirt kdtelezettségének teljesitése érdekében hozza
nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

13.4, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében
kotott szerzodésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz6dé harmadik személyekkel
szemben is kikétik és érvényesitik.

13.5. Felek a jelen szerzddeés teljesitése kapcsan kotelesek egyuttmiikddni. Szerz6dd
Felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kézlést, értesitést, intézkedést és déntést
irasban régziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

13.6. Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos iton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsuldsa esetén fordulnak a hataskoérrel rendelkezé illetékes
birébsaghoz.

13.7. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a 2017. évi CL. térvény 113. §




rendelkezéseinek figyelembevételével jarnak el. Megrendeld kijelenti hogy a jelen
szerzbdés teljesitése soran leszallitott termékeket akkor veszi at, es a teljesitést akkor
igazolja, ha a kozuti fuvarozas a hivatkozott jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
tortént.

13.8. Szerzddoé Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a
Kbt. eléirasait, tovabba a polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell
alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés tartalmava a Szerz6dd Felek esetleges korabbi
szerz6déses/Uzleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlé jellegli szerzédés alanyai altal
széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

Jelen szerzdédés 5 eredeti példanyban készilt.

Szerz6dé Felek a jelen szerzdédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a
létrehozasdara iranyuld jogosultsaguk birtokaban, cégszerlien irtdk ala, és minden oldalt
szignaltak.
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1. sz. melléklet

A szerz6dés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek
Szerzod6 Felek megallapodnak, hogy a munkak ellenbérzésével, atvételével és a teljesités
igazolasaval kapcsolatban, illetve a munkavégzés soran felmeruld kérdésekben a kévetkez6
személyek jogosultak eljarni.

Megrendeld részérd!:

Vallalkozé részérdl:

illetve az altaluk kijeldlt szemeélyek.

A megjelolt kapcsolattartok neveét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdeés f) pontjaban meghatarozott jogalap alapjan kizarélag jelen szerzédés
teljesitésével 6sszefliggd kapcsolattartas céljabdl a szerzédés teljesitése érdekében kezelik.
A kapcsolattartéi adatok atadasara megfeleld jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a
sajat kapcsolattartdja vonatkozasaban koteles biztositani. A szerzddés teljesitésének
biztositasahoz elengedhetetlen, hogy a felek egymassal a kapcsolatot tartani tudjak, igy a
kapcsolattartok adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezeléknek jogos érdeke f(izédik.”

,A kapcsolattartok személyes adatainak kezelésrél sz6l6 adatvédelmi tajékoztatéd elérheté az
alabbi linken:

http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi tajekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas szerz
odesekben levo szemelyes adatok kezeleserol/




2. sz. melléklet
Miiszaki leiras

1. Miszaki ismertetd

A SEDIPAC elbulepitdé medencékhez a technoldgia elbtt levéd racssziirést kovetéen csdalagutakon
keresztul érkezik a szennyviz. A csbalagutak egyenként 2 db Ulepité medencéhez szallitjgk a
szennyvizet. A m(itargyakra ravezetd zsilipek utan a szennyviz DN900 cs6veken keresztul kerul a
medencékbe, ahol elséként az uszadékeltavolitas valdsul meg. A feluszé iszapot, uszadékot és zsirt a
medence vizszintje kozelében felszerelt, medencénként 2 db, szakaszosan miikddé elektromos
uszadékeltavolitod gyljti 6ssze és tovabbitja az uszadekgyijtd aknakba. Ezt kbvetéen a szennyviz alsé
atvezetéssel a mitargy kézponti medenceterébe kerill, ahol a miianyagbol késziilt lamelldkon kis
sebességgel és egyenletesen aramlik at, mikézben a kitlepedd iszapot a medencék zsompjaiba
juttatjadk a kotrok. A kotrék olyan sebességgel mozognak, hogy a berendezés feletti iszapfuggony
megfeleld koncentracioban ki tudjon alakulni. Az eldulepitett szennyviz a medencék vizszintjénél
kiépitett valylukon keresztul az elvezetd csatornakba folyik, majd onnan egy kézés gy(ijtécsatornaba
kerlll. A gyljtécsatornabdl az elbulepitett szennyviz a ketté eleveniszapos tisztitasi vonal felé kerl
szetosztasra hidraulikus mikodtetésti zsilipek segitségével. A kitlepedett iszap az ulepitémedence
zsompjaibol 2-2 db, a m(targy fenéklemezébe épitett DN200 csovon keresztll a medencénként 1+1 db
excentrikus csigaszivattylba, majd onnan egy kézés DN200 kollektorcsévén keresztul a kiegyenlité
iszaptaroléba jut. A befolyé szennyvizzel érkezd nagymennyiségli uszadék és zsir egy része
elkertlhetetlentl eljut a lamellakhoz, amely eltémitheti azt, Igy komoly meghibasodasokat okozva a
rendszerben. A miianyag lamellak kézétt feliszd uszadék és zsir folyamatosan kirakédik a lamellak
jarataiban és szliklleteket, sulyosabb esetben teljes keresztmetszet elzarodast eredményez. A felliszo
szennyezddések a lamellakotegeket megemelve a vizfelszinre Usztatja azokat.

A projekt célja a mltargy egyes részeinek, valamint tartozékainak a korukbdl adédé rossz allapotat
visszaallitani az eredetire. A sérillt és folytonossagi hianyos lamellakétegek eltavolitasa, az eléregedett
tartoszerkezet cseréje, valamint uj lamellak beépitése. A feltjitashoz elengedhetetlen a miitargy teljes
uritese, amely komoly odafigyelést igényel a még helyikon 1évd lamellakra nézve. Az (rités kdzben
folyamatosan csékkend vizszint és ezaltal a felhajtoerd csdkkenese, illetve a lamellakra tapadt zsir nagy
tomege egylttesen potencialis tovabbi meghibasodast eredményezhet, akar a teljes tartészerkezet
leszakadésat vonhatja maga utan. Eppen ezért a lamellak teljes kiemelése és tartdszerkezetének
komplett cseréje szukséges.

A medenceék betonfellletei, valamint a polikarbonat lefedései a szennyviz kitettség, a folyamatosan
Kiparolgd agressziv g6zok es szélstséges idbjarasi viszonyok miatt erbteljesen megrongalodtak. A
sérllt medencelefedések a jelenlegi allapotukban mar nem képesek betdliteni a funkcidjukat. A
szaghatasok visszaszoritasa érdekében szikséges a sérlilt lefedések komplett cseréje, valamint a
betonfellletek lokalis javitasa. A 3. szamu el6ulepité medence kettd lefedésébél egynek a cseréje mar
korabban megvalosult, igy ennél a mitargynal csak a régi, rossz allapotu fedés cseréje szikséges.
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A fenti leirasban szereplé rekonstrukciés munkakat a mitargysor 1. szamu, valamint 3. szamu

medencéin kell elvégezni.

2. Nyertes Ajanlattevd felé tamasztott elvarasok és fébb feladatok

2.1. Elvarasok és iitemezés a rekonstrukcioval kapcsolatban

Az Ajanlattevd kizarélag olyan mitargyban végezhet munkat, amely aritését Ajanlatkéré
elvégezte és a munkateriletet atadta.

Ajanlatkéro egy idében kizarélag egy (1) darab motéargyat ad at a Ajanlattevd részére
felljitas céljabdl. Az Ajanlattevé részére a kovetkezé6 mitargy kizérdlag azt kdvetéen
kertilhet atadasra, hogy az Ajanlattevé az el6zdleg atvett matargy felljitasat befejezte, azt
Ajanlatkérd részére atadta, és annak lUzembe helyezése és prébailizeme (egyitt atadas-
atvételi eljaras) eredményesen megtortént. Ajanlatkérd a mitargyak atadasat Gitemezetten,
a fentiek figyelembevételével végzi. Az Ajanlattevének a munkak szervezése soran egyutt kell

miikédnie az Ajanlatkérdvel.

A kivitelezés soran az Ajanlattevé mikoédé berendezések kérnyezetében fog dolgozni, ezért
gondoskodnia kell a megfeleld elkeritésrél és munkavédelmi intézkedésekrél.

A munkalatok a toébbi harom mikddd elbllepitd Uzemeltetését nem zavarhatjak, az ottani
Uzemeltetési és karbantartasi feladatokkal kapcsolatos munkavégzést csak az Uzemeltetével
egyeztetett mértékben befolyasolhatjak.

2.2. Nyertes Ajanlattevé fébb feladatai

A munkavégzeést érinté mitargy kiszakaszolasat és uritését (Uzemelteté feladata) kévetéen a
munkaterllet el6készitése. Amennyiben a medence lassu Uritése kdzben a lamellakétegek,
illetve azok tartoszerkezete Osszerogy és a medencefenékre esik, Ajanlattevé feladata a
térmelék, valamint hulladék kitermelése a medencébbl.

A mitargy lefedés telies szerkezetének eltavolitdsa és depondldsa a Telepen az Uzemeltetd
altal kijelolt helyen (a mar lecserélt lefedést a visszaépithetéség érdekében sériilésmentesen
kell eltavolitani).

A hozzaférhetéség biztositasa utan el kell tavolitani a bukévalyukat, amelyek feltjitasat a
Telepen belul, vagy kulso telephelyre szallitast kévetéen el kell végezni.

A betonfellletek tisztitasahoz, a tartoszerkezet, valamint az Uj lamellak cseréjéhez szikséges
segédeszkozoket, berendezéseket le kell gyartani, azok telepitését el kell végezni.

El kell vegezni a betonfelliletek nagynyomasu vizzel térténd fertétlenité-tisztitasat.

Mindkét matargy esetében a teljes lamella rendszer cseréje feladat. Az ehhez szikséges
lamellak beszerzése és telephelyre szallitasa Ajanlattevd feladata. Beszerzendd lamella tipusa:
DH80-L1500, vagy azzal egyenértékd.

El kell végezni a kotrészerkezet teljeskor(i felujitasat, ami kiterjed a hajtémire és a
kotrészerkezetre. A felljitast a berendezések lizemideje és a gyartomdivi ajanlasok alapjan kell
elvégezni.
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¢ Elkell végezni a lamella tartoszerkezet teljeskorl cseréjét.

* A betonkorrézié miatt a betonfellilet a medence térben helyenként korrodalt, kisebb-nagyobb
darabok levaltak. Ennek szakszer( javitasa szilkséges. Szekcidénként 4 db betongerenda és kb.
50 m? betonfelilet javitasat kell elvégezni.

¢ Az Uj lamellak beépitését el kell végezni. A lamellakétegek megfelelé dsszekapcsolasardl és a
tartoszerkezetekre torténd csatlakoztatasardl gondoskodni kell, valamint a behelyezésénél
fokozottan kell tigyelni a lamellak sértlésének elkertlésére.

o Elkell végezni a felGjitott bukovalyuk visszaszerelését és bedllitasat.

o El kell végezni az 0j lefedések komplett szerkezetének gyartasat, helyszinre szallitasat és
telepitését.

¢ Felljitott SEDIPAC belzemelése és 14 napos prébaiizem lefolytatasa szekciénként.

A fenti felsorolasban szereplé munkalatokat 6sszesen két eléulepité medencében kell elvégezni, kilén-
kalén

3.Technoldgiai elSirasok - elvarasok

A munkak soran kulonos figyelmet kell forditani a mitargyban 1évé gépészeti berendezések, igymint
az iszapelvételi szivattyik, szivocsdvek, az iszapszint ellenérzé csdvek, az ritéesd, valamint a kotrd
allagmegovasara.

A lamellak beszerzését és a helyszini munkakat ugy kell itemezni, hogy a SEDIPAC miitargyban a
munkavégzés folyamatos legyen.

3.1. Betonfeliilet javitasaval szembeni elvarasok

A medencék belsé betonfellleteinek javitasat olyan javito- és bevonati rendszerrel kell elvégezni, amely
az alabbi teljesitmeénykdvetelményeket biztositja:
Vizboritas alatti feltletek esetében:

Tapadoészilardsag: minimum 1,5 N/mm?

Nyomoészilardsag: minimum C35/45 egyenérték(

Vizfelvétel: alacsony kapillaris vizfelvétel

Vegyi ellenallas: szennyviz és biogén kénsav hatasanak ellenallé

Teljes szaraz rétegvastagsag: minimum 1,0 mm bevonat
Viznyomas-allésag: negativ és pozitiv oldali terhelés esetén is megfeleld

Vizszint savjaban és felette (biogén kénsav terhelés):

Kalcium-aluminat cement alapu vagy azzal egyenérték(i, MIC-allé rendszer
Minimum 25 mm javitéhabarcs rétegvastagsag

Kénsavallésag: pH 2—4 tartomanyban tartés ellenallas

Paraatereszt6 kivitel

Magas paratartalmu kérnyezetben is feldolgozhaté

A kivitelezés soran a gyartdi technolégiai eléirasokat be kell tartani.
A javitasokrol:

o Felulet-elékészitési jegyz6kdnyv
e Retegvastagsag mérési jegyzékonyv
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* Anyagfelhasznalasi kimutatas

készitendo.
3.2. Tartoszerkezettel szembeni elvarasok

A tartdészerkezet koteles a lamellakat azok eltdmédése esetén is elbirni, a lamellakon felil
négyzetméterenként + 13 000 N terhelést kell rongalddas nélkul kibirnia.
3.3. Anyagmindség

A kotroszerkezet felljitasa soran a beépitett fém alkatrészek anyagminésége 1.4301 legyen.
A feldjitott kotrérendszernek:

e Az eredeti gyari névleges nyomatékot biztositania kell.
o Uzemi aramfelvétel nem haladhatja meg a névleges értéket +5%-kal.
¢ 14 nap folyamatos izemben rendellenes zaj, tulmelegedés vagy vibracio nélkil kell miikddnie.

A felljitas soran cserélendék:

e csapagyak

e tOmitesek

s kopodalkatrészek
Feltjitasi jegyz6konyv kotelezd.

A lamella tartészerkezetének anyagmindsége:

Neégyzetmeterenként +13 000 N terhelést maradoé alakvaltozas nélkul kell elviselnie.
A megengedett lehajlas: max. L/250.

Anyagmin&ség: 1.4404 vagy 1.4571 rozsdamentes acél.

Hegesztések EN 1SO 9606 szerint minésitett hegeszt® altal.

* & 2 @

A teherbirast statikai szamitassal kell igazolni.

A technoldgiai eldirasokban megnevezett anyagok mindegyike a Sika Hungaria Kft. terméke (ezek
leirasa interneten elérhetd), melyek hasznalata soran a miszaki adatlapokban foglaltakat be kell tartani,
szlikség esetén a termékforgalmazo képviseletével egyeztetni kell. A munkak soran felhasznalhaté mas
gyartd, a fentebb megnevezett termékekkel egyenértékd terméke is.

Lamellak miiszaki kévetelmeényei
Az U] lamellarendszernek az alabbi hidraulikai és mechanikai kovetelményeket kell teljesitenie:

Anyag: korr6zi6allo, szennyvizallo mianyag (PP, PVC vagy azzal egyenértékii)
Modulhossz: kb. 1500 mm

Lamella d6lésszég: 55-60°

Hidraulikai fellleti terhelhetéség: minimum 5-7 m¥m?*:h

Szerkezeti teherbiras: eltomédés esetén sem deformalédhat maradandéan
UV-alldsag (felszin kozeli elhelyezés miatt)

Az egyenerteklseég igazolasahoz a gyartéi adatlap és hidraulikai szamitas benyUjtasa szikséges.
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3.4, Kornyezet védelme a felGjitas soran

Ajanlattevénak a feldjitasi munkalatokat minden esetben gy kell elvégeznie, hogy a munkakkal érintett
kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és
technoldgiai kornyezetkiméldk legyenek. Ajanlattevé a munkavégzés soran a feltjitassal ¢sszefluggd
zaj, rezgés, por és egyéb szennyezdédések megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozé eldirasokat
koteles betartani. Ajanlattevé kételes a munkatertletrél a feldjitassal 6nmaga, vagy alvallalkozoi altal
okozott szennyezddéseket, tovabba a tevékenysége soran keletkezett épitési hulladékot, maradék
épitbanyagot folyamatosan eltavolitani. Ajanlattevdé koételes a kivitelezés befejezését kovetéen a
munkateriletet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a kdrnyezetben okozott karokat
megszuntetni.

Az érintett terliletekrél a felUjitasos munkak teljesitése soran keletkezd hulladékok jogszabalyok altal
eléirt nyilvantartasi, kezelési és eltavolitasi szabalyait Ajanlattevének be kell tartania. Ajanlattevé
kételes a kivitelezés soran keletkez6 minden épitési-bontasi hulladékot — engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd — elszallitani.

4, Belizemelés

A felujitott iszapkotrok belzemelése a nyertes Ajanlattevd feladata.

A belizemelés soran az Ajanlatkéré munkavallal6i az alabbi feladatokat végezhetik el:
- Normadl tzemeltetés, felligyelet
- Kiszakaszolas
- Segltség a szilkséges alkatrészek targoncazasaban a telepen belil

5. Prébaiizemi feltételek
- Mindegyik feltjitott kotréberendezéstél Ajanlatkérd 2 hét (14 naptari nap) folyamatos tizemet var
el, a technoldgiai kivanalmaknak megfeleléen.
- A probalizem akkor kezdhetd meg, ha az eléllepitett szennyviz elvételére szolgald bukdvalyuk
szintbeallitasa megtortént.
- A prébalzem kiértekelese feltétele a sikeresseé nyilvanitasnak.

A 14 napos probaizem akkor sikeres, ha:

A lamellarendszer feluszas, deformacio vagy szerkezeti elmozdulas nélkil mikédik.
A kotro folyamatos tizemben miikddik tulterhelés nélkil.

Az Ulepitési hatasfok nem romlik a rekonstrukci¢ elétti allapothoz képest.
Rendellenes mechanikai meghibasodas nem torténik.

Amennyiben a prébatzem technoldgiai okokbdl megszakad, az nem tekinthetd a berendezés hibajanak.
Ahogy a technolégiai kérulmények lehetévé teszik, a berendezés Ujraindul és a probatzem folytatodik,
attoél az idéponttol, amikor a leallas megtortént.

Amennyiben az Ajanlatkerd barmilyen okbél Ggy itéli meg, hogy a prébalizem veszélyezteti a telep

normal lzemmenetét, jogosult a prébalizem azonnali ledllitasara, felfiggesztésére.

19




6. Jotallasi id6szak

Ajanlatkéré altal el6irt kotelezé jotallasi ido: az eldulepiténkénti sikeres atadas-atvételtdl szamitott 24
hénap. Ajanlatkéré a 24 hénapon felili tobbletjotallasi idétartamra vonatkozé megajanlast értékeli a
kézbeszerzési eljaras soran.

A jotallasi idészakon bellli tobbletjavitas esetén az adott mlitargyra vonatkozdan a jétallasi idészak a

munka elvégeztével ujraindul.

A jotallasi idé alatt torténé betonsérllések feltardsa és javitdsa az Uzemeltetével egyeztetett
idépontban, az érintett mitargy Uzembél kizarasat és Uritéset kovetden kezdheté csak meg.

7. A miiszaki atadas-atvételhez sziikséges dokumentumok és azok példanyszama

Megvalésulasi dokumentacio, tartalmi elemei:

1. Nyilatkozatok:
+ Kivitelezéi nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan)
e FMV nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan)
2. Teljesitménynyilatkozat
o A gyarté &ltal kiadott hivatalos dokumentum az EU Epitési Termék Rendelete
(305/2011/EU CPR) szerint.
e A gyartd altal kiallitott, az adott épitési termék alapvetd teljesitményi jellemzoit

(thzallésag, mechanikai szilardsag, vizzarésag, energiahatékonysag) tartalmazé

dokumentum. Bizonyitja, hogy a beépitett anyag megfelel az el6irasoknak,
szabvanyoknak, és alkalmas rendeltetésszer(i felhasznalasra.
Vizsgalati és mérési jegyzékényvek

Feluletjavitasok megval6sulasi dokumentacioja

e Az elvégzett javitasokat tartalmazé helyszinrajz.

e Alkalmazott technolégiak, felnasznalt anyagok részletezése.
5. Atadas-atvételi jegyz6konyv

* Jegyzbkonyv, amely régziti, hogy a betizemelt berendezés atadasra kertilt.

o

o o O o

o

meghivottak listaja

megjelentek listaja, (név, beosztas, alairas)

az atvétel idépontja,

esetleges hianyossagok és hataridok kijavitasukra,
birtokbaadas rogzitése,

atadott dokumentumok jegyzéke.

6. Jotallasi jegy:
* A gyarto/kivitelezd altal kiallitott, az adott termékre vonatkoz6 jétallasi jegy/garancia

levél (magyar nyelven is).

7. Alkalmazott szabvanyok:
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e Minden szabvany felsorolasa, amely a kivitelezés soran érintett és alkalmazott.
Fuggetlenul attél, hogy a tervekben szerepel, vagy sem. Ha nem készult terv, akkor az
alkalmazott szabvanyok felsorolasa (mliszaki, balesetvédelmi, kérnyezetvédelmi, stb.).

A dokumentaciot 3 papiralapl és 1 elektronikus (CD/ DVD/Pendrive) példanyban kell elkésziteni. A
hianytalanul atadott dokumentumok a teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

6. Egyéb altalanos feltételek
* A jelen miszaki leiras Ajanlatkéré legjobb ismereteinek birtokaban készult. A teljesités soran
minden olyan jarulékos feladat elvegzése, amely a miszaki leirasban nem szerepel, de a
rendszer Uzembiztos mikodéséhez szikséges, nyertes ajanlattevd feladata és feleléssége,
ezért a milszaki leiras tartalmi ellenérzését ajanlattevéknek magas foku gondossaggal kell
elvégeznie.

¢ Munkavégzés helye: Eszak-pesti Szennyviztisztito Telep 1044 Budapest, Timar u.1.

o Az Eszak-pesti Szennyviztisztito Telep teriletére a kivitelezéknek belépni kizarélag el6zetes
regisztracié utan lehetséges.

e A munkateriletre, munkavégzés szempontjabdl kizardlag olyan személy 1éphet be, aki elézetes
munkavédelmi oktatasban részesiilt a telepre vonatkozoan.

¢ A munkavegzés idétartama alatt Ajanlattevd kdteles gondoskodni a munkatertleten a
vagyonbiztonsagrodl, a balesetvédelmi, tlizbiztonsagi és érintesvédelmi szabalyok betartasarol.
A felljitast érintett munkateruletet Ajanlattevé munkavégzésre alkalmas allapotban, a gépeket,
illetve kornyezetlket, amennyiben azok a beépitési, hibajavitasi, karbantartasi munkalatok
soran szennyezddtek, a takaritasi munkalatok elvégzése utan adja vissza Ajanlatkéré részére
a munkaveégzése befejeztével. A munkavégzést megelézéen, amennyiben az sziikséges, a
véddoltasok meglétérdl az ajanlattevd koteles a teljesitésben részt vevé munkavallaléi és egyéb
kézremiikdddi tekintetében gondoskodni. A védooltas szikségességérél a Nemzeti
Népegeszséglgyi és Gyogyszerészeti Kozpont modszertani levele (VML) rendelkezik
(munkak6rokhoéz kapcsol6dd véddoltasok fejezet), amely elérheté az nnk.gov.hu oldalon. A
munkaterileten tarolt eszkbzokért, berendezésekért Ajanlatkérd anyagi felelésséget nem vallal,
Orzesi kotelezettsége nincs.

* A rekonstrukcioval Osszefliggd kivitelezési munkak a szolgaltatas folyamatossagat nem
befolyasolhatjak.

* A munkak soran a szennyviztelepre vonatkoz6 kézegészségigyi eléirasok betartasa kételezé!

» A felhasznalandé anyagoknak nemzetkdzi mindsité intézet altal bevizsgalt, CE jelsléssel kell
rendelkeznillk, magyar nyelv(i miszaki dokumentaciéval, tanusitvannyal, adatlappal kell
rendelkeznitk, mely dokumentéacio atadas a teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele.
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Heétfo-csutorték kozott 7:00-t61 15:30-ig, pénteken 7:00-14:00 kozétt tud munkatertletet
biztositani az Ajanlatkéré. Egyéb iddszakokban (munkaidén kivil, hétvégén) kivitelezés kuldn
elézetes irasbeli engedéllyel végezhetd.

A teljesitési helyre térténd behajtashoz a dolgozék nevét, és a gépjarmlivek rendszamat elére
meg kell adni e-mailben az Ajanlatkéro részére. A munkavégzéshez szikséges segedeszkdzdk
es szerszamok megléterdl nyertes ajanlattevének kell gondoskodnia.

Ajanlattevé koteles gondoskodni a munkalatok soran keletkezett hulladékok, veszélyes
hulladékok elszallitasardl, artalmatlanitasarol.

A kivitelezés alatt szem el6tt kell tartani a tartossagot, agressziv korroziv kérnyezeti hatasokat.
A nyertes ajanlattev altal leszallitott és beépitett valamennyi termék kizarélag ujonnan gyartott
anyagokbdl allhat. Az ajanlattevé a munka elvégzéséhez szikséges termékekrodl, eszkdzdkrol
és anyagokrél sajat maga gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja a
felmer(ld igényeknek megfelelé mennyiségben és Utemezésben. Az egymastdl eltéré anyagok
kivalasztasaban a csatlakozo fellleteken esetlegesen fejl6d6 elektrokémiai korrozid veszélyeit
kell szem elétt tartani.
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Vallalkozéi

Koltségvetés

sz. melléklet

Sor- Anyag Egységir Dij Egységir Anyag Srzesen Dij Bazesen
it Megnevents, meanyiség Menny. Megys (nettd Ft) (netib Fi) (it FO) (metts Fr)
I, ESZAK-PESTISZENNYVIZTISZTITO TELEP 1. SZAM(SEDIPAC TELJESKOR{ REKONSTRUKCIGJA
11| Fel- s levonulds munkaterileirs] 1 alke 1500 000 F O;i 1500 000 F
12 5 elfkéritése, mitingy (akaritdsa, medencébe hullott lamellik ki i 1 alk 1 630 000 Fy 0 1 650 (00 Fi
ra l\-kgev:': dfmga [fsegcos:r:; bontisa, danuzisa, elszillitisa az eme kijebolt helyre és dtaddsa 2 Wt 850 000 F OF 1700 000 F|
14| Meglévd bukbvalyih Felijitisa Jessel) 9l fm T 9R00 TS5 000F| §91 800 F{ 5005 000 F)
1.5 Allvd ,_" Tm majd S s it S i 150 nm 3300 2 500 Fi 495 000 Fy 375 (KM F
16 | Egytb minden szikséges sepédesakiz (b ések gy , bt 1 ] kit 1 . 1 650 000 Fi 0 FY 1650 000 F{
1.7 nagy nyomds tisziidsa 620 nm | 850 8 700 Fi — 527 000FY 5 394 () Fi
18 | Alamella kezel csertje 360 fm 16500 24 500 F 5940 000 F B 820 000 F
Kolsbszerkezet felijitien (kotnd dllapotinak ellendraése, sruksép esetén pavitasa, fellledeeselise; i
1.9 | SEW-EURODRIVE 0,55 kW icljesitményii bajubmmi csapdgyak dllapotinak ellendraése, ' berendezés 790000 2 800 000 Fy 790 000 F 2 800 000 FY
| esirozisa, Wmitések cserdje, olajesere, gylnd s hajidmi fogazdsinak ellendradse)
l4db da felilletének felijitasa (8 nm/db) 32 un 28000 29500F] 896 000 F{ 944 000 F]
B | Mitirgy felnjitasa - | 50 nm 45000 18 000 Fi 2 250 000 Fy 900 000
Lamellik gydnisa, helyszinre szllitsa &5 beépitdse: a lamella 1bmbik dssrekapesolisival, A
L2 | ispritésitk a wnbszerkezetre kompletien ! szekeio 46500000 7850 000 F 463500000 78000
Uj lefedések gydndsa (fém szerkezet gydnisa, profilm mart dongasitott polikarbore! boritis
113 s:rémsaci szilitdsa és 2 db _ qswuon 975 000 F§ 19 000 000 Fy 1950 000 F
114 [Prék lebonyoli 30 | nap s 33 DOO Fi 0F __ 930000 F
115 |M i it keszitdse 1] [ _ 1 650 000 F 0 2 1650 000 F
1.16 | Hulladékok elszdilithsa lerakéhelyi difjal 1] kit 750 000 Fi 1] 750 000 Fi
Ezak-pesti Szeanyvlzhsziig Toiep 1. 2ama SEDIPAC mkslamfre strulcija E-mu {ettd F1) 1 77 289 86 Fi| 33 978 000 Fij
Toak-pestl Tiszniio Telep 1. sedms SEDTPAL Telferidrn ml {ne i TE 207 400 Fi]
] I 1
PESTISZENNYVIZ 3. SZAMUSE LIESKOK ] A
Fol- & Katerlleud] [ alk | 17500 000 F i _OFd i
BE clikészilése, mMArEy takaritdsa, medencébe hullot lamellik 1 alk | 1 650 000 F 0Ff =
23 F(ay,im:-, ?"?tmm danzisa, chszillitisa az e kijeltlt helyre & dladisa 1 H , S o0a P oF{
2.4 | Megiévi bukivalylik fehijitasa (bonkissal, . clszallivissal, visszaszercléssel) Ell fm GEO0 SSODOF] 891800 3 A
35 Al pilés T m Agig, majd elbonta: 150 nm 3300 7500 F 495 000 F
26 | Egyéb midnen ? -szkbzbk (berondeadsck gyandsihoz, befpitdsckhes) | 1 Kl 1 650 000 F OF
a0 dencelér nagynyomis lisztitisa =i ) : 630 nm 850 BT00F] SIT000F
28 | Alamella tartdszercezel csendic 360 | fm 16500 24 300 Fr 5 940 000 F
29 | Kolmucrkm! felijitdsa (kotrd u]lu]:ounak ellenfratse, sa]k.iég ménja\‘ilasa, klh]:ﬂcmléac 1 | bemendezds THO000 2 800 000 F 790 000 Fe
| SEW-EURODRIVE 0,55 kW itrndmydh hajedmid
zsirozisa, 10mitésck cserkie, olajosere, gyir és hajiomi fogardsinak ellendrzése)
710 |4db Telilleténck felujitisa (8 nmydby 2 nm | 28000 79 %00 Fi, 896 000 Ft 9000 F
200 | Midrgy i k ft]ujllésa o __50_ 1 __tm i 43000 18 000 Fy 2 250 000 Fi ) (4K
T Lam.clliklg;am I‘c&yszlm s‘rﬂllla:a ds buépﬂésc a lamella mbok ﬁssu.kzpcmlaama] . Gkl 00000 7 850 000 F 46 500 000 FY 7 850 000 F
_‘_ Uj lefedés gydnisa (fém smt.ml gyallm profilra mart dongdsiton polikarbondt boriis BN
13| o andsads {5k Thikes €5 teboid 1 db 9500000 975 000 F 9 500 000 F 975 000 F
214 | Deponalt Icfedés ’ 1 db 1390 000 F{__ 0F 1390 000 F
315 | Probaizem kebonyoliasa 30 nap —_I300FE TOF 950 000 F|
2.16 | Megvaldsulisi ter 6 készliése I | kit 1 650 000 Ft 0 Fi |eso<x>uﬂ
217 |Hulladékok Ii ohelyi dijjal 1] kit 750 000 Fi 0 Fi 750 000 F
Ezak-pesii Szeunyviztimilis Telep 3. wimi SEDIFAL teljesilird r!kulutnllncié]a Dsszesen (aeith Fi) 1 7 789 BOD F) 44 HI 000 F
Eazak-pesti Szegnyviztisziith Telep 3, shmu SED] rekonstry 2] F 112 132
! | ] [
Filiascesitd Eszak-pesti Szeanyvizti elep 1 &8 3, szdmi SEDIPAC teljeskdril rekonstrukeit]a (netid Fi) 350 6iK) Fl
Fitlsuzeniia Eszak-pesil Bzennyvizisziiio Telep | 33, szamd SEDIFAC Teljcakhri rekonsirakelogh (217 AFA)
—mmmmﬁmm%mm ] {0

Budapest 2026.06.25
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4, sz. melléklet

Megvalésitasi Utemterv

SEDIPAC 1. SZEKCIO - HETI UTEMTERV

Iddszak SZEPTEMBER CIK‘I'C!ER : NOVEMBER . DECEMBER
Tevikenység 26, 31 1.2.3.4.5.6.7.8,9.1011 121314 151617 2 242526273829 3031 1.2 3.4.3.6.7.8.9.3011 1213 1415 16 17 1819 20 2122 2324 35 36 27 2829 301.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Munkaterilet dtvitele

Matdrgy fedés eltavoliti
Medence

leengedése bukévilyik
eltdvolitisa, javitdsa,
medence

tisztitds hulladék
kitermelése, lamelldk,
tertdszerkezet bontdsa

Betonfellletek javitisa
|Kotroszerkezet,
hajtémd feldjitdsa

Mitirgyfedés felserelése

Lamella tartészerkezet

[Lamellikbesierelése

| Bukdvdlyik visszasrerelése
IMGszaki dtadis

Frobailizem idészaka

SEDIPAC 3. SZEKCIO — HETI UTEMTERV

Idbsak 1ANUAR FEBRUAR i MARCIUS

Tevékenység 4.5.6. 7. 8. 9.10.11 12.13.14. 15 16, 17, 22.23.24 25.26. Hﬁl‘.”&g.ﬂﬂ 2.34567.89 -ﬂ.&_ﬂ“'!ﬂ!&m&ﬁan 2627, 23455745005
Munkaterilet dtvétele I I | ] ] | | I i | | —r—lﬂ’ﬁz |_" 1 == rM 1112,

Mitargy fedés eltivolitisal
Medence

leengedése, bukdvilyik
eltdvaolitisa, javitisa,
medence

tsatitds, hulladik
|kitermelése, lamellik,
|tertészerkezet bontdsa

Betonfeliletek javitisa

felujitisa

Mt rgyledés falszerelase

beépitése

Lamellik beszerelése

Miszakl dtadds
|Préba Gzem iddsta ka
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5. sz. melléklet

Feleldsségbiztositas

Ugyintézés, adatviltozis bejelentése:

8210 Veszprém, Pf.:1163 Allia“z @

Teletonos Ggytélszalgdlat: +36 (1/30/20/70) 421 1-421
Emaik: ugyfelszolgalat@atlianz
Internet: wiw.allianz.hu

Kotvény
Allianz Szakmavédelem-szakmai felelosségbiztositas

SPCL Epitd és Beruhazo Kft.
Budapest

Telepes utca 67. Fsz. 1. ajto
1147

Kotvényszam: 345518563

A szerzodd adatai A biztositott adatai

SPCL Epits és Beruhazé Kft. SPCL Epitd és Beruhazo Kft.
1147 Budapest, 1147 Budapest,

Telepes utca 67. Fsz. 1. ajtd Telepes utca 67. Fsz. 1. ajtd

Adbszdm: 32221325242
Cégjegyzék szam: 0109412726

A szerzddés adatai

Modositas

Szerzédés kezdete: 2025.01.09

Amédositas érvényessége: 2026.09.16 Biztositasi évfordulé(minden év): 02.01
Vélasztott dijfizetési gyakorisag: éves Gyakorisdq szerinti dij: 313310Ft
Dijfizetési mod: tutalas

A szerzodés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Kivitelezdi felelosségbiztositas 323000 Ft
Kedvezmények dsszesen: 9690 Ft
Fizetends dij: 313310Ft

Budapest, 2026.09.15
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Ogyintézés, adatviltozss bejelentése:

8210 Veszprém, PF:1163 A“ i anz @

Telefonos Ugylélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalarg@allianzhu

Internet: yoww.allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: 345518563

Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Kivitelezdi felelGsségbiztositas
Tevékenység: Szerz&dési feltételek alapjan
Biztositasi dijalap:
Sajat nettd éves drbevétel: 120 000 000 Ft

Kértéritési limit(ek):
Alapfedezet kértéritési limit: 100 000 000 Ftfkar, 200 000 000 Ft/biztositasi idGszak

Onrészesedés(ek):
Altalénos: 10%, de minimum 100 000 ft

Kivitelezdi felelGsségbiztositis dsszesen: 323000 Ft
Kedvezmény: 9690 Ft
Fizetend? dij: 313310
Megjeqyzés:

Biztositott: SPCL EpitS és Beruhdzé Kft. (ad6szam: 32221325242)
A biztositasi fedezet kiterjed az alvéllatkozdkra, a munkaviszonyban és munkavégzésre iranyul egyéb jogviszonyban

foglalkoztatott személyekre.

Tevékenységek: 4299, 4399,4342

Kedvezmények részletezése:

Modozat Kedvezmény Mérték
Kivitelezdi feleldsségbiztositis Eves dijfizetési gyakorisagi kedvezmény 3%

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szdmi Kockazatviselés helye:

Név:
Cim: 0000 Ter(leti, hatily: Magyarorszag
GPS szélesség: GPS hossziisag:

Zaradekok:

Jo4 A biztositasi szerzodés az ajanlati részletezben / dijtdjékoztatoban feltiintetett szerzodési feltételekkel, adatokkal és
tevékenységekre jott létre.

FBK  Fertdzd betegség kizéras

IKC  Epitdipari kivitelezési tevékenységek utéfedezet és kiterjesztett bejelentési iddszak zaradéka (1 év)

Budapest, 2026.09.15
Allianz Hungéria Zrt.
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6. sz. melléklet

Munkavédelmi és Technolégiai Csoport

MVSZ 08 fiiggelék

Villalkozék munkabiztonsagi és egészségvédelmi kovetelményei

2022,
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|. Bevezetés

A Févérosi csatornazési Miivek Zrt.-nél a kilsé véllalkozdk, alvallalkozék munkavégzését a VSZ-14
Munkavédelmi szabélyzat vonatkozé 6.7 Alvéllalkozék Zrt.-nél térténé munkavégzésre c. fejezete
szabélyozza.

A méas gazdalkodd szervezet FCSM Zrt-nél torténé munkavégzésének munkavédelmi kérdéseit
szerzbdésben és az annak mellékletét képez6 az ,FCSM Zrt. tertletén végzett vallakozéi tevékenység
munkabiztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményei” c. mellékletében kell régziteni.

A szerzddésben, vagy az eseti megrendelés esetén a Munkaterilet atadasi jegyzékdnyvben rogziteni
kell, hogy a Zrt-nél melyik egység vezetdje felelés a munkaterlletek atadasaért, a munkalatok
osszehangolasaért, ellenérzéséért ennek soran kell meghatarozni a munkavégzés koértilményeire
vonatkoz6, konkrét munkabiztonsagi szabalyokat, médokat, valamint a MEB kovetelményeket.

Il. Szerzédés, eseti megrendelés

A Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. az egyéb gazdalkodd szervezetektdl a kivitelezési, létesitési,
karbantartasi vagy hibaelharitasi munkakat szerz6dés vagy eseti megrendelés altal igényli meg.
A szerzédésben, megrendelésben régzitett feltetelek (hataridé, a munka pontos leirasa) mellett a
munkavégzés feltétele a Munkaterilet atadasi jegyz6ékényv és az ,FCSM Zrt. tertiletén végzett
vallalkoz6i tevékenység munkabiztonsagi és egészségvedelmi kdvetelmenyei” c. dokumentum,
valamint a jogszabalyi kotelezettségekbdl adoddan a szakagi tervek, hatésagi engedélyek megléte
is.

lll. Engedélyezési eljaras, tervezés, kivitelezés

A szervezeti egység vezetdje, vagy az altala a tevékenység lebonyolitasaval megbizott személy a
tervezés megkezdése el6tt koteles a kulsé kivitelezd felé olyan részletezettséggel leirni az épitmeény,
mitargy rendeltetését, hasznalatanak sajatos koéruilményeit, hogy abbdl egyértelmiien meghatarozhaté
legyen:

e az épitményben foly6 tevékenység,

* aletesitmeény szemeélyzete, az allandé vagy ideiglenesen tartézkodo személyek szama,

« a tarolt, felhasznalt, folyamatos tevékenységhez szilkséges éghetdé anyagok mennyisége,
tlzvedelmi jellemzéi.

e a veszélyes munkafolyamatok kockazatainak csokkentésére szikséges kollektiv
védbérendszerek telepitési igénye

e A biztonsagot nem veszélyeztetd és egészséges munkavégzés feltételeinek teljestléséhez
szukseges egyéb védelmi rendszerek (pl. beépitett gazérzékeld berendezés szilkségessége)
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A felsoroltakon tul a tervezé rendelkezésére kell bocsatani minden olyan adatot és informaciét, ami a
tervezendd épitmény munkavédelmi, tlizvédelmi értékelése soran jelentéséggel birhat.

Tervezési munka

A tervez6tél és a kivitelezotdl nyilatkozatot kell kérni arrdl, hogy a tervdokumentacio készitése, illetve a
kivitelezés vegrehajtasa soran a tervezé és kivitelezé a vonatkozé munkavédelmi, tlzvédelmi
eléirasokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek
alapjan tette meg azt.
A tervdokumentacié atvételekor meg kell gyézédni arrdl, hogy az munkavédelmi, tlizvédelmi
szempontbol megfelel-e az eléirasoknak.
Ennek érdekében ellendrizni kell:

* atervezdi nyilatkozatot,

s az épitesi engedélyeket,

» az egyeztetések soran készitett jegyzékdnyveket, emlékeztetbket,

o az alkalmazasi engedélyeket,

e szakertdi véleményeket,

e a beépitett eszkézok szukséges tanusitvanyainak meglétét

e munkavédelmi, tlizvédelmi miszaki leirasok meglétét, szikség esetén szakértd

bevonasat.
* a jogszabalyi, szabvanyi hivatkozasok helyességét,
¢ amliszaki megoldasok szabalyossagat.

Kivitelezési munka

A létesitéssel kapcsolatos engedélyezési és miszaki dokumentumokat a munkavédelmi, tlizvédelmi
Ugyek intézése céljabdl hozzaférheté modon kell elhelyezni, nyilvantartani és kezelni.

Az épitési munkalatok technologiai valamint a technolégiahoz kapcsolédé munkavédelmi, tlizvédelmi
eléirasok meghatarozasaért, ismeretéért, megtartasaért mindenkor az adott vallalkozé és annak
dolgozoi a felelések. A munkaterilletre vonatkozé esetleges specialis munkavédelmi, tlizvédelmi
intézkedések meghozatala, egyéni vedbeszktzok, tlzoltd felszerelések biztositasa a vallalkozé
feladata.

A kivitelez6 az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis
munkavédelmi kévetelményekrél szold 4/2002. (1l. 20.) SZCSM-EuM egyttes rendelet alapjan koteles
a tervezesi és a kivitelezési fazisban munkavédelmi koordinatort kijel6lni, aki érvényesiti a beruhazas
keretein belll a biztonsagos és egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételeinek teljestlését.
A szervezeti egység vezetje mar a tervezési fazist megelézéen koteles a Munkavédelmi és
Technolégiai Csoport vezetdjét értesiteni a targyi munkarél. Kételes tovabba az MVCS-t tajékoztatni és
bevonni a létesitési valamint a hasznalatba vételi eljarasok megkezdése elétt.
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Prébaiizem, lizembe helyezés

A munkafolyamatok befejezését kdvetben, ha szikséges az Uzemeltett és a Kivitelezd altal kotott
szerzddésben meghatarozottaknak megfeleléen a Prébatzemet le kell folytatni. A prébaiizem
megkezdésének feltétele, hogy a biztonsagos és egészséget nem veszélyezteté munkavégzés minden
feltétele teljesuljon, a probatizem alatt a kezelé személyzet veszélynek ne legyen kitéve. A sziikséges
jelélések megléte szintén feltétel. A prébalzem soran az Uzemletetési feladatok elvégzésekor eléalld
kockazatokat — pl. egy technolégiai berendezéshez hozza kell férien az Uzemelteté, melyet csak
podeszten keresztul tud biztonsaggal kezelni, de ott ez még nincs kialakitva — az Gzemeltetés
megkezdéséig el kell haritani.

A probalizem megkezdésének feltétele tovabba, hogy a berendezések villamos biztonsagtechnikai
szempontu hiba nélkuli ,nullas” mérési jegyz6konyvei (EVF, EBF, V) rendelkezésre alljanak, az eldirt
biztonsagtechnikai berendezések (pl. beépitett gazérzékelé berendezés), valamint a tlizvédelmi
berendezések telepitve vannak. Az izembe helyezés csak akkor kezdhetd meg, ha a probatizem soran
feltart minden hianyossagot, veszélyt elharitottak, a megvaldsulasi tervdokumentacidban szerepld
adatok a valésagnak teljes mértékben megfelelnek, azokat az Uzemeltetdé részére a Kivitelezé
atnyujtotta.

Az Uzemeltetés megkezdése el6tt az Mvt. 21§ alapjan a veszélyes gépeket, technologiai
berendezéseket Uzembe kell helyezni, azt megel6zben az elézetes munkavédelmi szempontu
vizsgalatot le kell folytatni.

IV. Munkateriilet atadas

A munkaterilet atadasara kizarélag a szerzédésben / megrendelésben, a Munkaterillet atadasi
jegyzékonyvben és az ,FCSM Zrt. terlletén végzett véllalkozéi tevékenység munkabiztonsagi és
egészségvedelmi kovetelményei” c. dokumentumban rogzitett kovetelmények teljesitését kévetden
kertlnet sor. A munkaterilet atadasat kévetéen a munkalatok teljes idétartama alatt az épitkezésen
felelés mliszaki vezetd és szilkség esetén munkavédelmi koordinator jelenlétét biztositja a Kivitelezd.
A munkaterllet atadaskor a Megrendel6 reszérdl kijelélt mlszaki ellendr az épitési naplét megnyitja. Az
épitési naploba a munkavédelemmel, tlizvédelemmel kapcsolatban tapasztalt hianyossagokat be kell
jegyezni, azok elharitasar6l még az atadas- atvételi eljarast megelézden gondoskodni kell.

A munkaterillet &tadasi jegyzékdnyvben és az ,FCSM Zrt. terlletén végzett vallalkozéi tevékenység
munkabiztonsagi és egészségvédelmi kévetelményei” c. dokumentumban a munkateriletre vonatkozo
sajatossagokat, kulonleges korilmenyeket, elbirasokat régziteni kell. (Pl. telepen robbanasveszélyes
térben térténé munkaveégzés feltételei, telepi SKET dokumentum megismerése)

A Munkaterilet atadasi jegyzékényvén a munkateriilet atvételét a Kivitelezétol az FCSM Zrt. részérél
erre megbizott szemely dokumentalja, valamint egyidejlileg ellenérzi, hogy a munkaterilet elhagyasaval
a Kivitelez6 minden balesetveszélyes, tlizveszélyes korliményt megszintetett e. Amennyiben nem,
azok elharitasardl a Kivitelezé kételes gondoskodni.
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A Munkateriletre a személyi és teherforgalom a portan keresztul térténik, a portdn a rendészeti
ellenérzés soran a ki és beszallitott anyagokat, eszkdzoket, valamint a belépd személyeket ellenérzik.
A Térsasag telephelyeire, munkahelyeire térténé be és kiléptetés rendjét a VSZ-21 Rendészeti
szabalyzat irja le. A telepeken a KRESZ eldirasai érvényesek, tehergépjarmiivel 5 km/h sebesség a
megengedett. A tehergépjarm(vel t6rténd tolatas, vagy nem belathatd helyen az egyéb manéverek
kizarolag iranyitas mellett torténhetnek, a parkolas rendjét a telepvezetdvel egyeztetni szilkséges, a
parkol6 jarmtiivek a telepi forgalmat nem akadalyozhatjak. A tlizoltésag részére a felvonulasi teruletet
folyamatosan biztositani kell, a tlizcsapokat szabadon kell hagyni.

V. Munkateriilet kialakitasa

Az Uzemelteté a munkaterilet atadaskor biztositja a szabalyos energiavételezési helyet, a vételi helyrdl
elvezetett tdpkabelek mechanikai védelmérdl a Kivitelezé gondoskodik. Kivitelezé kételes gondoskodni
tovabba a vételezd villamos halézat miiszakilag és érintésvédelmileg megfeleld kialakitasarol.

A Munkahelyek megvilagitottsagarol a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM, valamint a 3/2002. (11.8) SzCsM-
EUM rendeletek alapjan kell gondoskodni a Kivitelezdnek, biztositva az altalanos megvilagitast, illetve
az egyes munkafolyamatokhoz eléirt megvilagitasi értékeket.

Munkahelyek megkézelithetdségét, a kozlekedési és menekilési utak atjarhatésagat folyamatosan
biztositani kell. A kdzlekedési utak kialakitasa (jarofelulet, védokorlatok, védétets stb.) felelien meg a
vonatkozé rendeletekben eldirt biztonsagi kévetelményeknek.

Az épitési terlilet lehatarolasardl gondoskodni kell, amennyiben ez Gzemeltetési terlileten a folyamatos
tuzemmenet biztositasa végett csak részleges vagy egyaltalan nem biztosithats, a leesés elleni
védelemré| folyamatosan gondoskodni kell véddkorlat kiépitésével, vagy azzal egyenértéki olyan
miiszaki megoldassal, amelyet az izemeltetd el6zetes egyeztetés soran jévahagyott.

A Kivitelezé a munkaterilet atadasakor megrendelével egyezteti a tarolasi helyeket, kiildnds tekintettel
a hegesztd palackok szabalyos elhelyezésére. A tarolas a vonatkozé tlizvédelmi és munkavédelmi
szabalyoknak mindenkor feleljen meg.

A munkalatok soran keletkezd ipari, veszélyes, illetve kommunalis hulladék szelektiv gyjtésérsl
gondoskodni kell, a gy(ijtéhelyet a Kivitelezd részére az tizemeltetd jeldli ki.

A Kivitelez6 munkavallal6i részére mobil 6Itoz6-firdé elhelyezésérdl, ha az szukséges gondoskodik,
ehhez a kdzm(ives kapcsolatot az Uzemeltetd biztositja. Tovabba az épitkezésen dolgozék szamara a
mobil illemhelyet, illetve étkezdt, kézmosasi lehetbséget szintén a kivitelezd kételes biztositani.

Az épitkezés teruletén dohanyozni csak a vonatkozd rendeletek figyelembevételével a munkaterilet
atadasa soran kijel6lt helyen lehet.

VI. Kivitelez6 altal hasznalt eszkz6k, gépek, berendezések, védGeszkdzdk
A Kivitelezd, és alvallalkoz6i az FCSM Zrt. altal biztositott munkaterileteken kizarolag sajat
munkaeszkodzokkel, szerszamokkal dolgozhatnak, részikre az Uzemelteté eszkézei nem igénybe

vehetdk. A Kivitelezé koteles gondoskodni arrél, hogy az eszkozok kezelési utasitasai, tanusitvanyai,
meresi jegyzokonyvei megfelelOk legyenek, és azokat az épitési tertileten be tudjak mutatni. Valamint
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azon munkaeszktzdk, munkagépek esetében, ahol azt a jogszabalyi elbirasok megkévetelik, a
vonatkoz6 rendeletekben rogzitettek szerint gondoskodik a gépkezeléi jogosultsagok meglétérél.

Az épitési terleten a megfelelé védelmi képességl és minésitési (pl. robbanasveszélyes térben
antisztatikus, langallé ruhazat) védéruhazat, védélabbeli, véddkesztyl és véddsisak hasznalata minden
ott tartdzkodd személy részére kodtelezd!

Vil. Munkavégzés személyi feltételei, oktatas

A Kivitelezé a munkafolyamatok elvégzésére csak olya munkavallalét alkalmazhat, aki betéltdtte a 18.
életévét, rendelkezik a feladat ellatdsdhoz szikséges, a jogszabalyokban eldirt képesitésekkel,
engedélyekkel, a munkavégzés kockazatainak megfelelé orvosi alkalmassagi vizsgalattal, megbizassal
a kivitelez& részérél az adott munkdak elvégzésére.

A Kivitelezé6 munkavallaléi kotelesek a munkavégzésre alkalmas allapotban megjelenni.

Oktatas

A jelen munkavédelmi tervben foglaltak szerint a szakipari munkak sajatossagait is figyelembe véve a
Kivitelezé gondoskodik a kivitelezés teljes idétartama alatt a munkavallalok munkavédelmi és
tizvédelmi oktatasarol. A telepeket érinté SKET dokumentéacié, Robbanasvédelmi dokumentéacio és a

mentési tervekben foglaltak tartalmarél a Kivitelez6 munkavallaléit a Tarsasag részérdl az erre
megbizott személy tajékoztatja.

Véddboltasok

A Kivitelezdé koteles gondoskodni az altala foglalkoztatott minden munkavallalé esetében a
szennyvizzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal térténé expozicid miatt, az immunitasi id6
figyelembevételével a ,hastifusz” valamint a ,hepatistis A" védboltasok biztositasara.

VIIl. Beszallassal végzett munkak, teheremelés, alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységek
feltételei

Beszallassal végzett tevékenység

Zart mltargyban végzett munkak munkabiztonsagi szempontb6l kulénleges odafigyelést igényelnek a
légter esetleges szennyezettségébdl adoddan. A munkavegzés személyi, targyi, szervezési feltételeit
az illetékes munkahelyi vezetdnek kell biztositani a technologiai eldirasok figyelembevételével. A
munkavégzésre sz6l6 megbizast dokumentalni kell (munkalap, beszallasi engedély) az engedélyezést
a megrendelével is egyeztetni kell.

A beszallas elbtt és azt kdvetden folyamosan biztositani kell a légtér mérését, a biztonsag érdekében
a méréseket 2 miszerrel kell végezni. A beszallas el6tt meg kell gy6z6dni a biztonsagos menekulési
utak allapotarol (hagcsok, létrak, nyilasok atjarhatésaga stb.) Beszallashoz a szlkséges egyéni
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védofelszereléseket, mentési és kommunikacios eszkézéket, a megfeleld vilagitast biztositani kell. A
beszallast végzék mentésére ,mentési tervvel” kell rendelkezni, és ennek feltételeit folyamatosan
biztositani kell.

Teheremelés

Az emelégépeket rendeltetésének megfelelden az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat illetve a gépkonyv
és a haszndlati leirasban foglaltak betartasa mellett lehet tizemeltetni. Az emelégépeket a hasznalat
elott a gépkoényvben rogzitetteknek megfeleléen at kell vizsgalni, az elbirt idészakos karbantartasok,
vizsgalatok elvégzésérdl meg kell gyézédni. Az emelégép meghibasodasa, vagy barmilyen rendellenes
jelenség esetén az Uzemeltetést haladéktalanul fel kell fliggeszteni.

Az emelégép Uzeme soran a rendszeresitett biztonsagi védelmi eszkdzoket (pl. biztonsagi 6v) kotelezd
hasznalni, ezek meghibasodasa esetén az izemeltetést fel kell fuggeszteni. Az emelégépek izembe
helyezését kovetden megnyitott Emel6gép napld vezetésérél az illetékes munkahelyi vezetének a
Kivitelezé részérél kell gondoskodni. Teher emeléséhez, kotézéséhez megfeleld teherbirasu, és
kialakitasu, adattablaval ellatott emeldkotél alkalmazhatd, amely rendelkezik megfeleléséget tanusitd
dokumentummal, és érvényes iddszakos vizsgalati (szerkezeti vizsgalat ¥z évenként, terhelési proba
évenként) jegyzékényvvel. Az emeldgépet csak az arra jogosult személy alkalmazhatja.

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység

Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet elézetesen irasban — a tlizgyujtasi engedély kitdltésével - a
helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek
megallapitdsa a munkaveégzesre kézvetlenil utasitast add, a munkat végzé személyek tevékenységét
kézvetlentl iranyité6 személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzé kotelezettsége. Az
alkalomszerli tlzveszelyes tevékenységre vonatkozo tlizgyujtasi engedélyben régziteni kell a
tevékenység idépontjat, helyét, leirasat, a munkaveégzd nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott
munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozd tlizvédelmi szabalyokat és
eléirasokat. Az alkalomszer( tlizveszélyes munkat végz6 szemely koteles a tevékenység helyszinén az
irasos tlizgyujtasi engedelyt, valamint szakvizsga kotelezettség esetén a tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvanyat maganal tartani, ellenérzes esetén az ellenérzésre jogosult személynek felmutatni, illetve
atadni. A tlzveszélyes munkat végz6 személy csak azokat a tlizveszélyes munkafolyamatokat és csak
azon a helyszinen végezheti el, amelyre az engedélye szél. Tzveszélyes tevékenység végzésére csak
olyan kifogastalan, (zembiztos allapotban lévé berendezés, eszkéz hasznalhatd, amelyen az eldirt
kotelez$ biztonsagtechnikai felllvizsgalatokat elvégezték. A munkat kézvetlentl iranyité személynek
szinten kell szakvizsga bizonyitvannyal rendelkeznie, a tlizveszélyes tevékenység megkezdése elétt
koteles ellenérizni a munkat veégzd személyek tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét,
érvényessegét, ha az a tevékenység vegzéséhez szlkséges feltétel. Hianyossag esetén a
munkavegzesre valé utasitas nem adhatd ki. A kllsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes
tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti terlileti vezetével vagy annak megbizottjaval
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egyeztetni kell, aki ezt szilkség szerint — a helyi sajatossagnak megfelelé — tlizvédelmi eléirasokkal
egésziti ki. A tlizveszélyes kérnyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétsl
annak befejezéséig, a munkavégzésre utasitast adé, a munkat végzé személyek tevékenységét
kézvetlendl iranyitd személy, ha nincs ilyen, akkor a munkat végzé, szilkség esetén miiszeres (pl.: mobil
gazérzékeld) felugyeletet koteles biztositani.

IX. Ellendrzés, balesetek, egyéb események kivizsgalasnak rendje
A megrendel6 részérd! az épitési terlileten ellenérzésre jogosultak:
mliszaki ellen6r
az adott szervezeti egység vezetéje
Rendészeti Csoport
Munkavedelmi és Technologia Csoport

Az atadasi jegyzékonyvben rdgziteni kell a Megrendeld és Kivitelezd kézoétti kapcesolattartas formajat,

az ebben a korben érintett személyeket elérhetéségeit. Az épitkezés soran tortént baleset, illetve
esemeny kivizsgalasa kbzosen a Megrendel6 képviseldjének jelenlétével térténik.
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7. sz. melléklet
NYILATKOZAT
alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott ..........ooooeevnen. (N8VY), mMint A(Z) v (CEGNEV)  cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazassal igazolt képviseléje a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.  altal
R R " targyban inditott kézbeszerzési eljarasban a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan

nyilatkozom az altalam a  szerz6dés teljesitésébe  kdzvetlenul  bevonni  kivant
alvallalkozoérdl/alvallalkozokro!

Alvallalkozo1:
1. Neve:
2. Szekhelye/Lakcime:
3. Adbszama:
4. KKV jellege:
5. Gazdasagi szerepld illetdsége:
6. Alvallalkozoi teljesités tervezett szazalékos aranya:
7. Alvallalkozéi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas netté 6sszege:
8. Alvallalkoz6 képviseletére jogosult:
9. Elerhetéseg (e-mail vagy telefon):

10. A kézbeszerzeésnek az a része, melynek teljesitéséhez a szerzddé fél igénybe kivanja venni:
11. Alvallalkozoi szerzédeés kelte:
12. Alvallalkozoi szerzédés elnevezése:;

Kijelentem, hogy az altalam megadott adatok helyesek és a valésagnak megfelelnek.

<Kelt>

(Cégszerli alairas a kotelezettség-vallalasra
jogosult/jogosultak, vagy alairas a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részérél)
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Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata

Alulirott Péter Attila, mint az SPCL Epit6 és Beruhazé Kft. (1147.Budapest, Telepes
u.67.FSZ.1.) kotelezettségvallalasra feljogositott képviseléje/képviseldi kijelentjik, hogy
Tarsasagunk a nemzeti vagyonroél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti atlathaté szervezetnek mindsul. Tudomasul vesszik tovabba, hogy Vallalkozénak az
atlathatésagot a szerzddés fennallasa alatt folyamatosan biztositania kell.

Kelt Budapest, 2026. szeptember hé 17. napjan.
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