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KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS 

egységes szerkezetben -
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely 2030 Érd, Alsó u.1. adószám: 
15394909-2-13, törzsszám: 394909, képviseli T Mészáros András polgármester), 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2049 Diósd, Szt. István tér 1. 
adószám:15390211-2-13, törzsszám: 390219, képviseli Bogó László polgármester), 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2461 Tárnok, Dózsa György út 
150., adószám: 15390149-2-13, törzsszám: 730149, képviseli Szolnoki Gábor polgármester) 

mint megrendelők és koncesszióba adók (a továbbiakban: Megrendelők) 

másrészről 
Név: 
Tagjai: 1. 
Székhelye: 
Adószáma: 
Cégjegyzék száma: 
Statisztikai számjele: 
Bankszámla száma: 
Képviseli: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 

Tagjai: 2. 
Székhelye: 
Adószáma: 
Cégjegyzék száma: 
Statisztikai számjele: 
Bankszámla száma: 
Képviseli : 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 

Érd és Térsége Csatorna-Szolgáltató Konzorcium 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. 
10893850-2-44 
01 10 042418 
10893850-3700-114-01 
10102093-04853203-00000009 
Palkó György vezérigazgató 
0614554224 
0614554232 
vezig@fcsm.hu 

Veolia Víz Zrt 
1021 Budapest.Hűvösvölgyi út 18 .. 
13063375-2-42 
01-10-044937 
13063375-7022-114-01 
10102244-53183000-01000009 
Palkó György vezérigazgató 
061 486 3710 
061 486 3710 
gyorgy.palko@veolia.com 

Tagjai: 3. 
Székhelye: 

Érd és Térsége Viziközmű kft. 
2030. Érd, Fehérvári út 63/b-c 

Adószáma: 
Cégjegyzék száma: 
Statisztikai számjele: 
Bankszámla száma: 
Képviseli: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 

10819067-2-13 
13-09-066513 
10819067-3600-113-13 
10200926-22611440-00000000 
Lanku Ildikó, ügyvezető igazgató 
0623 500 OOO 
0623 500 OOO 
dunapart@erdivizmuvek.hu 

mint nyertes ajánlattevő, koncessziós jogosult (a továbbiakban: Koncesszor), 
és amely szerződés - a részletes rendelkezések szerint kiterjed Koncesszor 
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társaságra (továbbiakban: Koncessziós Társaság között (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek), 
az alulírott napon, az alább részletezett feltételek szerint: 

1. Előzmények 
1.1. A koncessziós pályázati eljárás lefolytatása 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelők a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény -továbbiakban 
Koncessziós törvény 4.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény vonatkozó rendelkezéseire is - a tulajdonukban lévő, illetve abba kerülő érdi szennyvíztisztító 
telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a 
szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek üzemeltetésére közös koncessziós 
pályázatot irtak ki 2011-ben. 
A Pályázati Kiírás 3. pontja szerint a szerződés tárgya: „Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, 
Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz­
tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama 
alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközmüvek koncessziós szerződés 
keretében történő üzemeltetése." 

1.2. A koncessziós pályázat nyertese 

A Koncessziós törvény szerint lefolytatott koncessziós pályázati eljárás nyertese a 2011. év december 
30. napján megtartott eredményhirdetés alapján a Koncesszor lett, amelyre tekintettel Szerződő Felek 
Koncessziós Szerződést kötöttek, amelynek elválaszthatatlan részét képezik a hozzá kapcsolódó 
mellékletek (együttesen: Koncessziós Szerződés). 

1.3. A Koncessziós Szerződés módosítása 

Felek rögzitik, hogy a Koncessziós Szerződés megkötését követően a Koncessziós Társaság 
működésére, gazdálkodási eredményeire kihatást gyakorló jogszabályi változásokra - különösen a 
víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény ("Vksztv:), és az annak végrehajtására 
kiadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013.(11.27.) Kormányrendelet ("Vhr.") hatályba lépésére - tekintettel, a 
jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződést (a továbbiakban 
"Módosított Koncessziós Szerződés") fogadják el azzal, hogy a Módosított Koncessziós Szerződés 
hatályba lépésének napjával mindenben, teljes körűen a 2011.december 30-án aláírt Koncessziós 
Szerződés helyébe lép. 

1.4. Értelmező rendelkezések 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés szerinti 
közüzemi szolgáltatás, közüzemi közszolgáltatás, közszolgáltatási tevékenység alatt, a Vksztv. szerinti 
vízíközmű-szolgáltatás, 
közüzemi szolgáltató, közüzemi közszolgáltató, üzemeltető alatt a Vksztv. szerinti víziközmű-szolgáltató, 
közüzemi dij, közüzemi szolgáltatási díj, szolgáltatási díj alatt a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 
szerinti Szolgáltatási Díj, 
víziközmű fejlesztés, vfziközmű-beruházás alatt, a Vksztv. szerinti víziközmű-fejlesztés 
fogyasztó alatt a Vksztv. szerinti felhasználó értendő. 
1.4. Felhatalmazások 

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Módosított Koncessziós Szerződés aláírása a Megrendelők 
részéről alábbi képviselő-testületi határozataiban foglalt felhatalmazás alapján történik: 



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 269/2015. (Xl.26.) KGY. határozata; 
Diósd Város Önkormányzata 395/2015. (Xl.26) számú Önkormányzati Határozata; 
Tárnok Község Önkonnányzata 167/2015. (Xl.30.) számú Önkormányzati Határozata; 

1.5. A koncessziós szerződés célja 
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Jelen Módosított Koncessziós Szerződés célja az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok 
Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, a KEOP Érd és Térsége Regionális Szennyvíz­
tisztítási Programban - továbbiakban KEOP Projekt - megvalósuló, valamint a szerződés időtartama 
alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés 
keretében történő működtetési feltételeinek, valamint a Megrendelő és a Koncesszor közötti 
kapcsolatok részletes szabályozása. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelők jelen Módosított Koncessziós Szerződésben rögzített 
jogaikat és kötelezettségeiket Koncesszorral szemben külön-külön, a saját településükre vonatkozó 
sajátosságoknak megfelelő mértékben és körben, önállóan gyakorolják, ennek megfelelően, 
Koncesszor illetve a Koncessziós Társaság is külön-külön jogosult és köteles Megrendelőkkel 
szemben, a saját településükre vonatkozó sajátosságoknak megfelelő mértékben és körben, a jelen 
szerződésben rögzített jogait, és kötelezettségeit gyakorolni. 

2. A Koncessziós Szerzódés tárgya 
2.1. A koncesszióköteles tevékenység 

Jelen Módosított Koncessziós Szerződés tárgya az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok 
Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, a KEOP projektben megvalósuló, valamint a 
szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek 
működtetése az alábbiak szerint: 
A koncesszió-köteles tevékenység a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM 
rendelet 2. § f) pontja szerinti szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetése: 

a folyamatos szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás, a tisztított szennyvíz elvezetése 
és elhelyezése, mennyiségének és minőségének mérése a vonatkozó előirások 
szerint, a keletkezett szennyvíziszapok kezelése és elhelyezése, a hibaelhárítás, az 
ügyelet vagy készenlét, 
a szennyvízelvezetéssel és - tisztítással kapcsolatos egyéb tevékenység, így 
különösen: a közszolgáltatás igénybevételével járó - külön jogszabályban 
meghatározott- feltételek vizsgálata, a közüzemi díj számlázása és beszedése, 
a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz szennyezőanyag tartalmának 
rendszeres vizsgálata, 
az üzemeltetéssel összefüggő nyilvántartás és adatszolgáltatás. 

2.2. A Koncesszor jogai és kötelezettségei 

2.2.1. Az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már a 
Koncessziós Szerződés megkötésekor meglévő, a KEOP projektben megvalósuló, valamint a 
Koncessziós Szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló 
víziközművek hasznosítási joga átengedésének időtartama alatt (azaz a működtetés megkezdésétől -
2012. január 1-jétől - 2036.december 31. napjáig) Koncesszort - mint koncessziós jogosultat - terhelő 
alapvető, a jelen Koncessziós Szerződésben részletezett kötelezettségek: 

a. egyösszegű koncessziós díj megfizetése a Koncessziós Szerződés hatályba lépésétől 
számított 8 banki munkanapon belül Megrendelők részére a 7.1. pontban megjelölt 
összegben és ott írt részarány figyelembevételével; 

b. a Koncessziós Szerződésben írt feltételek szerinti koncessziós társaság határidőben 
történő létrehozása és működtetése oly módon, hogy a Koncessziós Társaság 
mindenkor az érvényes jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban foglaltaknak 
megfelelően lássa el üzemeltetési tevékenységét; 
üzemeltetési feltételek megteremtése, és helytállás a szükséges 
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megszerzéséért, ideértve a jogerős vízjogi hatósági üzemeltetési engedélyek 
megszerzését is; 

d. a meglévő és a KEOP Projekt keretében, illetve később megépítendő teljes 
szennyvízkezelő rendszer átvétele, és jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő 
működtetése (üzemeltetés, fenntartás, karbantartás) közszolgáltatóként az 
üzemeltetési (működtetési) időszak lejártáig. 

2.2.2. Koncesszor a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának jogát Megrendelők hozzájárulása 
nélkül másra nem ruházhatja át, valamint azt más gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként 
nem viheti be. 
2.2.3. Koncesszor felelősségének határai: felelősségének korlátozása vagy kizárása hiányában sem 
köteles Koncesszor az olyan károk megtérítésére, melyek a Koncessziós Társaság tevékenységi körén 
kívül eső elháríthatatlan ok következményei, azzal, hogy ilyen esetben Koncesszor köteles biztosítani 
azt, hogy 

a. a Koncessziós Társaság a közüzemi szolgáltató cégektől elvárható fokozott gondosság 
követelményei szerint tegyen eleget a jelen Koncessziós Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek; 

b. legjobb szakmai tudása szerint. mindent megtegyen a jelen Koncessziós Szerződésben 
foglalt szakmai irányítás körébe tartozó kötelezettségeik teljesítéséért. 

2.3. Megrendelők jogai és kötelezettségei 

2.3.1. A Szerződő Felek a Koncessziós Szerződés aláírásakor az alábbiakban állapodtak meg: 
A Koncessziós Szerződésben, a Megrendelők kötelezettséget vállaltak arra, hogy a szerződés 
időtartama alatt, a Koncessziós Szerződés 2. számú, illetve 3. számú mellékletében rögzített 
díjképlet szerint, az aláíráskori Koncessziós Szerződés 7.6. pontja valamint 2. számú melléklete 
szerint előírtaknak megfelelően fogják megállapítani a tárgyévi Szolgáltatási Díjat, 

2.3.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.3.1 pontban meghatározott feltételek a jelen egységes 
szerkezetű , Módosított Koncessziós Szerződésben foglaltak szerint módosulnak. 

Megrendelők tájékoztatják Koncesszort, hogy a KEOP támogatás elfogadásakor vállalták a közcsatorna 
kötelező igénybevételének előírására irányuló intézkedést. 

2.4. A koncesszió kizárólagossága, a hasznosítási jog (közszolgáltatási kötelezettség) 
átengedése, átvállalása 

2.4.1. Megrendelők az önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozó települési szennyvíz-kezelési 
közszolgáltatás megszervezéséről a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával gondoskodnak. 
Koncesszor a lefolytatott koncessziós pályázati eljárás alapján jogosult és egyben köteles is e 
közszolgáltatási feladat ellátására. 
2.4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés alapján, a Koncesszióról szóló 
1991. évi XVI. törvény 14.§-ra figyelemmel, Koncesszor a működtetés megkezdésétől, a jelen 
Koncessziós Szerződés megszűnéséig , a szerződés területi határain belül, közüzemi közszolgáltatás 
céljából koncessziós díjjal ellentételezett kizárólagos joggal jogosult működtetni (ideértve az 
üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges munkák és feladatok elvégzését is) a jelen Koncessziós 
Szerződés alapján részére a közüzemi közszolgáltatás ellátása céljából átadott szennyvízelvezető és­
kezelő víziközmü rendszereket. A kizárólagos jog vonatkozik az előbbieken belül - különösen, de nem 
kizárólag - az ügyfélszolgálati feladatokra , a karbantartási és a korszerűsítési munkák elvégzésére, 
továbbá az ezekhez és a koncesszióba vett szennyvízközműveknek a felújítási és pótlási munkáihoz 
kapcsolódó műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatokra. 
2.4.3. A Koncesszor kizárólagos joggal biztosítja a Megrendelők közigazgatási területén keletkező 
szennyvizek elvezetését és tisztítását a kapacitások határáig oly módon, hogy Koncesszor jogosult a 
szennyvíz elvezető rendszerek és tisztító létesítmények működtetésének racionalizálására, 
optimalizálására ú .. , hogy Megrendelőknek a létesítményekkel összefüggő egyéb kötelezettségeit és 
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jogait ne csorbítsa. Koncesszor a víziközmű eszközök kapacitásának legteljesebb kihasználása 
érdekében a rendelkezésre álló források erejéig köteles minden, nemzetközi tapasztalatok alapján 
megtehető és elérhető műszaki fejlesztést kezdeményezni, a rendelkezésre álló pénzügyi korlátok 
figyelembe vételével. 
2.4.4. Megrendelők kijelentik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés időtartama alatt, Érd Megyei Jogú 
Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén, Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, 
Tárnok Nagyközség önkormányzatának képviselő-testületei más gazdálkodó szervezet részére a 
szennyvízelvezetési és tisztítási közüzemi szolgáltatás végzésének jogát nem kívánják átengedni. 
2.4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy Koncesszor rendelkezésére bocsátott víziközművek működetésével 
a jelen Koncessziós Szerződés alapján végzendő, közműves szennyvízelvezetés és tisztítás (együtt 
szennyvízkezelés) közüzemi közszolgáltatásnak minősül. Koncesszor a fentiek ismeretében a jelen 
Koncessziós Szerződés aláírásával vállalja a közüzemi közszolgáltatás jelen szerződés szerinti 
teljesítését/ellátását. 
2.4.6. Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Társaság, mint víziközmü-szolgáltató tekintetében 
Koncessziós Társasággal kapcsolatos hatósági feladatokat a Vksztv-ben foglalt kivételekkel, jelen 
Módosított Koncessziós Szerződés aláírásakor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
("MEKW vagy „Hivatal") látja el. 

3. A Koncessziós szerződés hatálya 

3.1. Területi hatály 

A jelen Koncessziós Szerződés szerinti feladatok területi hatálya Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, 
Tárnok Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
A jelen Koncessziós Szerződés alapján, a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó, és a 
szennyvízközmű-hálózatba bekötött ingatlanok tulajdonosai, illetve egyéb jogcfmen használói 
(továbbiakban együtt: felhasználók) részére végezhető közüzemi közszolgáltatás. 

3.2. Alanyi hatály (érintett személyi kör) 

A jelen Koncessziós Szerződés Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség 
közigazgatási területén élő lakosságot (állandó és ideiglenes tartózkodásúakat egyaránt), valamint azon 
intézményeket, gazdálkodó szervezeteket érinti, amelyek székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkeznek az érintett közigazgatási területen. 

3.3. A szerződés tárgyi hatálya 

A jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott koncesszióköteles tevékenység - a 
víziközmű szolgáltatási tevékenységek közül - kizárólag a Vksztv. szerinti közműves szennyvízelvezetés 
és -tisztítási (ide nem értve a tüzivíz-biztosítást) víziközmü-szolgáltatásra terjed ki. 

3.4. Időbeli hatály, a koncesszió időtartama 

A jelen Módosított Koncessziós Szerződést Szerződő Felek határozott időre, 2036. december 31. 
napjáig kötik. 
A jelen Módosított Koncessziós Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek 
egyidejű aláírásának napjával. 
A jelen szerződés hatályát veszti minden egyéb jogcselekmény nélkül a határozott időtartam lejártakor, 
mégpedig azzal, hogy a létesítmények ezt követően is alkalmasak legyenek a vonatkozó közfeladatok 
(közszolgáltatás) megfelelő ellátására. 
A közszolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. június 25. napja. A közszolgáltatási 
tevékenység befejezésének és a Koncessziós Szerződés megszűnésének napja: 2036. december 31. 
napja. 
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4. Önkormányzati közművagyon 
4.1. A közművagyon meghatározása 

Megrendelők közigazgatási területének ellátását szolgáló szennyvízközmű-vagyon meghatározása az 
alábbi: 
A Megrendelők közművagyonát képező vezetékek és hálózati tartozékaik, valamint azon szerelvények 
összessége, amelyek lehetővé teszik a szennyvíz összegyűjtését, az épített környezetből való 
elvezetését, esetleges tárolását és kezelés után a befogadóba való bevezetését. Ez a vagyon tartalmaz 
minden rögzített vagy helyhez nem kötött műtárgyat és berendezést, amely szükséges a 
szennyvízelvezetési szolgáltatás biztosításához, illetve amely elősegíti a rendszer optimális és 
megbízható működését (pl.: átemelők, elektromos berendezések, adatátviteli berendezések és 
vezérlések, szennyvíztisztító berendezések, tartalék-áramforrások, stb.). 

4.2. A Közművagyon átadása 

4.2.1. A Koncessziós Szerződésben az önkormányzatok, mint Megrendelők rögzítették, hogy a 
Koncessziós Szerződés mind a 2012. január 1-én tulajdonukban lévő, mind pedig az ezt követően, a 
koncessziós időtartam alatt tulajdonukba kerülő szennyvízközművek„ valamint a szennyvízközművek 
üzemeltetéséhez szükséges valamennyi vagyontárgy koncessziós üzemeltetésére készült és annak 
előírásait tartalmazza. 

4.2.2. A Koncessziós Szerződés megkötésekor már megépült és működő, szennyvízelvezetést és 
tisztftást biztosító létesítmények az Érd és Térsége Víziközmű Kft üzemeltetésében voltak. Az Érd 
és Térsége Víziközmű Kft köteles volt az üzemeltetésében lévő szennyvízközmű-vagyont tételes 
lista szerint a Megrendelők részére visszaadni, akik azt szintén tételes lista szerint a Koncessziós 
Társaság részére átadták. A jelenlegi üzemeltetőt megillető üzemeltetési jog megszűnésének 
napja: a Koncessziós Társaság általi üzemeltetés megkezdését megelőző, utolsó naptári nap, 
amely nappal átadásra kerül a jelen Koncessziós Szerződés mellékletében megfelelően a 
Megrendelőket illető már meglévő vagyon. 
4.2.3. A Koncessziós Szerződés megkötésekor folyó beruházás során épülő létesítmények 
műszaki átadás-átvételi eljárása során a Megrendelők képviseletében a Koncessziós Társaság 
köteles eljárni. A Koncessziós Társaság ezen eljárás során a mindenkori számviteli törvény 
rendelkezéseinek megfelelően leltár szerint köteles a létesítményeket átvenni, és ezt követően - a 
vagyonba vétel érdekében - a létesítményeket az üzembe helyezés napjával egyidejűleg a 
Megrendelők tulajdonába adni, az átadás-átvételi eljárás során keletkezett okiratok egyidejű 

átadásával. 
A Koncessziós Szerződés megkötésekor meglévő közművagyonnak a részletes meghatározását a jelen 
Módosított Koncessziós Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
4.2.4. Megrendelők tájékoztatják a Koncesszort, hogy a Koncessziós Szerződés megkötésekor 
- a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett lakosok száma összesen:83004 fő, melyen 
belül: 
Érd Megyei Jogú Város: 65034 fő 
Tárnok Nagyközség: 9140 fő 
Diósd Nagyközség: 8830 fő 
- a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett területen a Koncessziós Szerződés 
megkötésekor prognosztizált keletkező szennyvíz várható mennyisége 2016-tól: 

3.400.000,-m3/év. 
Érd Megyei Jogú Város: 2.550.000,-m3/év 
Tárnok Nagyközség: 420.000,-m3/év 
Diósd Nagyközség: 430.000,-m3/év 
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4.3. Szolgalmi jogok, engedélyek 

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények rendezetlen szolgalmi, illetve használati jogi 
kérdéseit Megrendelők rendezik Koncesszor szakmai közreműködésével, amely tartalmazza a 
szolgalmi/használati jogok keletkezésére szolgáló dokumentáció összeállítását a szakmai - műszaki 

munkarésszel és a jogi munkarésszel, és előterjesztést a kért intézkedésre. 
Ha a közterület határainak módosítása miatt bármely meglévő szennyvízvezeték magánterületre kerül, a 
Megrendelők kötelesek szolgalmi, illetve használati jogot bejegyeztetni a területre, illetve megfizetni 
(vagy megfizettetni) a közmű áthelyezés költségeit. Ugyanez vonatkozik a magánterületen átmenő 
szennyvízvezetékek, valamint tartozékaik esetére is. 

4.4. Megrendelők tulajdonában lévő létesítmények megterhelhetősége 

Koncesszor nem jogosult a Megrendelők tulajdonában és Megrendelőktől átvett, a Koncessziós 
Társaság birtokában, használatában és üzemeltetésében lévő létesítmények megterhelésére. 

4.5. A közművagyon visszaszolgáltatása 

4.5.1. A működtetési időszak íejártakor a Koncessziós Társaság olyan állapotban köteles 
Megrendelők részére visszabocsátani a létesítményeket, hogy azok alkalmasak legyenek a 
vonatkozó közfeladatok (közszolgáltatás) megfelelő ellátására, és azokon ne legyen harmadik felet 
megillető kötelezettségvállalás, egyéb teher vagy igény. A Koncessziós Társaság a működtetési 
időszak lejártakor köteles nyilatkozatot adni továbbá arra vonatkozóan, hogy az általa üzemeltetett 
létesítmények műszaki és környezeti állapota a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel. 
A visszaszolgáltatáskor az átadásra kerülő közműveket a 6.6.1. pont szerinti eszköznyilvántartás, 
szakági műszaki közműnyilvántartások szerint, mindenkor hatályos jogszabályi előírások 
betartásával adja át. 

4.5.2. A koncesszió-köteles tevékenységgel összefüggésben létrejött önkormányzati törzsvagyonnak 
minősülő vagyontárgy rendeltetésszerű használatát elősegítő vagyontárgyak (működtető vagyon) 
üzembe helyezésük után a Koncessziós Társaság tulajdonába kerülnek, 

5. A Koncessziós Társaság 
5.1. A koncessziós társaság megalapítása 

5.1.1. A Koncesszor a Koncessziós Szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles létrehozni -
és az annak bejegyzésére irányuló kérelmet az illetékes cégbíróságon előterjeszteni - az alábbiakban 
meghatározott tulajdonosi struktúrával és feltételrendszer mellett belföldi székhelyű korlátolt felelősségű 
társaságot (továbbiakban: Koncessziós Társaság), amely Koncessziós Társaság a Koncessziós 
Szerződésben rögzített feltételrendszer mellett válik jogosulttá a koncessziós tevékenység folytatására 
és a koncessziós jog gyakorlására. Koncesszor a szerződésben kötelezettséget vállalt arra 
vonatkozóan, hogy a Koncessziós Szerződésben rögzített követelményeket a Koncessziós Társaság 
Társasági szerződésében érvényesíti. Koncesszor koncessziós szerződésből eredő valamennyi joga és 
kötelezettsége - a Koncessziós Szerződésben külön meghatározott kivételekkel - átszáll ezen 
Koncessziós Társaságra. 
5.1.2. Megrendelők jogosultak a társasági szerződés aláírását a. 7.1. pont szerinti egyösszegű 

koncessziós díj befizetéséhez kötni. A Koncessziós Társaság bejegyzésének elmaradása a Koncessziós 
Szerződés Megrendelők részéről történő, azonnali hatályú felmondását eredményezi, kivéve, ha a 
mulasztás a Megrendelők felróható magatartásával összefüggésben következik be. 

5.2. A Koncesszor egyetemleges felelőssége 

5.2.1. Koncesszor kötelezettséget vállal arra, hogy legjobb tudása szerint biztosítja a Koncessziós 
Társaság működését, valamint a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben és 
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Társaság társasági szerződésében meghatározott célok elérését. Koncesszor ezen kötelmét a a jelen 
Módosított Koncessziós Szerződésben , valamint a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott 
módon, a Koncessziós Társaság irányításában betöltött szerepében, valamint - taggyűlési 
felhatalmazás esetén - tagi mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül teljesíti. 
5.2.2. A Koncessziós Társaság és Koncesszor a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben a 
Koncessziós Társaság terhére rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 
5.2.3. A Koncessziós Társaság - Koncesszor egyetemleges felelősségvállalása mellett - a koncessziós 
tevékenység ellátásával kapcsolatban, harmadik személyekkel szemben felmerülő kártalanítási, 
kártérítési és egyéb kötelezettségek teljes[ téséért kizárólagos felelősséggel tartozik. 

5.3. A Koncessziós Társaság törzstőkéje 

A Koncessziós Társaság törzstőkéje 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint, mely az alapításkor 
rendelkezésre bocsátott pénzbeli betétből áll. 

5.4. A Koncessziós Társaság részesedések és szavazati arányai 

5.4.1 . A társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló részesedési, szavazati aránya a 
következő: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata: 62% 6.200.000,-Ft 
Diósd Város Önkormányzata 6% 600.000,-Ft 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 6% 600.000,-Ft 
Koncesszor(ok) : 26% 2.600.000,-Ft 
5.4.2. Koncesszor(ok) tudomásul veszi, hogy Megrendelők részesedésének mértéke nem csökkenhet a 
fenti többségi arányok alá. Koncesszor(ok) egy üzletrészre jogosult(ak). 
5.4.3. Szerződő Felek vállalták, hogy a fenti tulajdonosi részesedésüknek megfelelő vagyoni 
hozzájárulásukat Koncessziós Társaság társasági szerződésének aláírásával egyidejűleg a Koncessziós 
Társaság rendelkezésére bocsátják. 
5.4.4. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában Koncesszor(ok) nem ruházhatja át, és nem terhelheti 
meg a Koncessziós Társaságban lévő üzletrészét és semmilyen, a jelen Koncessziós Szerződés hatálya 
alá tartozó, az üzletrészére vonatkozó jogot. 

5.5. A Koncessziós Társaság osztalékaránya 

A Koncessziós Társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló osztalékarány a következő : 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata: 20,94 % 
Diósd Város Önkormányzata 2,03 % 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2,03 % 
Koncesszor : 75,00 %. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Társaságban az osztalék nem kerül limitálásra. 

5.6. A taggyűlés kizárólagos hatásköre 

A Koncessziós Társaság Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést 
a pótbefizetés elrendelése és visszatérftése 
osztalékelőleg fizetésének elhatározása 
üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése 
a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat 
a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása 
az ügyvezető igazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint 
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ha az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok 
gyakorlása 

a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, díjazásuk megállapítása 
a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása 
az olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság sa.iát tagjával, az 

ügyvezető igazgatójával, vagy annak közeli hozzátartozóival köt, illetőleg a mindenkori 
jegyzett tőke 25 %-át meghaladó szerződések jóváhagyása, kivéve a társaság 
alapszolgáltatás működtetéséhez szükséges szerződések megkötésének jóváhagyását 

az alapításért felelős tagok, az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottsági tagok ellen 
kártérítési igények érvényesítése 

a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása 
a társasági szerződés módosítása 
az éves üzleti terv jóváhagyása 
a társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása 
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása, ha a Vksztv. eltérően nem 

rendelkezik, 
a Koncesszorhoz tartozó Koncessziós Társasági tag és a Koncessziós Társaság között 

kötendő Mellékszolgáltatásokra irányuló szerződések megkötése és módosítása 
a számviteli politika elfogadása 
elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
a Ptk. ·XXIV. fejezete rendelkezéseiben meghatározott esetekben rendelkezés az 

üzletrészről; 
eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 

az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 

tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
tagok, az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 

követelések érvényesítése; 
az üzletrész kívülállóra történő átruházásánál a beleegyezés megadása. 
mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy jelen társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

5.7. A szavazásra vonatkozó szabályok 

5. 7 .1. Megrendelők kötelezik magukat, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a következő 

pontokban írtak szerint együtt szavaznak a Koncesszor képviselőjével: 
a. A Koncessziós Társaság ügyvezetőjének kinevezése és visszahívása, díjazásának 

megállapítása, munkáltatói jogok gyakorlása. 
b. A Koncessziós Társaság öttagú Felügyelő Bizottságában a Koncesszor által jelölt két 

tag kinevezése és visszahívása. 

5.7.2. Koncesszor kötelezi magát, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a következő pontokban 
együtt szavaz Megrendelők képviselőivel: 

a. A Koncessziós Társaság öttagú Felügyelő Bizottságában a Megrendelők által jelölt 
három tag kinevezése és visszahívása. 

b. A Felügyelő Bizottság elnökének jelölése 
e. A könyvvizsgáló kijelölése. 

5.7.3. Az alább meghatározott esetekben, a Taggyűlés 75%-ának igen szavazata szükséges: 
a. a Koncessziós Társasági szerződés módosítása (kivéve, amikor a taggyűlés egyhangú 

határozatára van szükség, hogy kötelezettség növeléséről, új kötelezettség 
megállapításáról, illetőleg egyes tag jogainak csorbításáról rendelkezzen); 

b. a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére; 
c. a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása; 
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d. a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Koncessziós Társasággal 
való egyesülés, a Koncessziós Társaság megszűnésének elhatározása; 

e. a törzstőke felemelése, leszállítása; 
f. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést; 
g. a Koncesszorhoz tartozó Koncessziós Társasági tag és a Koncessziós Társaság 

között kötendő Mellékszolgáltatásokra irányuló szerződések megkötése és módosítása 
h. az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján; 
i. a Koncessziós Társaság tevékenységének megváltoztatása; 
j. mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk. ide sorol; 
k. az éves üzleti terv elfogadása 
1. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása, ha a Vksztv. eltérően 

nem rendelkezik 
m. a számviteli politika elfogadása 

5.8. Az. ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések 

A Koncessziós Társaság ügyvezetője csak természetes személy lehet. 
Az ügyvezetőnek a Koncessziós Társaságnál végzendő feladatai tekintetében - amennyiben azt 
munkaviszonyban látja el - a munkáltatói jogokat a Koncessziós Társaság Taggyűlése gyakorolja. E 
feladatokat a Koncessziós Társaság és az ügyvezető között szerződésben kell rögzfteni. 

5.9. A felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések 

A Koncessziós Társaság felügyelő bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) öt tagból áll, három 
tagot Megrendelők, kettő tagot pedig Koncesszor jelöl. 
A Felügyelő Bizottság elnökét 5 évre a Felügyelő Bizottsági tagok választják. 
A Felügyelő Bizottság elnöke Megrendelők által jelölt Felügyelő Bizottsági tagok közül kerül ki. 

5.10. A Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult delegálni a Koncessziós 
Társaság felé könywizsgálót. 

5.11. Koncessziós Társaság megszúnése 

5.11 .1. A jelen Koncessziós Szerződés meghatározott koncessziós időtartam lejártakor vagy a 
koncessziós szerződésnek más okból történt jogutód nélküli megszűnése esetén (9. pont) legkésőbb az 
azt megállapító jogerős bírósági határozat közlésétől számított harminc napon belül a koncessziós 
társaság tagjai (részvényesei) kötelesek a végelszámolást lefolytatni, melynek elmulasztása esetén a 
cégbf róság hivatalból intézkedik a jogutód nélküli megszűnés jogkövetkezményeinek érvényesítéséről. 
5.11 .2. A Koncessziós Társaság jogutód nélküli megszüntetése esetén a tagok (részvényesek) részére 
az őket megillető vagyonmaradványt csak abban az esetben lehet kiszolgáltatni (kifizetni), ha az 
önkormányzat a tulajdonában levő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átadását igazolta, 
kivéve, ha a kizárólagos önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgy üzembe helyezésére ezen 
időpontig nem került sor. 
5.11.3. A Koncessziós Társaság fizetésképtelenség miatt történő felszámolása a koncessziós szerződés 
megszűnését is jelenti. 
5.11.4. Ha a Koncessziós Társaságot bíróság felszámolási eljárás során megszünteti , a Megrendelők 
által a társaság használatába adott vagyontárgyak a hitelezői követelések kielégítésének fedezetéül 
nem szolgálhatnak, azt a felszámoló köteles a Megrendelők részére kiszolgáltatni. A felszámolási 
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vagyon értékesítése során Megrendelőket a törzsvagyonnak minősülő vagyontárgy rendeltetésszerű 
használatát elősegítő, és a Koncessziós Társaság vagyonába kerülő vagyon vonatkozásában 
elővásárlási jog illeti meg. 

6. Működtetési feltételek 
6.1. Az. ellátandó közszolgáltatás, mint közfeladat részletes meghatározása 

A Koncessziós Társaság által jelen Koncessziós Szerződés alapján ellátandó közszolgáltatás: a 
Koncessziós Szerződés megkötésének időpontjában a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint, 201 1. 
december 31. napjától a Vksztv., valamint 2013. március 01. napjától a Vhr. és a víziközművek 
üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (Víziközmü üzemeltetési rendelet) szerint a 
jelen Koncessziós Szerződés szerinti szennyvizelvezető, és -tisztító vízi létesítményeknek -
továbbiakban együtt szennyvízközműveknek - a Megrendelők közigazgatási területén és a koncessziós 
időszak lejártáig történő szakszerű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése. 

6.2. A koncesszióba vett vagyon/eszközök mOködtetésével kapcsolatos rendelkezések 

6.2.1 . A Koncessziós Társaság köteles a használatába vett létesítményekkel felelős módon, a szakmai 
irányításra kijelölt társaságtól elvárható fokozott gondossággal, rendeltetésszeraen gazdálkodni, 
állagmegóvásukról gondoskodni. Az e kötelezettség megszegésével okozott kárért a Ptk. általános 
szabályai szerint felel. 
6.2.2. A Koncessziós Társaság köteles a használatába vett létesítmények megóvásáról gondoskodni, a 
létesítmények megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Megrendelőket írásban 
tájékoztatni. A Megrendelők és Koncessziós Társaság kötelesek a másik felet értesíteni azon biztosítási 
káreseményekről, amelyek a Megrendelők vagyonával kapcsolatban következtek be. 

6.2.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésbe vett víziközműveken végzett 
fejlesztési tevékenység, valamint a fejlesztés fogalma alatt a Vksztv-ben meghatározott fogalmat 
értik, vagyis víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenységet, mely célja szerint 
új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmü bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába 
foglalhatja . 

Szerződő Felek rögzítik, hogy, az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközök felújítása, 
rekonstrukciója és fejlesztése Megrendelők feladata. 

6.3. Elkülönített Alap 

6.3.1. Megrendelők a koncesszióba adott víziközművek fejlesztési forrásainak biztosítására 
településenként elkülönített Alapot (továbbiakban: Alap) hoznak létre, amelyek bevételei (pénzeszközei) 
Megrendelők (települési önkormányzatonként elkülönítve) tulajdonát képezik. 
Az Alapokat Megrendelők kezelik, Megrendelők bankjánál vezetett elkülönített bankszámlán. 
6.3.2. Az Alapok bevételei: 

a. a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság 
által megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők 
által e célra nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében Bank által kijelölt ESCROW 
befizetésgyüjtő számlán keresztül befolyó), a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően 
kiszámított eszközhasználati díjnak az a része, amely a víziközmavek fejlesztési 
céljából kerül megállapításra az eszközhasználati díjban, és amelyet kizárólag 
víziközmű-fejlesztésre lehet fordítani; 

b. a víziközmü létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság 
által megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők 
által e célra nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében a Bank által kijelölt ESCROW 
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befizetésgyűjtő számlán keresztül befolyó) a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően 
kiszámított eszközhasználati díjként megfizetendő díjnak az a része, amely a 
víziközmüvek fejlesztésével összefüggő adósságszolgálat fedezeteként kerül 
megállapításra és amelyet kizárólag adósságszolgálat teljesítésére lehet fordítani; 

e. a Koncessziós Társaság által, a Vksztv. előírásai szerint beszedett víziközmű­

fejlesztési hozzájárulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújítására, 
rekonstrukciójára, fejlesztésére fordíthatóak. 

d. a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, 
csatlakozási díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások; 

e. az Alapok felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat; 
f. Megrendelők által adott egyéb támogatás; 
g. Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből, 
h. minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás; 
i. a víziközmü társulatok által átadott pénzeszközök. 

6.3.3. Az Alapok bevételeit az adósságszolgálatba kerülő részen felül, kizárólagosan a koncesszióba 
adott és a Módosított Koncessziós Szerződés aláírását követően átadásra kerülő szennyvíz­
közműhálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések fejlesztésére kell fordítani, a MEKH által 
elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv figyelembe vételével. 

6.4. Gördülő Fejlesztési Terv 

6.4.1. A Koncessziós Társaság köteles a Vksztv. 11.§ (2) bekezdése alapján, a Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és Pótlási Tervét a Vksztv. és a Vhr. vonatkozó rendelkezései szerint évente elkészíteni és 
benyújtani, a MEKH részére a Vksztv.-ben meghatározott határidőben. (Jelenleg minden év szeptember 
15-ig.) 
6.4.2. A Koncessziós Társaság köteles a Gördülő Fejlesztési Tervnek a - Vksztv. 11.§ (2) bekezdése 
alapján a Megrendelők elkészítési és benyújtási kötelezettségi körébe tartozó - Beruházási Tervére 
vonatkozó javaslatát elkészíteni és azt, az abban foglaltakkal való egyetértő nyilatkozatával együtt 
Megrendelők részére legkésőbb a tárgyévet megelőző év július 10. napjáig megküldeni. Megrendelők 
kötelesek a - Koncessziós Társaság javaslatának figyelembevételével kidolgozott - Gördülő Fejlesztési 
Terv Beruházási Tervét a Koncessziós Társaságnak legkésőbb a tárgyévet megelőző év augusztus 10. 
napjáig véleményezés céljából megküldeni. A Koncessziós Társaságnak a kézhezvételtől számított 30 
nap áll rendelkezésre a véleményezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a MEKH részére 
jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi. 
6.4.3. A Gördülő Fejlesztési Terv készítés elveinek összhangban kell állnia a Koncessziós Pályázat 
nyertes ajánlatával és a KEOP Projekthez készített és elfogadott pénzügyi költség-haszon elemzéssel 
(továbbiakban: CBA). 
6.4.3. A Gördülő Fejlesztési Terv tartalmazza a tervezett fejlesztések finanszírozási igényét és 
forrásának megjelölését is. 
6.4.4. A Gördülő Feljesztési Terv az eszközök tulajdonosai és a víziközmü alrendszerek szerinti 
bontásban a Vhr. szerinti ütemezésben és követelményeknek megfelelően tartalmazza a megvalósítani 
tervezett víziközmü-fejlesztéseket, minden évben gördülő tervezési móddal, műszaki tartalom, költség 
előirányzat és időbeli ütemezés meghatározásával. A tervben elő kell irányozni a váratlan, előre nem 
tervezhető meghibásodások következtében szükségessé váló fejlesztési munkák elvégzését is. 
6.4.5. A Koncessziós Társaság, a Gördülő Fejlesztési Tervnek az általa a MEKH részére benyújtandó 
Felújítási és Pótlási Tervét minden év _július 31. napjáig köteles a Megrendelők részére véleményezés 
céljából megküldeni. 
6.4.6. a Hivatal részére benyújtani tervezett Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervére 
vonatkozóan a Megrendelők a Koncessziós Társaság részére, a Megrendelők által módosított 
Beruházási Tervére vonatkozóan a Koncessziós Társaság a Megrendelők részére annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül adhat ki véleményt. A határidőben közölt írásba foglalt 
vélemény a MEKH részére jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi. Amennyiben a 
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véleményezésre nyitva álló 30 napos határidő eredménytelenül telik el úgy a Gördülő Fejlesztési Terv 
adott tervrésze elfogadottnak minősül a másik fél részéről. 
6 .4.7.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv Hivatal általi elfogadása 
érdekében együttműködnek, és egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. 

6.5. Az Éves Fejlesztési Terv végrehajtása 

6.5.1. Megrendelők a Hivatal által Elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv alapján (melynek 1. üteme az Éves 
Fejlesztési Terv), kötelesek az Éves Fejlesztési Tervben szereplő várható kiadásokra az Alapba befolyó 
forrásokat biztosítani oly módon, hogy - összhangban a Koncessziós Szerződés 6.3. pontjával - az 
Alapban lévő forrásokat elsődlegesen az Éves Fejlesztési Tervben szereplő kiadásokra fordítják. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelőknek a Hivatal által jóváhagyott, Éves Fejlesztési Tervben 
az eszközhasználati díj terhére tervezett beruházások megvalósítása érdekében egyéb forrásbiztosítási 
(feltöltési) kötelezettsége nincs, még abban az esetben sem, ha a Koncessziós Társaság nem tesz 
eleget az eszközhasználati díj megfizetési kötelezettségének. Ez utóbbi esetben ugyanis, a MEKH 
elnöke által meghatározott eszközhasználati díj mértékéig a - 7.2.1.pontban foglaltaknak megfelelően -
Koncesszornak van helytállási kötelezettsége. 

6.5.2. Ezen fejlesztési munkákat a Koncessziós Társaságnak a MEKH által jóváhagyott Beszerzési 
Szabályzata illetve - értékhatártól függően - a mindenkor hatályos Közbeszerzési törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. 

6.5.3. A Koncessziós Társaság az Éves Fejlesztési Terv alapján ténylegesen elvégzett, végrehajtott 
fejlesztési tevékenységről negyedévente köteles az adott negyedévet követő hónap 15. napjáig tételes 
költségelszámolást készíteni és azt Megrendelőknek jóváhagyásra benyújtani, amely egyben a 
Koncessziós Társaság Megrendelők felé történő negyedéves elszámolási számlájának az alapja. 
6.5.4. A Koncessziós Társaság az Éves Fejlesztési Terv végrehajtását és elszámolását egyebekben a 
jelen Módosított Koncessziós Szerződés 6. számú mellékletét képező Egységes Eljárásrend szerint 
végzi. A tárgyévben az Alap terhére végzett fejlesztési munkáiról a vonatkozó hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően a tárgyévet követő év _február 28. napjáig írásbeli összefoglaló jelentést 
készít és azt megküldi a Megrendelők részére. 
6.5.5. A Megrendelő köteles üzemeltetői szakvéleményt kérni a Koncessziós Társaságtól minden új 
szennyvízközmű műtárggyal és berendezéssel kapcsolatos tervezési tevékenység során; 
6.5.6. A Koncessziós Társaság köteles Megrendelők által üzembe helyezett új műtárgyak átvételére és 
üzemeltetésre, ha ezek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, műszaki irányelveknek, terveknek. 
6.5.6.1. A Koncessziós Társaság képviselője jogosult minden új létesítmény beruházásánál amelynek 
üzemeltetésére később kötelezetté válik az építési terület megtekintésére, a szakmai észrevételek 
megtételére, és nyilatkozat adására az üzemeltetésre való alkalmasságról a beruházó felé. 

6.5.6.2. A Koncessziós Társaságot meg kell hívni az átadás-átvételi eljárásra, és joga van ahhoz, 
hogy észrevételeit az eljárás jegyzőkönyvébe megtegye. 

6.5.6.3. A munkák átvétele után az átadott rendszer megvalósulási dokumentációja átadásával az 
illetékes önkormányzat a beruházást a Koncessziós Társaságnak üzemeltetésre átadja. 
6.5.6.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hivatal által elfogadott, Gördülő Fejlesztési 
Tervben szereplő, és Megrendelők érdekkörében felmerülő okból elmaradt fejlesztések 
következményeiért Megrendelők mentesítik a Koncessziós Társaságot a harmadik személyekkel 
szemben fennálló minden felelősség alól. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem tekintik a 
Megrendelők érdekkörében felmerülő oknak azt, ha a Koncessziós Társaság neki felróható módon 
kötelezettségszegően nem tett eleget határidőben az eszközhasználati díj fizetési 
kötelezettségének, és a Megrendelők Alapjának ezen okból nem volt forrása az eszközhasználati 
díj terhére megállapított fejlesztések elvégzésre. 

6.6. Koncessziós Társaság nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége 

6.6.1 . A Koncessziós Társaság köteles az általa használt/üzemeltetett létesítmények műszakilag és 
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gazdaságilag szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását és tételes leltárt vezetni, melyben 
szerepel legalább: 

a. megnevezés, műszaki jellemzők, leltári szám 
b. a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások létesítményenkénti nyilvántartása, mely 

tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, 
e. a felújítás, rekonstrukciók létesítményenkénti nyilvántartása, amely tartalmazza 

legalább a felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított 
erőforrásokat, 

d. a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy megjelölését, az 
alvállalkozók megnevezését, díjazását, 

e. a beruházások nyilvántartását, amely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, 
műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás 
értékét és az aktiváló személy megjelölését, a vállalkozók megnevezését, díjazását. 

6.6.2. A Koncessziós Társaság köteles évente, az üzleti évről készült beszámoló mellékleteként -
Megrendelők tulajdonviszonyai szerint megbontásban - műszaki beszámolót készíteni, amelyben fel kell 
tüntetni a koncesszióba vett szennyvíz-közművek üzemeltetését és műszaki állapotát jellemző adatokat: 

a. a felhasznált erőforrások mennyisége az alábbi bontásban: 
igénybe vett villamos energia, 
igénybe vett gázenergia, 
igénybe vett szolgáltatások szolgáltatónkénti, alvállalkozói teljesítmények, 
alvállalkozók szerinti bontásban, értékben, feladatleírásban 

b. csatornahálózatra vonatkozóan: 
üzemeltetett csatornahossz, azon belül gravitációs, nyomott, szívott, egyéb, 
átmérő, kor és anyag szerint 
az elvezetett szennyvíz mennyisége, azon belül lakosságtól, egyéb 
szervezetektől 
kiemelt csatornaiszap mennyisége 
bekötések száma, fogyasztók száma 
tisztított csatornahossz 
vizsgált csatornahossz 
javított csatornahossz 
dugulás elhárítás száma 
elöntések száma 

e. átemelő telepekre vonatkozóan: 
energia felhasználás, 
üzemzavarok száma, 
nagyobb karbantartások, javítások, 
dugulások száma, 
szívótér tisztítások száma, kiemelt iszap mennyisége. 

d. tisztítótelepre vonatkozóan: 
tisztított szennyvíz mennyisége, a telepre beérkező és a telepről elfolyó 
szennyvíz minősége, 
felhasznált energia, és vegyszer mennyisége, 
nagyobb üzemzavarok száma, és következménye, 
nagyobb javítások, karbantartások száma, helye, 

csatornamű hulladékok (beleértve a szennyvíziszapot is) mennyisége, elhelyezése, 
hatósági ellenőrzések, vizsgálatok és eljárások eredménye. 

6.7. A Koncessziós Társaság kötelességei a működtetés során 

6.7.1. A Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés alapján használatába adott szennyvíz­
közmüvek működtetése körében köteles: 

a. biztosítani a rendelkezésére álló víziközművek teljesítőképességének erejéig az 
ingatlanokon keletkező szennyvizek közüzemi szolgáltatás keretében történő 
összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését, és tisztítását; 
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b. biztosítani a csatornahálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához, és a közszolgáltatás 
biztonságos és folyamatos ellátáshoz szükséges, saját tulajdonú, vagy bérelt, bármikor 
igénybe vehető csatornatisztító célgépeket, kamerás csatornavizsgáló 
berendezéseket, földmunka gépeket és egyéb, a szakmai jogszabályokban 
meghatározott eszközrendszert, és az ezek kezelését végző, képzett szakembereket; 

c. meghatározni a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét, személyes, 
telefonos és interneten elérhető ügyfélszolgálatot működtetni, valamint biztosítani az 
elektronikus közszolgáltatási rendszerhez történő csatlakozás lehetőségét; 

d. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére 
és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére; 

e. a Megrendelők általi ellenőrzések tűrésére; 
f . a jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott eszközhasználati díj fizetésére. 
g. biztosítani, hogy a Vksztv és a Vhr. szerinti kiszervezett tevékenységeinek mértéke és 

módja nem akadályozza a Vksztv. 35.§ (1) bekezdés szerinti működési engedély 
fenntartását. E körben a Koncessziós Társaság kötelezettséget vállal a 
jogszabályokban foglalt kiszervezett tevékenységek tájékoztatási és engedélyezési 
kötelezettségének jelen Koncessziós Szerződés hatálya alatti teljesítésére. 

6.7.2. A Koncessziós Társaság a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a Vksztv-ben és a kapcsolódó 
jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelni és a közüzemi közszolgáltatást folyamatosan 
ellátni az alábbiak szerint: 

a. Köteles - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a tisztított szennyvizet elhelyezni, 
a keletkezett szennyvíziszap kezelését és elhelyezését biztosítani. 

b. Feladata a csatornamű hulladékok (pl. rácsszemét, csatornaiszap, homok) 
elhelyezéséről, ártalmatlanításáról való gondoskodás. 

c. Gondoskodik a keletkező zsír összegyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és/vagy 
lerakásáról az érvényben lévő előírásokat, törvényeket követve. 

d. Amennyiben a szennyvíz eredetű hulladékok tekintetében a hatósági szabályozás 
változik, a csatornadíj módosításra kerül úgy, hogy a hulladékkezelési és elhelyezési 
költségnövekmények beépülnek a díjba, illetve adatszolgáltatáskor az ármegállapításra 
jogosult Hatóság felé bejelentésre kerülnek. 

e. Jogosult áramkimaradás, havária esetén a Dunába vezető vészkiömlő csatorna 
zsilipjének felnyitásával a vészkiömlő elvezető képességének megfelelő mértékű 

szennyvíz Dunába történő bevezetésére. 
f. Amennyiben a közcsatornán érkező szennyvíz minősége eltér a jogszabály által 

meghatározottól, a szennyvíztisztító hatásfoka csökkenhet. 
g. Köteles napi 24 órán keresztül a hálózati, technológiai és elektromos üzemzavarok 

elhárítására, és minden műszakilag indokolt és szükséges intézkedést megtenni ezek 
megelőzése és a biztonságos közmű-üzemeltetés érdekében, a külön jogszabályban 
és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően. 

h. Rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges, a hatályos jogszabályokban előírt 

dokumentumokkal, így például a műtárgyakra és berendezésekre vonatkozó 
dokumentációk, kezelési, karbantartási utasítások, a magyar nyelvű gépkönyvek; 
munkavédelmi és érintésvédelmi bizonylatok, műszaki átadási és üzembe helyezési 
jegyzőkönyvek, vízjogi üzemeltetési engedély. 

i. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása Koncessziós Társaság feladata. 
Koncessziós Társaság felel mindazon károkért, amelyek ezen környezetvédelmi 
előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. 
Koncessziós Társaság a tevékenysége során fokozott gondot fordít arra, hogy 
környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező erőforrásait - a közüzemi 
közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül - a lehető leghatékonyabban, 
környezetkímélő módon hasznosítsa. 

j. Az üzembiztonságot érintő meghibásodásokról az érintett Megrendelőt köteles írást>an 
értesíteni és a javítást a mindenkori jogszabályi előírások szerint elvégezni. 
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6. 7.3. Koncessziós Társaság kötelessége a felszín alatti vízbázis védelmi feladatok ellátása: 
a. A szennyvízkezelő műbe bebocsátott, a tisztítás alatt álló, valamint a tisztított 

szennyvíz és a szennyvíziszap fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai, szükség szerinti 
toxikológiai vizsgálatát a Koncessziós Társaság végzi vagy végezteti. Üzemviteli 
laboratóriumi vizsgálatokról a Koncessziós Társaság saját vagy megbízott laboratórium 
útján gondoskodik. A tisztított szennyvíz, illetőleg szennyvíziszap minőség ellenőrzését 
szolgáló vizsgálatok végzésére csak a külön jogszabály által e tevékenységre elismert, 
illetőleg a környezetvédelmi hatóság által erre alkalmasnak elfogadott laboratórium 
jogosult. A Koncessziós Társaság az elvezetett vagy a tisztított szennyvíz 
minőségében bekövetkezett hátrányos változás észlelésekor az okok felderítése és a 
minőségromlás megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni, szükség 
esetén államigazgatási eljárást kezdeményezni. A szennyvízelvezető mű 
üzemeltetését szolgáló berendezések, műszerek folyamatos működéséről és 
fenntartásáról Koncessziós Társaságnak kell gondoskodnia. E feladat elvégzésére 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező személlyel, illetőleg szervezettel 
megállapodást köthet. 

b. Feladata a csatomaszennyezők felderítése és a csatornabírság kiszabásának 
kezdeményezése. 

c. Megrendelőkkel együttműködve törekszik a csapadékvíz és talajvíz szennyvízcsatorna 
hálózatba bejutásának megakadályozására. 

6.7.4. Koncessziós Társaság egyéb kötelezettségei: 
a. Köteles gondoskodni a szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról 

Víziközmű üzemeltetési rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
b. Koncessziós Társaság köteles a Víziközmű üzemeltetési rendelet 1.sz. mellékletében 

megjelölt feladatokat az ott meghatározott képesítéssel rendelkező, valamint a 
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (IV.24.) NM rendelet alapján alkalmasnak minősített 
személyek útján ellátni. 

e. A Koncessziós Társaság a szolgáltató rendszert korábban üzemeltető Érd és Térsége 
Víziközmű Kft 2010. december 31-i állapotnak megfelelő, a koncessziós tevékenység 
közigazgatási területére eső, a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 4. számú 
mellékletében rögzített munkajogi személyi állományát foglalkoztatja, amennyiben a 
foglalkoztatást azonos bértömeg mellett a munkavállaló felvállalja. 

d. Elvégzi a Vksztv.-ben a Vhr.-ben, valamint a Víziközmű üzemeltetési rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően a jelen szerződés tárgyát képező víziközmüvek 
üzemeltetésére vonatkozó feladatait, gondoskodik az üzemeltetési szabályzat 
elkészítéséről, a szükséges ellenőrzések, vizsgálatok elvégzéséről, továbbá az előírt 
nyilvántartások vezetéséről, adatszolgáltatás ellátásáról. 

e. Feladata a vízjogi üzemeltetési engedély megkérése a szerződés tárgyát képező 
viziközmű rendszerre, illetve az engedély folyamatosságának fenntartása. 

f. Köteles a közszolgáltatás ellátásra átadott rendszer műszaki teljesítőképességének 
határain belül a vízügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
szolgáltatás biztosítására. 

g. További kötelessége: 
a szakági műszaki közműnyilvántartások vezetése, azokról adatszolgáltatás 
biztosítása, ügyeleti szolgálat szervezése, fenntartása, amely alkalmas a 
felmerülő hibák javításának 12 órán belüli megkezdésére, 
a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű rendszer rendszeres ellenőrzése, 
előírás szerinti működtetése, 
a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű rendszer műtárgyainak, 
védőterületeinek karbantartása, állagmegóvása, gépészeti, villamos és 
irányítástechnikai berendezések karbantartása, 
az ipari szennyvízkibocsátók rendszeres ellenőrzése, csatornabírságolási eljárás 
kef:deményezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
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h Koncessziós Társaság az általa végzett szennyvízszolgáltatás ellenértékének 
számlázhatósága érdekében köteles a jelen Koncessziós Szerződés 5. számú 
mellékletében foglalt tartalommal, a szerződésben meghatározott ellenérték fejében az 
Érd és Térsége Víziközmü Kft. leolvasási és üzemelési szabályai szerinti leolvasási 
adatait átvenni. 

6.7.5. Karbantartás, hibaelhárítás 

Karbantartási (ideértve a sürgős felújítási munkát és hibaelhárítást) jellegű munkák burkolat bontásai 
esetén a Koncessziós Társaság közterület-használati, burkolatbontási engedéllyel kapcsolatos díjat nem 
fizet. Amennyiben bármely vezetéken csőtörés vagy meghibásodás keletkezik, a Koncessziós Társaság 
a hiba elhárításához nem kér engedélyt. A hiba elhárítását a Koncessziós Társaság a 
bejelentést/észlelést követő 8 órán belül megkezdi és bontási munkát egyidejűleg a közútkezelőnek 
bejelenti. 
A hiba elhárítását a Koncessziós Társaság - érdekkörén kívül eső, normál üzemmeneten kívüli hiba 
elhárításának esetét, illetve az aszfaltozás és burkolat helyreállításának időjárási viszonyok miatti 
késleltetését kivéve - 72 órán belül köteles befejezni. 
Amennyiben a hibaelhárítás során feltárt sérült csőszál 30%-a hibás vagy a cső másképpen nem 
javítható úgy a teljes szálat ki kell cserélni. 
A gyártási hossznak megfelelő, illetve a 6 (hat) méter vagy a fölötti hosszban végzett csatorna hálózati 
vezetékcsere rekonstrukciónak minősül. 
Az utak helyreállítását az finanszírozza, aki az ott végzett hibaelhárítási, karbantartási, felújítási/pótlási 
és új vezeték építési munkálatokat finanszírozza. Ezen munkálatok során a Koncessziós Társaság a 
mindenkor hatályos közúti közlekedésről szóló törvény űelenleg 1988. évi 1. törvény), illetve a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek előírásait köteles betartani. 

6.7.6. Szennyvíz bekötések 

6.7.6.1. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy csak azoknak a fogyasztóknak és annyi érdekeltségi 
egység után engedélyezi a rákötést az üzemelő hálózatra, amelyek esetén a vonatkozó jogszabályok 
alapján az érdekeltségi hozzájárulást, víziközmü-fejlesztési hozzájárulást vagy utólagos rácsatlakozási 
díjat megfizették és ezt-Megrendelőkkel egyeztetett formában - a rákötést kérelmezők igazolják. 
A Koncessziós Társaság - Megrendelők pályázatban vállalt fejlesztési kötelezettségére tekintettel -
elfogadja és alkalmazza Megrendelők által kidolgozott legegyszerűbb hatósági eljárásrendet. Az 
eljárásrend elfogadását és alkalmazását kizárólag akkor tagadhatja meg amennyiben az jogszabályba 
ütközik. 
6.7.6.2. A szennyvíz elvezető törzshálózatba történő bekötéshez szükséges bekötővezeték létesítését, 
annak a már üzemeltetett törzshálózatra való rákötését a Koncessziós Társaság köteles a leendő 
fogyasztó, mint megrendelő költségére elvégezni, vagy elvégeztetni. A bekötővezeték megépítését, 
illetve a törzshálózatra történő rákötését a megrendelő költségére a Koncessziós Társaság végzi el. A 
Koncessziós Társaság megbízásából a bekötés létesítését építés kivitelezési jogosultsággal rendelkező 
személy is elvégezheti. 

6.7.6.3. A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása: 
A szennyvíztisztító telepen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásáról a Szerződő 
Felek a fogadás feltételeiről és díjairól külön megállapodást kötnek. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése nem tartozik Koncessziós Társaság 
szerződéses kötelezettségei közé. 
Ha a jelen szerződés időtartama alatt a Megrendelők a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízgyűjtésére és kezelésére közszolgáltatóként Koncessziós Társaságot bízzák meg, akkor ezen 
feladat ellátására külön közszolgáltatási szerződés keretében kerülhet sor. 



6.7.7. Megrendelők kötelezettségei a működtetés során 

Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződés teljesítése során kötelesek: 
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a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a helyi közszolgáltatók számára 
szükséges információk szolgáltatására; 

b. a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó közigazgatási területen működtetett 
különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére; 

c. a Koncessziós Társaság kizárólagos közszolgáltatási jogának folyamatos 
biztosítására és fenntartására; 

d. a víziközmű-szolgáltatás díjával kapcsolatban és azzal összefüggő a Koncessziós 
Szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítésére; 

e. a Hivatal által elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv végrehajtására, 
f. az évenként őket megillető eszközhasználati díj elkülönített kezelésére és annak a 

jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott célok szerinti felhasználására, a 
KEOP Projekt CBA-ban rögzített elvek és ütemterv figyelembevételével, 

g. a gerinchálózat műszaki átadását követő egy éven belül írásban felszólítani a 
felhasználókat a gerinchálózatra történő rákötésre. 

6.7.8. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai 

Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, 
feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a tájékoztatott fél írásban másképp nem rendelkezett, a 
tájékoztató félnek folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a 
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

7. A koncessziós díj meghatározása, a díjrendszer, valamint a koncesszió­
köteles tevékenység, pénzügyi feltételei 

7 .1. Egyösszeg ú koncessziós díj 

Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 8 (nyolc) banki 
munkanapon belül köteles a Megrendelők részére, számla ellenében, egy összegben - a pályázati 
bíztosítékként letett 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint beszámításával - összesen nettó 635.000.000,­
azaz hatszázharmincötmillió forint - összegű egyszeri koncessziós díjat fizetni az alábbiak szerint: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére: 532.257.000 Ft 
Bank megnevezése, bankszámlaszám: 

Diósd Nagyközség Önkormányzata részére: 52.133.500 Ft 
Bank megnevezése, bankszámlaszám: 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata részére: 50.609.500 Ft 
Bank megnevezése, bankszámlaszám: 

7.2. Eszközhasználati díj 

7.2.1. A Koncessziós Társaság - a közszolgáltatás keretében történő üzemeltetés megkezdésétől 
kezdődően köteles Megrendelők részére a használatába adott eszközök használatáért eszközhasználati 
díjat fizetni a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, a Megrendelők által kiállított szabályszerű 
számla ellenében történő jóváírással, a Megrendelők által e célra elkülönítetten kezelt, és a kötelezett 
felé kijelölt bankszámlákra. Az eszközhasználati díjjal szemben beszámításra nincs lehetőség. Az 
eszközhasználati díj egyedüli kizárólagos teljesítésének módja a kijelölt számlára történő jóváírás. A 
jelen Koncessziós Szerződésben me határozott eszközhasználati dí' me fizetéséért a Koncessz 
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helytáll. 

7.2.2. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 2016. január 1-jétöl hatályos 18.§-a értelmében, az 
eszközhasználati díj tárgyévi mértékét a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a Koncessziós Társaság 2016. évtől kezdődően , a MEKH által jóváhagyott Gördülő 
Fejlesztési Terv Éves Fejlesztési Tervében szereplő eszközhasználati díj terhére tervezett fejlesztések 
összegének megfelelő összegű, de legfeljebb a MEKH elnöke által a tárgyévre rendeletben megállapított 
eszközhasználati díjat köteles Megrendelők részére megfizetni 

7.2.3. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb 2016. június 30. napjáig közös, a Koncessziós 
Társaság taggyűlése által elfogadásra kerülő egyeztetési eljárási rendet alakítanak ki annak érdekében. 
hogy a MEKH elnöke általi eszközhasználati díj-megállapítások során, megfelelő módon képviselhessék 
a Koncessziós Társaság és Felek érdekeit. 

7.2.4. Megrendelők az elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv tárgyévi felújítási és pótlási tervében 
meghatározott munkák fedezetére befizetendő eszközhasználati díjat, kötelesek az általuk létrehozott 
elkülönített Alapban kezelni. 

7.3. Óvadéki betét 

7.3.1. A Koncesszor 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forintot óvadéki betétben köteles a Koncessziós 
Szerződés megkötésétől számított 8 (nyolc) banki napon belül elhelyezni, vagy 50.000.000,-Ft, azaz 
Ötvenmillió forint értékben köteles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 
javára első osztályú magyar banktól származó visszavonhatatlan legalább 5 évre szóló és megújításra 
kerülő, a Koncessziós Szerződés teljes tartama alatt a Érd Megyei Jogú Város javára érvényben tartott 
bankgaranciát nyújtani, amellyel a jelen Koncessziós Szerződés 7.1., és 7.2. pontjában meghatározott 
díjfizetési kötelezettségeit biztosítja. 
7.3.2. Az óvadéki betét vagy a bankgarancia részbeni vagy teljes felhasználását követően a 
Koncessziós Társaságnak haladéktalanul gondoskodni kell az óvadéki betét feltöltéséről, illetve a 
bankgarancia ismét teljes mértékű rendelkezésre állásáról, a Koncessziós szerződés teljes tartamára. 

7.3.3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett akkor jogosult az óvadéki betét 
felhasználására, ha Koncesszor vagy a Koncessziós Társaság a jelen Módosítótt Koncessziós 
Szerződés 7.1. és 7.2. pontjában meghatározott bármely fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot 
meghaladó késedelembe esett. 

7.3.4. Felek rögzítik, hogy Koncesszor a 7.1. pont szerinti egyösszegű koncessziós díjfizetési 
kötelezettségét teljesítette. 

7.3.5. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 
7.2.3. pontjában 2013. évre meghatározott, valamint a 2015. évi számított elméleti érték felének 
megfelelő összegű eszközhasználati díjat a Koncessziós Társaság számla ellenében már megfizetett 
részére. 

7.3.6. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az óvadéki betét, vagy a 
bankgarancia lehívását csak akkor kezdeményezi , ha a Koncessziós Társaság, a jelen Módosított 
Koncessziós Szerződés rendelkezéseivel összhangban álló, szabályszerűen kiállított számlában 
meghatározott eszközhasználati díj megfizetésével - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
Koncessziós Társaság és a Koncesszor részére írásban megküldött és kézbesített fizetési felszólítás 
ellenére - 15 napot meghaladó késedelembe esik. 

7.3.6.1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről írásbeli formának kell tekinteni az 
alábbiak szerint megküldött fizetési felszólítást : tértivevényes ajánlott küldemény, faxlevél, e-mail. 
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7.3.6.2.A kézbesítés időpontja: 
a) levél személyes kézbesítése esetén az átvétel napja; 
b) tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont; 
e) telefax esetén - ha az adatátvitel munkanapon 16.00 óra előtt történik - a sikeres 

adatátvitel visszaigazolásául szolgáló adási nyugtán feltüntetett időpont, illetve egyéb 
esetben a továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor; 

d) e-mail üzenet esetén - ha az munkanapon 16.00 óra előtt megérkezik - az üzenet címzett 
félhez való megérkezésének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a 
továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor. 

7.3.6.3. A tértivevényes ajánlott küldeményként elküldött értesítés, levél a kézbesítés 
megkísérlésétől számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény „ismeretlen", 
„elköltözött", „nem fogadta el" vagy „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz a részére 
megadott értesítési címről. 

7.3.6.4. A telefax útján elküldött értesítés a küldés időpontjában akkor is kézbesítettnek minősül, 
ha a feladó részére megadott telefaxszámot a címzett a másik fél előzetes értesítése nélkül 
változtatta meg, és a telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. 

7 .4. Zálogjog 

~rd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Diósd Város Önkormányzata, és Tárnok Nagyközség 
Onkormányzata az illetékességi területén a Koncessziós Társaság - jelen Koncessziós Szerződés 
alapján végzett közüzemi szennyvíz-elvezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó - árbevételének az 
eszközhasználati díjra vonatkozó részére zálogjogot alapíthat valamint ezen összeg erejéig 
felhatalmazást kap beszedési megbízásra a Koncessziós Társaság valamennyi bankszámlája 
ellenében. 

7.5. Biztosítás 

Megrendelők a tulajdonukat képező - a közüzemi szennyvíz-elvezetési és - tisztítási 
közszolgáltatás jelen Koncessziós Szerződés szerinti ellátásához szükséges - vagyontárgyak 
vagyonbiztosításáról, saját költségükre kötelesek gondoskodni. 
Működéshez kapcsolódó felelősségbiztosítást Koncessziós Társaság köteles megkötni a 
közszolgáltatási tevékenység megkezdése előtt. 

7.6. A díjmegállapítás rendje a Koncessziós Szerződés megkötésekor 

A Koncessziós Szerződés aláírásakor, Felek az akkor hatályos jogszabályok alapján, az 
alábbiakban állapodtak meg: 

7.6.1. A szennyvíz-elvezetési díj (Szolgáltatási Díj) 
7.6.1.1 A Koncessziós Társaság az üzemeltetés során a szennyvíz-elvezetési díjat - továbbiakban 
Szolgáltatási Díj - közvetlenül a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóktól jogosult beszedni. 
7.6.1.2.:A Koncessziós Szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok értelmében a közszolgáltatásért 
járó díjazás (a továbbiakban: Szolgáltatási Díj) egységárát a Megrendelők képviselő-testületei -
ármegállapítási jogkörükben eljárva - a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével 
kötelesek megállapítani. A Koncessziós Társaság köteles a Szolgáltatási Díj megállapításához a 
döntéshez szükséges adatokat a Megrendelők rendelkezésére bocsátani legkésőbb a tárgyévet 
megelőző év november 15. napjáig, melynek alapján a Megrendelők vállalják, hogy azt tárgyévet 
megelőző év december 31-ig elfogadják. 
7 .6.1.3. A 2012-2015. évek alatti működtetési időszakban, a Szolgáltatási Díj mértékét, a jelen 
Koncessziós Szerződés 2. a) számú melléklete szerinti díjképlet alapján kell megállapítani 
7.6.1.4. A 2016. naptári évtől kezdődően, a Szolgáltatási Díj értékének megállapítására, a jelen 
Koncessziós Szerző ' mú mellékletében rögzített díjképlet alkalmazandó. 
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7.6.1 .5. A Szolgáltatási qíj megállapítása jelen Koncessziós Szerződés 2. a-b) számú melléklete 
szerinti díjképlet alkalmazásával, a CBA számításokban meghatározott elveknek megfelelően , a CBA 
számításban megállapított jövedelemtermelő képesség, és támogatási arány megőrzése mellett, az árak 
megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvény (Ártörvény) előírásainak megfelelően az alábbi elvek 
figyelembe vételével történik: 

a. A Megrendelők képviselő-testületei a díjjavaslat alapján az Ártörvény szerint élnek 
árhatósági jogkörükkel és a következő év január 1-i hatályba lépéssel megállapítják az 
adott településen érvényes szolgáltatási díjat. 

b. Az ármegállapító rendelet alapja, az adott időszakra alkalmazandó díjképlet alapján 
készített dí]avaslat, mely a tárgyév első három negyedéveinek tényadataiból 
prognosztizált, a tárgyévre vonatkozó értékesítési és költségadatok alapján, a 
következő év várható változásait figyelembe véve készül. 

c. A Koncessziós Társaság minden év október 31 . napjáig köteles a következő évi 
Szolgáltatási Díjra vonatkozó javaslatát a Megrendelők elé terjeszteni. 

d. A szolgáltatási díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Koncessziós 
Társaság a jelen szerződés 2.c). számú mellékletében meghatározott elvek figyelembe 
vételével köteles eljárni. 

7.6.1.6. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi 
területén alkalmazandó szennyvíz-elvezetési díj előterjesztés ellenőrzése és verifikálása érdekében, a 
finanszírozó bankja által javasolt tanácsadó cég számára a működésébe teljes körű betekíntést enged, 
és felhatalmazza, hogy a Bank részére a szükséges információkat átadja. Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata akkor fogadja el az előterjesztett díjat, ha a megbízott tanácsadó cég jóváhagyta azt. 

7 .6.1. 7. Az érintett Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik az erről 
kiállított havi számlák alapján azt az árbevétel kiesést, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy 
a Koncessziós Szerződésben meghatározott díjképlet szerint számított szolgáltatási díjnál az érintett 
Önkormányzatok alacsonyabb dijat,fogadtak el, illetve amely amiatt áll be, hogy a Szolgáltatási Díj 
elfogadásával valamely Megrendelő késedelembe esik. 

7.6.1.8. Amennyiben a Megrendelők a jelen megállapodás szerinti díjképlet szerint számított 
szolgáltatási díjnál magasabb díjat állapítanak meg a 7.6.1.5. pont szerint, az abból eredő -
adóval csökkentett - többlet bevétellel jogosultak rendelkezni. 

7.6.1.9. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 7.6.1 . pontban meghatározott feltételek a jelen 
egységes szerkezetű, Módosított Koncessziós Szerződésben foglaltak szerint változnak meg. 

7.6.1 .10. A Szerződő Felek a jelen Módosított Koncesszíós Szerződésben rögzítik, hogy a 
7.6.1.- 7.6.1.8. pontokban meghatározott rendelkezések jelenleg nem alkalmazhatóak, 
mert ellentétesek a Vksztv. rendelkezéseivel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
Módosított Koncessziós Szerződés 7.6.1.- 7.6.1.8. pontokban meghatározott 
rendelkezései abban az esetben kerülhetnek újra alkalmazásra, ha azok - jogszabály 
módosításra figyelemmel - összhangba kerülnek a Vksztv. és a jelen Módosított 
Koncessziós Szerződés rendelkezéseivel. 

7.6.2. Vízterhelési díj 
A vízterhelési díj (VTD) a Szolgáltatási Díjnak nem része. A vízterhelési díjat a Koncessziós Társaság 
áthárítja a fogyasztókra. A VTD-t szennyvízrendszerenként azonos módon és mértékben kell 
meghatározni a rendszerre kapcsolt összes érintett Megrendelő területén levő fogyasztói csoportokra 
vonatkozóan. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncesszíós Társaság a vízterhelési díj fogyasztókra 
történő áthárítása mennyiségarányosan történik a jelen Koncessziós Szerződés 3. számú mellékletében 
meghatározott képlet alkalmazásával. 

7.6.3. Víziközmü-fejlesztési hozzájárulás 
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7.6.3.1. A Vksztv. 21. alcímében foglaltaknak megfelelően, gazdálkodó szervezet által kért bekötés 
megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése 
esetén, a gazdálkodó szervezet által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről a Hivatal 
Elnöke rendeletben dönt. 
7.6.3.2. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésére a Koncessziós Társaság jogosult a 
Megrendelők (ellátásért felelősök) javára, amellyel évente köteles elszámolni Megrendelőkkel a Vksztv. 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

7.7. A Szolgáltatási Díj megállapítási rendjével kapcsolatos kötelezettségvállalások 

Felek, tekintettel arra, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.6.1 . és 7.6.2. pontja 
szerinti ár-megállapítási jogkörrel Megrendelők jelen Módosított Koncessziós Szerződés 
aláírásakor nem rendelkeznek, a Szolgáltatási Díjra vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg: 

7.7.1. Felek rögzítik, hogy - mindaddig, amíg Megrendelők a Szolgáltatási Díj megállapítására 
vonatkozó árhatósági jogkörrel nem rendelkeznek - a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 
szerinti Szolgáltatási Díj fogalmát a továboíakban tartalmilag azonosnak tekintik a Vksztv. VIII. 
fejezetében ·szabályozott, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, mint árhatóság ár­
megállapítási jogkörébe tartozó, hatósági árként alkalmazandó víziközmű-szolgáltatási dij 
fogalmával. 

7.7.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Módosított Koncessziós Szerződés szerinti 
Szolgáltatási Díjként értelmezik továbbá a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, mint 
árhatóság által első ízben megállapítandó víziközmű-szolgáltatási díjról szóló rendelet hatályba 
lépéséig törvényi rendelkezések alapján alkalmazandó szolgáltatási díjakat is. 

7.7.3. Megrendelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatási Díj miniszteri hatáskörben 
történő megállapítására vonatkozó, a MEKH által lefolytatásra kerülő díj-előkészítési, valamint a 
miniszteri díj-megállapítási eljárás során, minden jogszerű, lehetséges módon, szükség esetén 
akár képviselő-testületi döntés meghozatalával is támogatják a minimálisan nonprofit (azaz 
Koncesszornak a koncessziós eljárásban tett ajánlatára figyelemmel legalább a Koncesszorok 
befektetéseinek megtérülését biztosító) működésben a Koncessziós Társaságot, a Megrendelők 
ugyanakkor a megállapított Szolgáltatási Díj tekintetében nem felelnek a Koncessziós Társaság 
felé a minimálisan nonprofit működés vonatkozásában. 

7.7.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy kölcsönösen és közösen képviselik a MEKH és az 
árhatóságként eljáró miniszter előtt a tárgyévre vonatkozó díj-megállapítási eljárás során, a jelen 
Módosított Koncessziós Szerződésben rögzített az Önkonnányzatokat megillető 
eszközhasználati díj mértékének megállapítására, valamint a Koncesszor befektetésének 
megtérülését biztosító, a Koncessziós Pályázat nyertes ajánlatában elfogadott haszonkulcs 
alkalmazására vonatkozó - kötelezettségvállalásokat és mindent megtesznek annak érdekben, 
hogy az adott tárgyévi Szolgáltatási Díjban a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos 
ellátásának finanszírozási fedezete mellett, biztosított legyen a jelen Módosított Koncessziós 
Szerződés alapján a Megrendelőket megillető eszközhasználati díj és a Koncesszort megillető 
nyereség fedezete is. 

7.7.5. Az érintett Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik azt az 
árbevétel kiesést, vagy eredménycsökkenést, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy 
Megrendelők a jelen 7.7.3-7.7.4. pontokban vállalt kötelezettségeiket megsértik. 

7.8. Az igazolt díjhátralékok kiegyenlítésére vonatkozó eljárás 

7.8.1. A Koncessziós Társaság a közszolgáltatási tevékenysége során köteles a kiszámlázott 
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szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni. 
7.8.2. A Koncessziós Társaság köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott 
szolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetVe a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is 
folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó kiadásait. 
7.8.3. A közüzemi közszolgáltatás díjszámlázásának rendjét Koncessziós Társaság - a Megrendelő 
tájékoztatása mellett- a fogyasztóvédelmi szabályok betartásával, belső szabályzatában határozza meg. 
7.8.4. A Koncessziós Társaság köteles a közüzemi közszolgáltatás számlázáshoz alkalmazott 
informatikai, pénzügyi, számlázási rendszerét a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban 
kialakítani és működtetni. 
7.8.5. A Koncessziós Társaság a késedelmes díjfizetések után köteles késedelmi kamatot érvényesíteni 
a késedelmesen fizető fogyasztókkal szemben. 
7.8.6. A Koncessziós Társaság a kiszámlázott szolgáltatási díjak beszedése érdekében jogosult a 
közszolgáltatást igénybe vevő, illetve igénybevételre kötelezett felhasználókat/fogyasztókat a lejárt 
tartozás megfizetésére írásban felszólítani, illetőleg a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban 
biztosított lehetőségekkel élve, egyéb behajtást végezni (pl. ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás 
kibocsátása, - ha a jogszabály engedi, a szolgáltatás korlátozása, megszüntetése -, végrehajtás, 
felszámolási eljárás kezdeményezése stb.) 

7.8. 7. Amennyiben a behajtás költségei és gazdaságossági szempontok indokolják, a Koncessziós 
Társaság jogosult a díjköveteléseket vagy azok egy részét - megfelelő. pénzügyi és jogi garanciák 
mellett- pénzügyi intézményre (hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás) engedményezni. 

7.9. A Koncessziós Társaság által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló 
tevékenységek 

7. 9. 1. A Koncessziós Társaság jogosult vállalkozási tevékenysége keretében víziközmű-szolgáltatást 

nyújtani más önkormányzatok részére. Erre a célra azonban csak Megrendelők által fel nem használt 
kapacitások használhatók fel és csak addig az ideig, ameddig a kapacitások a Megrendelők bővülő 
igényei kielégítéséhez nem szükségesek. 
7.9.2. A Koncessziós Társaság a koncesszió-köteles közüzemi közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő, egyéb bevételszerző tevékenységeket is végezhet. 
Amennyiben Koncessziós Társaság a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett (ha erre 
jogszabály lehetőséget biztosít) más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek 
szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. 
7.9.3 A közüzemi közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenységeknek összhangban 
kell állniuk a KEOP támogatás igénybevételének feltételeivel. 
7.9.4. A Koncessziós Társaság az egyéb bevételeit köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilvántartani. 
Az így realizált bevételeket, és a kapcsolódó költségeket. ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. 
Amennyiben a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei, ráfordításai 
meghaladják a tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a közüzemi közszolgáltatás 
díjában nem érvényesíthetők. 

7 .10. A Megrendelők ellenőrzési jogai, tájékoztatási kötelezettségek: 

7.10.1 . A Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződés alapján megillető jogok gyakorlását, annak 
szabályszerűségét, és célszerűségét Megrendelők a Koncessziós Társaság Taggyűlése és Felügyelő 
bizottsága útján jogosultak ellenőrizni. 
7.10.2. A KEOP projekt ellenőrzése : 

a. Az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által 
kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei , a Kincstár, illetve a KEOP 
Irányító Hatóság, a KEOP Közreműködő Szervezet, és a KEOP Kifizető Hatóság által a 
támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket a Koncessziós Társaság 
tűrni köteles. 
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b. Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében Koncessziós Társaság köteles 
adott esetben - előzetes értesítés alapján - akár a helyszínen is lehetővé tenni az 
ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges 
tájékoztatást megadni, kérésükre a beruházással összefüggésben keletkezett bizonylatokba, 
számlákba, stb. betekintést engedni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni. 

c. Koncessziós Társaság köteles a KEOP projekt záró egyenleg bizottsági átutalásától 
számított 5 évig a KEOP Közreműködő Szervezet, valamint az Európai Számvevőszék és az 
Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a KEOP Irányító Hatóság és a KEOP 
Kifizető Hatóság által kért, a támogatás felhasználásával illetve a beruházás 
megvalósításával kapcsolatos adatokat haladéktalanul közölni. 

d. Koncessziós Társaság tudomásul veszi, hogy a KEOP projekt során létrejövő 

létesítményeket a beruházás befejezésétől számított legalább S évig köteles az elfogadott 
támogatási kérelemben rögzített funkciónak és a jelen szerződésében foglalt műszaki 
tartalomnak megfelelően üzemeltetni. Koncessziós Társaság csak a Megrendelők és a 
Közreműködő Szervezet előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni a beruházás 
működési, üzemeltetési feltételeit, a támogatás odaítélésekor rögzített eredeti 
körülményeket, így különösen a beruházás jellegét, műszaki és egyéb paramétereit, stb. 

7.10.3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő víziközmü-szolgáltatási jogviszonnyal 
összefüggő tájékoztatási kötelezettségek, ellenőrzési jogosultságok, a tájékoztatás és ellenőrzés 
rendje, te~edelme vonatkozásban a jelen szerződésben, valamint a Vksztv.-ben és a Vhr.-ben 
foglaltak szerint kötelesek eljárni. 

8. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 
8.1. Megrendelők szerződésszegése: 

Megrendelők szerződésszegést követnek el, ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben vállalt 
kötelezettségeiket nem teljesítik, így különösen: 

a. A jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5.7. pontjában foglalt kötelezettségek 
ellenére a Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazati jogukat az 5.7. pontban 
meghatározottakkal ellentétesen gyakorolják, vagy tartózkodásukkal, vagy más 
magatartásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésén az 
együttszavazással kiváltani kívánt joghatás elmaradjon 

b. Ha megszegik a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 2.4. pontjában foglaltakat. 
c. Ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződés mellékleteiben meghatározott képletek 

alapján számítottnál alacsonyabb szennyvíz-elvezetési díjat fogadnak el, vagy a 
szennyvíz-elvezetési díj elfogadásával késedelembe esnek, és az ez esetre vonatkozó 
fizetési kötelezettségüknek felszólítás ellenére nem tesznek eleget a 7.6.1.7. pontja 
szerint. 

d. Ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.7. pontjában vállalt kötelezettségeiket 
megszegik. 

e. Amennyiben a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott titoktartási 
megállapodást megszegik, és ezzel vagy más szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncesszor által rendelkezésre 
bocsátott know-how-k, vagy üzleti titkok nyilvánosságra kerüljenek. 

t. A jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv tárgyévre tervezett munkáira nem biztosítanak 
az Alapban megfelelő pénzügyi fedezetet 

8.2. Koncesszor szerződésszegése 

Koncesszor szerződésszegést követ el, ha 
a. a Koncessziós Szerződés 5.1. pontjában foglalt társaság cégbírósági nyilvántartásba 

vétele az előírt határnapra Koncesszorra visszavezethető okból elmarad, 
b. a jelen ódosított Koncessziós Szerződés 2.2. pontjában foglalt és 5.2. pontjában 



29/49 oldal 

vállalt kötelezettségeit megsérti 
e. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5.7. pontjában foglalt kötelezettségek 

ellenére a Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazati jogát a meghatározottakkal 
ellentétesen gyakorolják, vagy tartózkodással, vagy más magatartással hozzájárul 
ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésén az együttszavazással kiváltani 
kívánt joghatás elmaradjon 

d. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5.3-5.11 pontjaiban foglalt kötelezettségeit 
megsérti 

e) a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.7. pontjában foglalt kötelezettségeit 
megszegi. 

f. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7 .2. pontjában foglalt kötelezettségeit 
megszegi. 

8.3. A Koncessziós Társaság szerződésszegése 

A Koncessziós Társaság szerződésszegést követ el: 
a. Ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5. pontja alapján taggyűlési hatáskörbe 

tartozó kérdéskörben taggyűlés tartása nélkül intézkedik, vagy tartózkodásával, vagy 
más magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésének 
döntése az előírtak szerint ne szülessen meg. 

b) Amennyiben a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott titoktartási 
megállapodást megszegi. 

c) Amennyiben a közművagyon tekintetében vállalt 6.2.1. pontja szerinti kötelezettsége 
ellenére beálló, illetve a harmadik személyekkel szemben okozott kárt nem téríti meg 
(5.3.2. pont), 

d) Amennyiben a koncessziós jog gyakorlása körében és a működtetésre vonatkozóan 
6. 7 .1. pontban előírt kötelezettségvállalásait súlyosan megszegi. 

e) Amennyiben Megrendelőknek fizetendő Szerződő Felek által jóváhagyott 
eszközhasználati díjakban a Koncessziós Társaságnak felróható okokból legalább fél 
éves időtartamban bármely Megrendelő irányában késedelembe esett. 

8.4. Eljárás szerződésszegés esetén 

Amennyiben Szerződő Felek közül bármelyik a jelen Módosított Koncessziós Szerződést vagy az ehhez 
Kapcsolódó egyéb megállapodásokat a 8.1-8.3 pontokban részletezett esetekben vagy egyéb módon 
jelentősen megszegik (közvetve vagy közvetlenül), a szerződésszerűen teljesítő másik fél írásban 
részletesen tájékoztatja a szerződésszegő felet a vélt szerződésszegésről . A szerződésszegő fél köteles 
a szerződésszegést ésszerű időn, de legkésőbb 60 napon belül megszüntetni. 

8.5 Megrendelők szerződésszegésének szankciói: 

8.5.1 A 8. 1.b) pontnak megszegése esetén Szerződő Felek kötelesek újratárgyalni a jelen Módosított 
Koncessziós Szerződés feltételeit és mindent elkövetni annak érdekében, hogy a megállapodás a 
megváltozott körülmények között is tovább működjön, az újratárgyalt feltételek szerint. Amennyiben nem 
sikerül megállapodásra jutni Szerződő Feleknek, a fenti esetben a Koncesszor jogosult jelen 
Koncessziós Szerződést felmondani. 
8.5.2. A jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.6.1 . ?.pontjában, illetve 7. 7.3-7. 7.5. pontjaiban 
meghatározott szerződésszegés esetén, a Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére 
megfizetik annak a kárnak az összegét, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy a jelen 
Módosított Koncessziós Szerződés 7.7.3.-7.7.5. pontjaiban foglalt kötelezettségüket nem teljesítik. 
Amennyiben a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott díjképlet szerinti számított 
szennyvíz-elvezetési díj megszavazásával a Megrendelők képviselő-testületének valamelyike 
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késedelembe esik, úgy az a Megrendelő köteles megfizetni a Koncessziós Társaság részére a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot, valamint megtéríteni a 
Koncessziós Társaság részére azt a kárt, amely a késedelem miatt állt elő. 
8.5.3. Amennyiben a Megrendelők valamelyike, vagy több Megrendelő - akár különböző időben - a 8.2 
és 8.3. pontban foglaltakon kívüli ok miatt mondja fel a jelen Módosított Koncessziós Szerződést, akkor 
a Koncessziós Társaság abban az esetben jogosult jelen Koncessziós Szerződést a többi 
megrendelővel szemben felmondani, ha a szerződést felmondó megrendelő, vagy Megrendelők 

közigazgatási területén keletkező alaptevékenységi árbevétel együttesen a Koncessziós Társaság teljes 
alaptevékenységi (szennyvízelvezetés) árbevételének 10%-át meghaladja. A jelen Módosított 
Koncessziós Szerződést felmondó Megrendelők árbevétel kiesése összeadódik. Egyetlen megrendelő 
szerződés felmondása esetén a szerződés felmondást megelőző év árbevételéből a szerződést 

felmondó megrendelőre vonatkozó árbevétel a meghatározó. Több, szerződést felmondó Megrendelő 
esetén az elsőként szerződést felmondó Megrendelő szerződés felmondását megelőző év árbevételén 
belül a szerződést felmondó megrendelőkkel kapcsolatos árbevétel teljes alaptevékenységi árbevételhez 
viszonyított arányát kell vizsgálni. 
8.5.4. Megrendelői szerződésszegés esetén a Koncesszor jogosult a jelen Módosított Koncessziós 
Szerződés és a kapcsolódó szerződések megváltozott körülmények miatti módosítását kezdeményezni 
8.5.5.A Koncessziós Társaság tulajdonosai, valamint a Koncessziós Társaság jogosult a 
szerződésszegővel szemben érvényesíteni minden kárt, amely őket érte. A kár fogalmába beleértendő 
mindaz, amit a Polgári Törvénykönyv a kár fogalmán ért, egyebek mellett minden a Megrendelők 
szerződésszegő magatartásából eredő esetleges üzemeltető váltással kapcsolatban felmerülő minden 
többletköltség, a Koncessziós Társaság tulajdonosainak a szerződés lejártának időpontjáig elmaradt 
haszna, stb. 

8.6. A Koncessziós Társaság szerződésszegésének szankciói: 

Amennyiben a Koncessziós Társaság a 8.3. pontban meghatározott szerződésszegést követ el, a 
Megrendelők az alábbi igényeket támaszthatják: 
8.6.1. A 8.3.a.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén a Koncessziós Társaság köteles a 
Megrendelőket ért kárt egymáshoz viszonyított üzletrészeik arányában megtéríteni. 
8.6.2. A 8.3. b) és e.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén Megrendelők jogosultak az 
okozott kár teljes összegét követelni Koncessziós Társaságtól. 
8.6.3. A 8.3. d.) és e) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén a bármely megrendelő 
jogosult a teljes Koncessziós Szerződés vonatkozásában azonnali hatállyal felmondani. 

8.6.4. A Koncessziós Társaság a használatába vett vagyontárgyakat neki felróható esetleges 
megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai 
szerint felelősséggel tartozik, az ezzel járó kockázatokat viselni köteles. Felek jelen pontban nem 
szabályozott kártérítési felelőssége vonatkozásában a Ptk. 6:142.§ -6:152.§-ában foglalt 
rendelkezések irányadóak. 

8. 7. Szavatossági jogok és kötelezettségek 

8.7.1 . A Megrendelők szavatolják, hogy a Koncessziós Szerződés megkötésekor 
üzemeltetésre átadott, valamint a Koncessziós Szerződés és a Módosított Koncessziós Szerződés 
hatálya alatt üzemeltetésre átadott víziközmü-eszközök kizárólagos tulajdonát képezik. 

8.7.2. A Megrendelők szavatolják, hogy a Koncessziós Szerződés megkötésekor 
üzemeltetésre átadott, valamint a Koncessziós Szerződés és a Módosított Koncessziós Szerződés 
hatálya alatt üzemeltetésre átadott víziközmű-rendszerekre nézve harmadik személynek nem áll 
fenn olyan joga, mely a víziközmü-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe 
tartozó víziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy elnehezítené. 
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8.7.3. A Koncessziós Társaság szavatossági felelősséget vállal az üzemeltetési 
tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzésére és az esetlegesen 
előforduló hibás teljesítésért a Pík. szerint köteles helytállni. 

9. A szerzódés megszűnése 
9.1. A jelen Módosított Koncessziós Szerződés megszűnik: 

elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
lehetetlenüléssel 
a 3.4.pontban meghatározott időtartam lejártával, 
a Koncessziós Társaság (közszolgáltató) jogutód nélküli megszűnésével, 

bármelyik fél felmondásával. 
9.2. A Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződéstől a szerződésben foglalt kötelezettségei 
teljesítésének megkezdéséig elállhat, azt követően pedig a szerződést felmondhatja, ha a jelen 
Koncessziós Szerződés megkötését követően alkotott és hatályba lépett jogszabály a szerződés tartalmi 
elemeit, vagy a víziközművek működetési feltételeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatás 
szerződésszerű teljesítését lehetetleníti, vagy a Koncessziós Társaságnak a szerződésszerű teljesítés 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. Ez esetben Megrendelőket illeti a 
Koncesszor által már megfizetett egyösszegű koncessziós díj időarányos része. 
9.3.1. Ha a jelen Koncessziós Szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik meg, 
amelyért nem a Koncessziós Társaság a felelős, Koncesszor jogosult az általa megfizetett egyösszegű 
koncessziós díjnak a számára még meg nem térült részére .. 
Ezen túlmenően, ha a szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik meg, 
amelyért a Megrendelők a felelősek, Koncesszor jogosult az igazolt kárát Megrendelőkkel szemben 
érvényesíteni. 
9.4. A Koncesszor a Koncessziós Szerződés 8.5.1. és a 8.5.3. pontjai valamint a 8.4. pontban jelzett 
türelmi idő lejártát követően akkor mondhatja fel, ha a Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződésben 
meghatározott kötelezettségüket súlyosan megsértik, és ezzel a Koncessziós Társaságnak, vagy a 
Koncesszornak igazoltan kárt okoznak, vagy akadályozzák a közszolgáltatás teljesítését.. Ezen 
esetekben a Megrendelők teljes kártérítési kötelezettséggel tartoznak ideértve a Koncessziós Társaság, 
és a Koncesszor elmaradt hasznát is. 
9.5.1 Megrendelők a Koncessziós Szerződést felmondhatják, 

a. ha a Koncessziós Társaság - a közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a 
jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 

b. a 8.4. pontban jelzett türelmi idő lejártát követően, ha a Koncessziós Társaság a jelen 
Koncessziós Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan 
megsértette, 

c) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Koncessziós törvény) 17. § (2) bekezdése, 
20. § (1) bekezdése és 21. § (3) bekezdése szerinti esetekben. 

9.5.2. Amennyiben a Megrendelők a fentiek szerinti felmondási jogukkal élnek, a Koncessziós Társaság 
elveszíti az addig befizetett koncessziós, illetve eszközhasználati díjat, valamint köteles a Koncessziós 
szerződés alapján átadott vagyonelemek visszaszolgáltatására, a 4.5. pont szerint, mely időpontig a 
Megrendelők nem kötelesek az óvadékba helyezett összeg felszabadításához hozzájárulni, illetve a 
bankgaranciát visszaadni. 
A jelen Koncessziós Szerződés felmondására a Koncessziós törvény 17. § (2) bekezdése és 20. § (1) 
bekezdése, valamint a jelen Koncessziós Szerződés 9.5.1.a) valamint 8.3. d) és e) pontja szerinti 
esetben azonnali hatállyal, továbbá a Vksztv 20.§ (1) bekezdése szerint eljárva, minden más esetben 
legalább 6 (hat) hónapos felmondási idővel kerülhet sor. 
9.5.3. Kötbér 
9.5.3.1. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződés a közszolgáltatás megkezdése előtt, a Koncessziós 
Társaságnak felróható okból meghiúsul a jelen Koncessziós Szerződés, az egyösszegű koncessziós díj 



32/49 oldal 

20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, mely a Megrendelőket a 7.1 . pont 
szerinti arányban illeti. 
9.5.3.2. A jelen Koncessziós Szerződés közszolgáltatás megkezdése előtti, Megrendelőknek felróható 
okból történő meghiúsulása esetén Megrendelők meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelesek az 
egyösszegű koncessziós díj 20 %-nak megfelelő összegben, mely kötelezettség a Megrendelőket 7.1. 
pont szerinti részarányban terheli. 
9.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál fogva 
történő megszűnése/megszüntetése automatikusan kihat a megszűnésének időpontjában hatályos, jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekre is. 
9.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál fogva 
történő megszűnése/megszüntetése esetén a Koncessziós Társaság köteles az általa a Megrendelőktől 
jelen szerződés időtartama alatt működtetésére átvett víziközmű-vagyon visszaszolgáltatására, 
működőképes, hibátlan állapotban. Koncessziós Társaság köteles továbbá pénzügyileg elszámolni. 
9.8. Az elszámolás keretén belül a Koncessziós Társaság köteles a folyamatos közszolgáltatás 
biztosításához szükséges információkat, adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározott személyi 
kör részére kiszolgáltatni. Ezek közül, különösen az alábbiak átadása kötelező: 

a. valamennyi fogyasztó neve és elme, 
b. egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyasztási adatok, 

közület és lakosság megbontásban, 
c. késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok. 

9.9. A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával a Felek 
egymással és a Hivat~llal egyaránt együttműködni kötelesek a Hivatal által határozatban kijelölt 
közérdekű Üzemeltető birtokba helyezésének zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen 
Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése tekintetében a Felek az 
adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ában foglaltakat, az elszámolásra a jelen Koncessziós 
Szerződés foglaltakat, a birtokátruházásra a Hivatal határozatában foglaltakat alkalmazzák 

10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
10.1. A koncessziós pályázati eljárás dokumentumai 

10. 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés a fenti tárgyú koncessziós 
pályázati eljárásban megjelent Pályázati Felhívásban, a hozzá kapcsolódó Dokumentációban, továbbá a 
Koncessziós Társaság által a koncessziós pályázati eljárás során benyújtott Ajánlatban meghatározott 
együttes feltételrendszer figyelembevételével jött létre. Ennél fogva a Koncessziós Szerződés több ízben 
visszahivatkozik ezen dokumentumokra, amelyek teljes és azonos tartalmú szövege mindkét fél részére 
rendelkezésre áll. 
10.1.2 A jelen Koncessziós Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 
vonatkozóan a Koncessziós Szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentumok az 
irányadók, amelyek a jelen Koncessziós Szerződéssel együtt a Teljes Koncessziós Szerződést alkotják, 
így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben 
előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit: 

a. Koncessziós Szerződés 
b. Koncessziós Társaság Társasági szerződése 
c. Közművagyon meghatározása 
d. A Szolgáltatási dfj megállapítására vonatkozó díjképletek, figyelembe véve a Vksztv. 

vonatkozó rendelkezéseit is 
e. a fizetendő eszközhasználati dij megállapításának elvei 
f. vízterhelési díj megállapításának szabályai 
g. a Koncesszor Ajánlati Nyilatkozata 
h. Koncessziós pályázati felhívás és dokumentáció. 

10.1.3. A Teljes Koncessziós Szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, 
és amennyiben a Teljes Koncessziós Szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 
érvénytelennek bizon 1, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a ·elen Szerződés többi 
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rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit. 

10.2. Alkalmazott jog, jogviták rendezése, illetékesség 

10.2.1. A jelen Koncessziós Szerződés és Szerződő Felek közötti kommunikáció nyelve é2 magyar. 
10.2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében a Koncessziós Társaság 
használatába adott vagyontárgyak egy része a KEOP projekt során jöttek/jönnek létre, ezért a jelen 
szerződés , illetve módosításai érvényességéhez a megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől 
számított 10 évig a KEOP Közreműk~dő szervezet hozzájarulása szükséges. A Koncessziós. szerződés 
csak mellékleteivel együtt érvényes. 
10.2.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, ide értve efsősorban a Koncessziós törvényt, a a 
Vksztv-t, a Vhr.-t valamint a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseit. 
10.2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

10.3. Referencia 

Megrendelők kötelezik magukat, hogy Koncesszor ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó 
nyilatkozatot,. a szöveg előzetes egyeztetését követően Koncesszor részére kiállítják. 

10.4. Titoktartás 

13.1. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Koncessziós Szerződés és a Módosított 
Koncessziós . Szerződés teljesítése során • tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a 
Szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik. Az üzleti titok 
fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat stb., amelyek bármely 
jogszabály szerint közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. 

10.5.Szerzödő Felek nyilatkozatai 

10.5.1. Koncesszor a jelen Módosított Koncessziós Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és Megrendelők által a koncessziós 
pályázati eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
10.5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy . a jelen Módosított Koncessziós Szerződ.és megkötésére 
képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen Szerződés aláírása nem 
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. 

Szerződő Felek a jelen Módosított Koncessziós Szerződést elolvasás és értelmezés után - mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt - cégszerűen és jóváhagyólag írják alá. 

10.5.3. Szerződő Felek a Módosított Koncessziós Szerződés aláírásával Koncessziós Szerződéssel 
létrehozott jogviszonyukat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVll törvény 50.§ (2) 
bekezdése alapján a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezik. 

10.6.A koncessziós szerződés módosítása 

Szerződő Felek a jelen Módosított Koncessziós Szerződést közös akarattal, azonos formai előírások 
betartásával - amennyiben azt jogszabály nem zárja ki -, módosíthatják. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Megrendelőket illető a Koncessziós szerződés megkötésekor már meglévő és 
átadásra kerülő közművagyon meghatározása 
2. számú melléklet: 

2.a) a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012-2015. évek alatti működtetési 
időszakban, 

2.b) a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtől kezdődően 
2.c) a Szolgáltatás Díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor alkalmazott elvek 

3. számú melléklet: A vízterhelési díj megállapításának szabályai 
4. számú melléklet: Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása 
5. számú melléklet: A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok átvételére 
vonatkozó szerződés 
6. számú melléklet: Egységes eljárási rend az Éves Fejlesztési terv végrehajtására 
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1. számú melléklet 

Megrendelőket illető a Koncessziós szerződés megkötésekor már meglévő 
és átadásra kerülő közművagyon meghatározása 

A közművagyon meghatározására alkalmas térképek (4 db térkép) a nagy felbontás miatt külön 
mellékelve. 

A megrendelőket illető már meglévő és átadásra kerülő közművagyon leírása a Pályázati kiírás 5. sz. 
mellékletében található. 
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2. számú melléklet 

A Szolgáltatási Díj meghatározása 

2.a) A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012·2015. évek alatti működtetési 
időszakban 

A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2012~ t~ 2015: 

DTtervt=IszhDAtszh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*Nszffterv*12+ DFTt(Ft/m3)* 
mTtervt (m3/év) 

Alapdíj: 
DAtszb = DAt-lszh *inft 

Bekötési vízmérő átmérője DAo5
m! alapdíj fogyasztási 

(mm) helyenként(Ftlhó) 
13-20 -- lakossálti 205+AFA 

25-32 3000 +ÁFA 
40-50 6000+ÁFA 

65-100 24000+AFA 
150-200 66000+ÁFA 

sztás arán OS df.DFT = AK'erv -TAD terv /mterv + VKterv +KOR ( ) J 

Ha az így számított díjak meghaladnák a KEOP pályázatban rögzített fogyasztás arányos díjak 
inflációs index-szel korrigált szintjét, akkor a díjakat a KEOP pályázatban adott fogyasztás 
arányos díjak inflációs index-szel korrigált szintjén kell megállapítani. 

A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni: 

Ahol: 

Lakosság: 0,99 
Intézmények: 1 
Egyéb gazdálkodók: 1,2 

t= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik 

DTterv, : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és 

fogyasztásarányos díj bevételből 

D.Aiuh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az 

szh típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos 

Ns•tnerv: szh típusú szenn 'zelvezetési hel ek száma T tel ülésen a t. évre tervezetten 
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DF\: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen 

TADr a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben 

(a három településen tervezett alapdíjbevétel összege) 

mtervt: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói 

csoport összesen 

ÁKtervt = A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi 

általános és cég - Megrendelők által elfogadott - általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év) 

VKtervt = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a 
kezelt szennyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt 
szennyvízmennyiséggel (tervezett keletkezett szennyvíz+ idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott 
szennyvízmennyiséggel. A változó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a 
mennyiséggel arányos egyéb - Megrendelők által elfogadott - költségekből. A díj meghatározásánál 
beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet - üzemeltetési, -karbantartási, -
rekonstrukciós költségek. 

inft= inflációs tényező: -a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely 
az alábbi módon keriilt meghatározásra: 

inft = 0,09 x IDjp + 0,08 x IDen + 0,83 x IDfogy 

ahol: 
mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerében a 2.1.6.11."Az ipar havi árindexei" táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak" oszlopában számított érték. Az mip 
együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

mrogy - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.22."Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, 
havonta" táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen" oszlopában számított 
érték. Az IDfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtarú átlaga. 

mea -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.11."Az ipar havi árindexei" táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „ Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás" oszlopából számított érték. 
Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben. 

At. = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves 

értékcsökkenés (Ft/év) 

H/erv =Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert 

üzemeltetési költségek (ÁKtervt/mtervt + VKtervt + KORt + At / mtervt) alapján Ft/év 

Hmt = Az adott évi banchmark költségekhez (ÁKTBMt , VKTBMt * mtervt) képesti megtakarításból fakadó, az 

üzemeltetőt a t. évben megillető haszon, Ft/év, 

Ert = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az 

adósságszolgálatra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ETt= P\ + AsZTt + rt 



2.b) A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtöl kezdödóen 

A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2016:'.St:S 2036 

DTtervt=~)zhDAtszh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*NsztTterv5 l2+DFft(Ft/m3)* 
mTtervt (m3/év) 

Alapdíj: 
DAtszh = DAt-1 szh *inft 

Bekötési vízmérő átmérője DAo5zJi: alapdíj fogyasztási 
(mm) helyenként (Ft/hó) 

13-20 -- lakossá2i 205+AFA 
25-32 3000 +ÁFA 
40-50 6000+ÁFA 

65-100 24000 +AFA 
150-200 66000 +ÁFA 
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Fo2yasztás arányos díj 
DFyt = (ÁKtervt _ TADtten)/mte"t + VKtervt + KORt + At I mtervt + H11rrv/ mttr"1 llmtl mterv, + 
ETt / mtervt + FTt 

ÁKterv < ÁKTBM 
t - t 

A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni: 

Ahol: 

Lakosság: 0,99 
Intézmények: 1 
Egyéb gazdálkodók: 1,2 

=az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik 

DTtervt : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és 

fogyasztásarányos dijbevételből 

DAtszh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az 

szh típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos 

Nntrterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten 

DFrt: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen 

TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben 

(a három településen tervezett ala díjbevétel össze e 
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mtervt: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói 
csoport összesen 

ÁKtervt = A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll : a munkaerő költségek, üzemi 
általános és cég --Megrendelők által elfogadott· - általános költségeiből é:; egyéb költségekből, (Ft/év) 

VKtervt =tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a kezelt 
szennyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt 
szennyvízmennyiséggel (tervezett keletkezett szennyvíz+ idegenvíz) majd osztjuk. a tervezett számlázott 
szennyvízmennyiséggel. A változó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a 
mennyiséggel arányos egyéb - Megrendelők által elfogadott - költségekből. 

A díj meghatározásánál beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet -
üzemeltetési, -karbantartási, -rekonstrukciós költségek. 

inft= inflációs tényező: -a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely 
az alábbi módon került meghatározásra: 

inft = 0,09 X mip + 0,08 X men + 0,83 X meogy 

ahol: 
IDip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerében a 2.1.6.11."Az ipar havi árindexei" táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak" oszlopában számított érték. Az mip 
együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

meogy - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.22."Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, 
havonta" táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen" oszlopában számított 
érték. Az mrogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

men -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.11."Az ipar havi árindexei" táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás" oszlopából számított érték. 
Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

ÁKTBM 2016,: az első 4 év (2012-2015} működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatározott 

benchmark állandó költség (Ft/év) 

VKT8
M2016,: az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatározott 

benchmark változó költség (Ft/m3) -- számlázott szennyvíz mennyiségre vetítve 

ákt1 = korrekciós tényező, ami a "benchmark"-ként megállapított állandó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb. (Ft/év) 

VK TBM 1 = VK reM t-i * inf1 +vkt1 

vkt1 = korrekciós tényező, ami a "benchmark"-ként megállapított változó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, jelentős relatív ár változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb 
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KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben. 

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves 
értékcsökkenés(Ft/év) 

Btterv =Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert 
üzemeltetési költségek (ÁKter\/mtervt + VKtervt + KORt + At / mtervt) alapján Ft/év 

Hmt = A:z adott évi benchmark költségekhez (ÁK18
Mt , VK18

Mt * mtervt) képesti megtakarításból fakadó, az 

üzemeltetőt a t. évben megillető haszon, Ft/év, 

E1
t = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyűjt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az 

adósságszolgálatra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. E1
t= P1

t + Asz1
t + T1

t 

FTt = Ft/m3, egy olyan tétel, amit az Önkormányzatok határozhatnak meg önkéntes többlet fejlesztési 
célú felhalmozásra, saját területükre vonatkoztatva. 
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2.c) A Szolgáltatás Díj megállapitására irányuló dijjavaslat készítésekor alkalmazott elvek, 

a) Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított díjaknak fedezetet kell nyújtania: 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés 
valamennyi elismert közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a 
közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is, 
a Koncesszor által vállalt finanszírozási költségekre (egyösszegű koncessziós díj megtérülésére), 
a Koncesszor 1990. évi LXXXVII. törvény 8. §-ában meghatározott mértékű hasznára, 
valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb 
indokolt költségekre és ráfordításokra. 

Az így megállapított költségek és bevételek nem eredményezhetik a CBA-ban meghatározott támogatási 
arány módosulását és a költség-hatékony működésre ösztönözzön. 

b) A szolgáltatási dfjjavaslatban Koncessziós Társaságnak be kell mutatnia: 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás tervezett mennyiségi adatait, 
a szerződés tárgya szerinti eszközökkel végzett szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás 
valamennyi tervezett közvetlen és közvetett költségét, ráfordítását, 
a Koncessziós Társaság működtető vagyonának működtetési költségeit, valamint Koncessziós Társaság 
általános igazgatási költségeit és ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi hatálya alá tartozó 
közszolgáltatással arányos részét, 
a szerződés tárgya szerinti eszközök, egyéb hasznosításával elérni tervezett bevételeket, 
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt állami/önkormányzati támogatásokat, elvonásokat, 
befizetési kötelezettségeket, 
a szerződés teljesitéséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket és ráfordításokat, 
az adott évre tervezett és elfogadott felújítási költségeket és kapcsolódóan a Megrendelőket megillető 
éves eszközhasználati díjat, 
Koncessziós Társaságnak a szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó tervezett 
hasznát. 

c) A szolgáltatási díjjavaslat készítése és a szolgáltatási díjak megállapítása során - a KEOP Projekt 
CBA-jának elveit betartva - Feleknek figyelembe kell venniük a díjakat érintő: 
jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó fogyasztók, illetve fogyasztás változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó kapacitás változását, 
inflációs hatást (vegyszerek, energia, stb. ráfordítások növekedését) 
koncessziós díj, illetve - adott esetben - az amortizációs költségek változását. 

d) Az általános forgalmi adó nélkül számított fogyasztás arányos egységnyi (fajlagos) díjat a 
támogatásokkal, egyéb bevételekkel korrigált indokolt költségek, ráfordítások, és a nyereség összege, 
és naturális adatokkal kifejezhető várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként, az aktuális időszakra 
alkalmazandó díjképlet szerint kell megállapítani. A várható szolgáltatási mennyiséget az előző évi 
tényleges szolgáltatási mennyiség alapul vételével kell kiszámítani, a közüzemi közszolgáltatásra 
vonatkozó, ágazati jogszabályokban előírt módon, a KEOP Projekt CBA-ban alkalmazott 
előrejelzésekkel összhangban. Az egységnyi szolgáltatási díj a mindenkor érvényes általános forgalmi 
adóról szóló törvény szerint tartozik az általános forgalmi adó hatálya és mértéke alá. 
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3. számú melléklet 

A vízterhelési díj megállapításának szabályai 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízterhelési díj fogyasztókra 
történő áthárítása mennyiségarányosan történik az alábbiakban meghatározott képlet alkalmazásával 

VTD = (VTDt + A VTDe )/Qt, ahol: 
VTD - tárgyévi vízterhelési díjnak a fogyasztókra áthárítandó egy m3-re jutó, általános forgalmi adó 
nélküli összege, Ft/m3 -- ez Érd, Diósd és Tárnok területén egységes 
VTDt - tárgyévi tervezett terhelés után a Koncessziós Társaságot, mint kibocsátót terhelő vízterhelési díj 
kötelezettség, Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, Ft 
A VTDe - a tárgyévet megelőző évi vízterhelési díj elszámolásból adódó esetleges különbözet Érd, Diósd 
és Tárnok területén összesen, Ft. 
Qt- a tárgyévre tervezett szennyvíz-értékesítés volumene összesen az adott szennyvízrendszeren Érd, 
Diósd és Tárnok területén összesen, m3 

A VTDe = VTDeb - VTDeá, ahol: 
VTDeb = a tárgyévet megelőző évre vonatkozó vízterhelési díj kötelezettség az adóhatóság felé Érd, 
Diósd és Tárnok területén összesen, Ft 
VTDeá =előző évben a fogyasztókra áthárított vízterhelési díj Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, 
Ft. 
(A A VTDe pozitív és negatív értéket egyaránt felvehet.) 

Az. esetlegesen visszaigényelhető VTD elszámolásáról a Felek külön megállapodást kötnek. 
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4. számú melléklet 

Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása 



44/49 oldal 

5. számú melléklet 

A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok átvételére 
vonatkozó szerződés 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött 

egyrészről az . „. „ ............. „ ..... „ ......... „ (székhely: , adószáma: , KSH azonosító: , képviseli : ), 
továbbiakban: Megbízó, 
másrészről a Vízszolgáltató (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-
066513, adószám: 10819067-2-13, KSH azonosító: 10819067-4100-113-13, bankszámla száma: 
10200926-22611440-00000000, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató), mint Megbízott, 
továbbiakban: Vízszolgáltató (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Előzmények 
Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség és Tárnok Nagyközség Önkormányzatainak 
Képviselő-testületei az ÉTV Kft-vel Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási határán belül 
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra kötött üzemeltetési és bérleti szerződést 201_. „„„.„ „„ .. 
napjával módosították. 
Érd, Diósd és Tárnok települések közműves csatornaszolgáltatását ..... . ... „. „ .. „ . „napjától 
Megbízó látja el koncessziós szerződés keretében. 
Érd, Diósd és Tárnok településeken az ivóvíz-szolgáltatást az ÉTV Kft. biztosítja és 
tevékenységének számlázhatósága érdekében a vízmérőket az üzletszabályzatában és a 
fogyasztókkal megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített időszakonként saját leolvasóival 
leolvassa. 

2. Szerződés tárgya 
Megbízó megbízza az ÉTV Kft-t, hogy az általa végzett szennyvízszolgáltatás ellenértékének 
számlázhatósága érdekében az ÉTV Kft. által 

lakossági fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási 
adatait (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő második 
hónap 5. munkanapjáig, 
Közületi fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási 
adatait (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás kellje) a tárgyhónapot követő hónap 
10. munkanapjáig 

a kapcsolattartó elektronikus levelezési címére xls formátumban és Megbízó rendszerével 
összeegyeztethető módon adja át, mely Megbízó részéről az ÉTV Kft. által már használt 
azonosító-rendszer alkalmazását igényli. 

3. Szolgáltatás ellenértéke 
ÉTV Kft. jelen szerződésben rögzített szolgáltatást 3.000.000 Ft+áfa/hó, azaz Hárommillió 
forint/áfa/hónap ellenérték fejében végzi. Szerződő Felek határozott idejű, havi elszámolásban 
állapodnak meg. 
ÉTV Kft. számláját a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig állítja ki és küldi meg Megbízó felé, 
aki a számla kézhezvételét követő 8 napon belül gondoskodik a számla pénzügyi teljesítéséről. 

4. Jogok, kötelezettségek 
Tekintettel arra, hogy ÉTV Kft. nem rendelkezik a csatornaszolgáltatást ténylegesen igénybevevők 
pontos listájával, ezért a tárgyidőszakban vízmérő leolvasásra kiadott összes vízmérő adatait 
átadja Megbízó részére, melyből a csatornaszolgáltatást igénybevevők leválogatása Megbízó 
feladata. 
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ÉTV Kft. a megbízási díj keretében vállalja a locsolómérők leolvasását és az adatok fenti rend 
szerinti átadását. Figyelembe véve, hogy az ÉTV Kft. által végzett ivóvíz-szolgáltatás 
számlázásához ezen mérők nyilvántartása nem szükséges, Szerződő Felek rögzítik, hogy ÉTV Kft. 
kizárólag Megbízó által írásban (kapcsolattartó elektronikus levelezési címére) kért és azonosított 
(vízmérő-azonosító, gyári szám, fogyasztási neve, fogyasztási hely címe, fizető neve, fizető címe) 
iocsoiómérőt oivassa le. 

A locsolómérők jogszabály szerinti felszerelése, annak átvétele és ellenőrzése minden esetben 
Megbízó feladata. ÉTV Kft. rögzíti, hogy a locsolómérőknek az ÉTV Kft. tulajdonát képező, és a 
fövízmérő elhelyezésére kialakított vízmérő-aknában történő elhelyezéséhez nem járul hozzá! 

ÉTV Kft. jelen szerződés tárgyában rögzített szolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatást nem végez. 
lgy Megbízó feladata különösen a közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó Szolgáltatási 
Szerződések megkötése, a csatornaszolgáltatásról szóló számlák kibocsátása, a kibocsátott 
számlák befizetésének a könyvelése, csoportos beszedési megbízás elindítása, befizetések 
nyilvántartása, a nem fizető fogyasztók kezelése, a hátralékok behajtása, az esetleges 
reklamációk kezelése, jóváírások eldöntése, a fogyasztók szennyvízszolgáltatással kapcsolatos 
mindennemű tájékoztatása, stb. 

ÉTV Kft. az ivóvíz-szolgáltatásról szóló számláit 

lakossági fogyasztók esetében kéthavonta, 
közületi fogyasztók esetében havonta állítja ki. 

Az ÉlV Kft. a vízmérők leolvasását - Üzletszabályzatában rögzített eljárási rend betartása mellett 
- a fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződésben rögzített időszakonként olvassa le. 
Amennyiben egy fogyasztó nem rendszeres - lakossági fogyasztók esetében kéthavi, közületi 
fogyasztók esetében havi - leolvasást kér, az ÉTV Kft. évente egy előre, a szolgáltatási 
szerződésben rögzített időszakban olvassa csak a vízmérőt. A köztes időszakban azonban a 
rendszeres leolvasásnak megfelelő ütemezésben folyamatosan előlegszámlát bocsát ki vagy a 
fogyasztó által diktált mérőállás alapján és/vagy átalánymennyiség alapján. 

ÉTV Kft. adatszolgáltatását ezen rend alapján látja el, melyet Megbízó tudomásul vesz és elfogad. 

Szerződő Felek kölcsönösen együttműködnek a fogyasztói adatbázis aktualizálásában, 
karbantartásában. Ennek érdekében a tudomásukra jutott fogyasztói törzsadat-állományban 
történő változással kapcsolatos információkat írásban, haladéktalanul megküldik másik Fél 
részére. 

5. Egyéb rendelkezések 
Szolgáltatás ellenértékét Szerződő Felek minden év január 1-től a KSH-ak tárgyévet megelőző év 
november 30. napja előtt az www.ksh.hu honlapon elérhető STADAT-táblák rendszerében a 3.6.1. 
„Fogyasztói-árindex a javak főbb csoportja szerint havonta" táblázat előző év azonos időszaka 100 
% összesen oszlopába számított érték utolsó 12 adatának számtani átlagának 
mértékével emelik. 

Jelen szerződés Szerződő Felek határozatlan időre kötik, amelyet Szerződő Felek 3 hónapos 
felmondási idővel indoklás nélkül felmondhat. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályban lévő előírásai 
mérvadóak. 
Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 

Dátum: 

Megbízó Megbízott 

ÉTV Kft 
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6.számú melléklet 

Egységes Eljárásrend 
az Éves Fejlesztési Terv végrehajtására 

Az. önkormányzati víziközmű fejlesztési Alapon belül, a Koncessziós Társaság által fizetett 
eszközhasználati díj terhére elvégzésére kerülő víziközmű-fejlesztési munkák elszámolása az 
alábbiakban felsorolt elvek mentén történik: 

A Koncessziós Társaság által fizetendő eszközhasználati díj összegét és annak számítására 
vonatkozó szabályozást a Módosított Koncessziós Szerződés tartalmazza. 

Hivatkozással Módosított Koncessziós Szerződés 6.5.2. pontjára az Alapból végzett - nemzeti 
közbeszerzési értékhatár alatti - beruházási munkák végzése vagy végeztetése a Koncessziós 
Társaság joga és kötelezettsége, különös tekintettel a szolgáltatási és közegészségügyi 
felelősségre és előírásokra, az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő Koncessziós 
Társaság előírt mértékű kapacitásainak hatékony felhasználására és ebből adódóan a számviteli 
szétválasztás előírásaira. 

A tárgyévi Éves Fejlesztési Terv megvalósítási tervében az előre tervezhető munkák vállalási 
árai - pontosan körülirt műszaki specifikáció mellett - a TERC költségvetés készítő program 
segítségével kerülnek meghatározásra. A TERC költségvetés készítő programban nem szereplő 
különleges 0 K" tételek, valamint a Koncessziós Társaság készletében nem szereplő anyagok és 
áruk árazása piackutatáson alapuló becsléssel történik. A vállalási ár árkalkulációjában az alábbi 
tételek kerülhetnek rögzítésre: 

felhasználásra kerülő anyagok a Koncessziós Társaság készlete alapján mérlegelt átlagáron, 
illetve adott esetben piackutatáson alapuló áron, és/vagy, 

igénybe vett szolgáltatások ára (pl. építési-szerelési tevékenység, egyedi gyártási tevékenység, 
stb. a piacon elérhető „legjobb" ajánlat szerint, elsődleges szempont az ár, de szükség szerint 
kiemelt hangsúlyt kaphat a vállalási határidő, a referencia, a minőségi elvárás), és/vagy, 

adott évi közvetlen önköltségen számított rezsióradíjon kalkulált munkadíj: 

közvetlen költség összesen 

+ a fenti közvetlen költségre felszámítható általános költség (15%) 
vállalási ár összesen 

Előre nem tervezhető (haváriás) munkák esetében - víz- és csatornaszolgáltatásra együttesen -
éves keret kerül kijelölésre (az eszközhasználati idíjból rendelkezésre álló éves forrás minimum 
20%-át tartalékolni kell). 
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Az eszközhasználati díjból rendelkezésre álló éves forrás minimum 10%-át általános 
tartalékkeretként kell feltüntetni. 

Az éves fejlesztési terv összeállításánál és a haváriás, vaiamint az e lőre tervezhető munkák 
elszámolásánál Felek a Magyar Víziközmü Szövetség által kiadott Tárgyi eszközök felújítási 
szabályzatát (un. "Sárga-könyv") tekintik irányadónak. 

A Koncessziós Társaság által összeállított, Gördülő Fejlesztési Tervben jelfogadott éves 
fejlesztési terv fentiek szerinti megvalósítási tervét, a Koncessziós Társaság az önkormányzatok 
részére tárgyév február 28-ig megküldi. A tárgyévi fejlesztési megvalósítási tervet az 
önkormányzat mind műszaki tartalmát, mind a vállalási árat tekintve tárgyév március 31-ig 
elfogadja, melyet képviselőtestületi határozattal vagy az arra felhatalmazott képviselő útján 
aláírással igazol. 

Elszámoláskor a műszaki teljesftést az önkormányzat által írásos felhatalmazással rendelkező 
műszaki ellenőr az építési naplóban igazolja. 

A műszaki ellenőr által elfogadott, a terv szerinti változatlan tartalommal elvégzett műszaki 

teljesítés esetén a Koncessziós Társaság jogosult a vállalási áron a számláját kibocsájtani, az 
Önkormányzat pedig köteles a számla ellenértékét megfizetni. 

Módosuló műszaki tartalom esetén a változást az építési naplóban részletezni szükséges, melyet 
a műszaki ellenőr ellenjegyez. Amennyiben a műszaki tartalom változása a vállalási ár 
módosulását vonja maga után, az alábbiak szerint kell eljárni: 

elfogadott vállalási ár 
+/- ténylegesen felhasználásra került anyagfajta szerinti 

anyagmennyiség növekedése vagy csökkenése a Koncessziós 
Társaság. készlete alapján mérlegelt átlagáron és/vagy 
igénybe vett szolgáltatás ára alvállalkozó árajánlata szerint 

+ igénybe vett szolgáltatás ára alvállalkozó módosított árajánlata 
szerint, és/vagy 

+/- a felhasznált munkaóra többlet vagy csökkenés a tárgyévi közvetlen 
önköltségen számított rezsióradíjon 
módosított közvetlen költség 

+ a fenti közvetlen költségre felszámítható általános költség (15%) 
módosított vállalási ár mindösszesen 

A műszaki ellenőr által igazolt, megvalósult műszaki tartalom alapján módosított vállalási árat a 
Koncessziós Társaság jogosult kiszámlázni, az Önkormányzat pedig köteles a számla 
ellenértékét megfizetni. 

Haváriás munkák esetében a munkavégzés kezdetekor az önkormányzat műszaki ellenőrét a 
műszaki ellenőr által megadott elérhetőségeken írásban és telefonon azonnal tájékoztatja a 
társaság illetékes vezetője (általában az üzemegység-vezető) . A műszaki ellenőr saját 
hatáskörben eldönti, hogy a munkavégzést meg kívánja-e tekinteni , amennyiben nem, annak 
befejezését követően, visszatakarás után az elvégzett munka ellen műszaki kifogást nem e el. 
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Haváriás munkák esetében a munka leírása, időpontja, a felhasznált anyagok és a teljesített 
munkaórák az építési naplóban kerülnek rögzítésre. Ezt a műszaki ellenőr a munka befejezéséig 
(a munkaárok visszatemetéséig} aláírásával igazolja, személyes jelenléte hiányában azt 
elfogadottnak tekinti. 

Az. elvégzett munkák elszámolása az alábbiak szerint történik: 

anyagköltség - felhasználásra kerülő anyagok a Koncessziós Társaság készlete alapján 
mérlegelt átlagáron, és/vagy, 

igénybe vett szolgáltatások ára (1. pont szerint} és/vagy, 

munkadíj - az építési napló szerinti munkaórák szorzata a tárgyévi közvetlen önköltségen 
számított rezsióradíjjal, 

közvetlen költség 

+ a fenti közvetlen költségre felszámítható általános költség ( 15%} 
vállalási ár összesen 

II. Az. eszközhasználati díj számlázása és elszámolása 

1. Az. eszközhasználati díj számlázása a hatályos Módosított Koncessziós Szerződés szerint történik. 

2. Az eszközhasználati díj pénzügyi elszámolása 

A Koncessziós Társaság által az Önkormányzat megbízásából az Alap terhére elvégzett munka 
összegéről a Koncessziós Társaság utólag számlát állít ki az Önkormányzat részére. 

A Koncessziós Társaság az adott negyedévre vonatkozóan kizárólag az adott negyedévben befejezett 
munkákat számlázza ki az Önkormányzatok felé függetlenül azok vagy a folyamatban lévő munkák 
kezdési idejétől és a fordulónapi részteljesítésüktől. 

Ugyanezen tervezési és elszámolási elvek alkalmazandók minden egyéb forrásból, az Önkormányzat 
által megrendelésre és a Koncessziós Társaság által elvégzésre kerülő beruházási (felújítási, 
rekonstrukciós) munka esetében. 

Jelen egységes eljárási rend elfogadásának pillanatában a Koncessziós Társaság által beszedett 
víziközmü fejlesztési hozzájárulások elszámolására vonatkozóan az alábbi jogszabályi helyek 
kiemelendők: 

A vlziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 
69. § (1) A nem lakossági felhasználó a víziközmü-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a 
víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet 
a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási 
kapacitásért, 

b) a viziközmü-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett 
bővítéséért , továbbá 
c) a víziközmü-szolgáltatás minőségének (a vfz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése 
esetében, 
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően. 
(2) Nem kell víziközmü-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak 
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költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint 
normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt 
szolgáló egyéb intézménynek. 

70. § (1) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. 
(2) A víziközmü-fejlesztési hozzájárulást úgy kell meghatározni, hogy az igények befolyásolásán 
keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint vegye figyelembe a 
víziközmű-rendszerbe később bekötött felhasználók bekötésének hatásaiból származó előnyöket. 
(3) A viziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében külön-külön, tételesen kell megállapítani. A víziközmű­
fejlesztési hozzájárulás a kiszámítására vonatkozó módszer előírásával is megállapítható. 
(4) A felhasználók és a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolódni kívánók kötelesek a Hivatal által 
megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizetni. 
(5) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás tekintetében a 66. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni 
azzal, hogy közszolgáltatási szerződés alatt a 69. § (1) bekezdése szerinti szerződést, hatósági díj alatt 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell érteni. 
71 . § (1) A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás 
igénybevételére. 
(2) A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem 
válthatók. 
72. § (1) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű rendszer viziközmű-fejlesztési 
igényeivel összefüggésben - ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz­
bekötővezetéket - használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely 
csatlakozik. 
(2) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára és 
jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előfrt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, 
pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a 
Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervvel. E körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a 
víziközmü-szolgáltató tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására 
is felhasználható. 
(3) Az ideiglenes szolgáltatás tartama alatt a szerződött víziközmű-szolgáltató, az általa beszedett 
víziközmü-fejlesztési hozzájárulást elkülönített számlán gyűjti. A beszedett víziközmü-fejlesztési 
hozzájárulás felhasználása az ideiglenes szolgáltatás megszűnését követően történhet. 
(4) A víziközmü-szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról és annak felhasználásáról 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
számviteli nyilvántartásban szereplő összesített adatairól, valamint az elvégzett felújítási , pótlási és 
beruházási munkák tartalmáról, azok műszaki szükségességéről legalább évi egy alkalommal 
tájékoztatja az ellátásért felelőst. 
(5) Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik, a víziközmű-szolgáltató a beszedett, de víziközmű­
fejlesztésre fel nem használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az ellátásért felelős felé 
elszámol és a maradványt részére átadja; vagy ha az ideiglenes szolgáltatás azért szűnt meg, mert a 
Hivatal az üzemeltetési szerződést nem hagyta jóvá, az ideiglenes szolgáltatást nyújtó az ellátásért 
felelős felé a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol. 

Mellékletek: 
Az Alapból megvalósítandó beruházások- MINTA formátum 


