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Keretmegállapodás

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: MBH BANK NYRt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a(z)

PENTA Általános Építőipari Kft.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Telefon: +36 28 529 050 
Telefax: +36 28 529 070 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249-00000000 
Adószám: 10452556-2-44 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473 
Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a TED adatbankban 2023/S 021-058330 számon 2023. január 25. napján, 
valamint a Közbeszerzési Értesítő 2023/22. számában 0455/2023. KÉ számú ajánlati felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész XV. Fejezete alapján Közcsatornák 
építési jellegű hibaelhárítása tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2023. május 5. napján kihirdette. Vállalkozó 
közbeszerzési eljárásban hozott határozata szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

A Vállalkozó elvállalja az FCSM Zrt. működési területén lévő közcsatornák építési jellegű hibaelhárítási, 
karbantartási munkáinak elvégzését, a Keretmegállapodásban (továbbiakban keretmegállapodás vagy 
szerződés) meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő, 
Keretmegállapodás keretében kibocsátott egyedi megrendelők alapján.

2. Teljesítés tartalma

A Keretmegállapodás alapján kibocsátandó, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi megrendelések 
műszaki tartalma, előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ.
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A Keretmegállapodás időtartama alatt a Vállalkozó nem csak elvégezni köteles az egyedi megrendelések 
szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően a Megrendelővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, 
folyamatosan annak fokozottan rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető 
mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítése érdekében. A 
Keretmegállapodás időtartama alatt a Vállalkozó párhuzamosan több egyedi megrendelés egyidejű 
teljesítésére is köteles, összehangolt és, adott esetben, rövid kivitelezési határidők mellett, mivel ennek 
hiányában az egyidejűleg fellépő beszerzési igényeket nem lehetne kellő időben kielégíteni.

2.1. A hibaelhárítási, karbantartási munkák műszaki tartalma
Az ellátandó típusfeladatok jegyzékét a jelen Keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetés 
tartalmazza.

Amennyiben mintaköltségvetésben jelölt feladatok elvégésének valamelyike szükségessé válik, arról a 
Megrendelő Hálózatüzemeltetési Igazgatósága közvetlenül tájékoztatja a Vállalkozót, illetve közvetlenül 
bocsát ki egyedi megrendelőt.

Egyedi megrendelő kibocsátásakor Megrendelő meghatározza a megrendelés tárgyát, illetve - adott 
esetben, ahol ez értelmezhető - az elvárt teljesítési határidőt. Egyedi megrendelő kibocsátásakor 
Vállalkozó írásban (elektronikus úton, faxon) igazolja vissza a feladat végrehajtására vonatkozó felkérés 
elfogadását. Az időigény meghatározásakor figyelemmel kell lenni a feladat jellegére, összetettségére, 
tárgyi súlyára. (Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a feladat előzetesen meghatározott időigényével 
azt legkésőbb az egyedi megrendelő beérkezését napját követő munkanap 12:00 óráig köteles jelezni 
Megrendelőnek az indokok feltüntetésével.) Vállalkozó köteles a tevékenységét dokumentáltan végezni.

A Felek, kettőjük jogviszonyában, teljes bizonyító erejűnek tekintenek minden elektronikus úton teljesített 
kommunikációt is, amennyiben az a jelen szerződésben megjelölt, vagy a Felek által előzetesen egymás 
részére bejelentett elérhetőségekre érkezik.

A közcsatorna hibaelhárítási, karbantartási munkákhoz a technológiát a Vállalkozó szabadon 
megválaszthatja, kivéve, ha a Megrendelő a technológiát előzetesen meghatározta.

2.2. Útkezelői ügyintézés
A csatornák és műtárgyainak javítása, a szolgáltatás-, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében 
jellemzően sürgető beavatkozást igényelnek, így az indokolt esetekben a Megrendelő műszaki 
ügyintézője a http://kep.budapestkozut.hu/ internetes oldalon bejelentést tesz.

Amennyiben Megrendelő 15 napon belüli munkakezdést rendel el, akkor a szükséges engedélyek 
beszerzése a Megrendelő feladata, annak költségei a Megrendelőt terhelik, egyéb esetekben a 
munkakezdési engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata, annak költségei a Vállalkozót terhelik. Az 
engedélyköteles munkák várható aránya a jelen Keretmegállapodás időtartama alatt megrendelt munkák 
mennyiségének 5%-a.

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a munka megkezdését megelőzően ésszerű időben (legkésőbb a 
munkakezdést megelőző napon) bejelenteni a tervezett munkahelyeit (útirány).

Vállalkozó köteles Megrendelő kapcsolattartói részére folyamatos elérhetőséget biztosítani, mind 
telefonon, mind telefaxon, mind pedig e-mail kapcsolat útján.
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2.3. Teljesítés
Vállalkozó az egyedi megrendelők szerinti munkákat - az adott helyszín figyelembevételével - a lehető 
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb az egyedi megrendelőben foglaltak szerinti határidőre köteles 
elvégezni. Ha a Vállalkozó rajta kívülálló okból nem tudja teljesíteni az egyedi megrendelőben 
meghatározott határidőt, akkor erről a Vállalkozó írásban a határidő lejárta előtt köteles Megrendelőt 
értesíteni. A Felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges 
felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

A munka befejezéséről Vállalkozó a Megrendelő Hálózatüzemeltetési Igazgatóságnak faxon vagy e- 
mailben értesítést, készre jelentést küld, a telefonos bejelentést Megrendelő nem tudja elfogadni.

Vállalkozó és Megrendelő az átadás-átvétel időpontját előzetesen kölcsönösen egyeztetni kötelesek.

Vállalkozó köteles az átadás-átvételkor a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a 
szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő 
elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások megfelelő minőségben való 
elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő 
köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó a Keretmegállapodás alapján kibocsátott egyedi megrendelők szerinti feladatok teljesítését 
követően jogosult az ellenérték érvényesítésére, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. 
§-ában foglaltakra is. Adott esetben a második szakaszbeli munkák rész- és végszámláinak összegét a 
szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, 
hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. Megrendelő a Vállalkozó által havonta benyújtott teljesítési nyilvántartás alapján havi 
összesített teljesítési igazolást állít ki, amely alapján Vállalkozó jogosult a vonatkozó havi számlája 
benyújtására. Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítésének elismeréséről vagy annak megtagadásáról 
a Vállalkozó teljesítésről szóló értesítésének és a teljesítési nyilvántartás kézhezvételétől számított 15 
napon belül nyilatkozni.

Az azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében a munka megrendelése és az intézkedések 
megkezdése között legfeljebb 24 óra telhet el. A Vállalkozó a teljesítés érdekében, adott esetben, 
szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai, hibaelhárítás estén sürgősségi munkavégzésre is 
köteles. Az ajánlattevő az ebbe a körbe tartozó szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a 
rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

3. A szerződés időbeli hatálya

Felek a Keretmegállapodást határozott időre, annak Felek általi aláírásától kezdődően 36 hónap időtartam 
kötik. A Keretmegállapodás időtartama 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható, a Megrendelő 
által Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal. Az időtartam lejártát követő napon a jelen 
Keretmegállapodás hatályát veszti. A Keretmegállapodás szerinti időtartam lejárta nem érinti 
Keretmegállapodás alapján megkötött, még hatályos egyedi megrendelésekben foglalt kötelezettségek 
teljesítését, a Keretmegállapodás rendelkezései az egyedi megrendelő tekintetében mindaddig 
hatályosak, ameddig a Felek között egyedi megrendelő hatályban van.
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4. Teljesítés helye és feltételei

A Megrendelő idevágó előírása hiányában a Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa 
szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles 
megvalósítani az egyedi megrendelőben meghatározott helyszíneken.

A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros, Nagytarcsa, Budaörs közigazgatási területe

Megrendelő szolgáltatási területe a szerződés időtartama alatt változhat és további - Megrendelő 
működési területén kívüli - területeket is magában foglalhat, amelyet Vállalkozó tudomásul vesz.

4.1. A szerződés alapján Felek nevében eljárni jogosult személyek
Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával, valamint a havi 
összesített teljesítési igazolás aláírásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő 
kérdésekben az 5. számú mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni.

Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan 
akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek 
egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, 
közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk. előírásai irányadók.

A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig 
bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény 
felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, a vis maior 
körülmény felmerülését igazolni köteles.

5. Ellenérték

5.1. Ellenérték
Az ajánlatban megadott ellenérték (Mintaköltségvetés 75. sorában kiszámított összeg), amely csak az 
ajánlatok összehasonlítására szolgált: nettó 940.966.632,- Ft

Az egyedi megrendelők szerinti munkákkal kapcsolatos ellenérték elszámolásának alapját a Felek jelen 
Keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetésben foglaltakat képezik. Az ellenérték 
tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításához rögzített feltételek 
betartásához szükségesek.

Az ellenérték különösen, de nem kizárólagosan tartalmazza:
• az esetleges árváltozások kihatásait,
• A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának meghatározása 

(m2/nap) alapján számított, önkormányzatoknak fizetendő összeget, amely a közút nem rendkívüli 
igénybevétele mellett, illetve rendkívüli igénybevételi időn túli munkák esetében fizetendő;

• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását,
• a szakhatósági felügyelet, továbbá a kivitelezéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek 

Vállalkozót terhelő költségeit,
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• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 
feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit,

• a kötelező vizsgálatok költségeit,
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket,
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket,
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.

Megrendelő előleget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a második szakaszbeli munkák (egyedi 
megrendelések alapján elvégzett munkák) kivitelezése nem haladja meg a 2 hónapot.

5.2. Az ellenérték módosítása
Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre a Szerződő Felek rögzítik, 
hogy a keretmegállapodás megkötését követő évtől kezdődően a Vállalkozó az ajánlatában megadott 
egységárak indexálására évente, az adott év április 01. napját követően, a KSFI által ezen időszakban a 
megelőző évre közzétett éves átlagos építőipari termelői árindex változásának mértékével korrigálni 
jogosult.

A Vállalkozó ezt meghaladóan csak a Keretmegállapodás megkötését megelőzően előre nem látható, így 
a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során megadott árak és díjak tekintetében nem 
kalkulálható, illetve jogszabályváltozáson alapuló, annak hatásaként jelentkező költségnövekedés 
érvényesítésére jogosult. Ebben az esetben a Keretmegállapodás mellékletét képző 
mintaköltségvetésben rögzített árak a Vállalkozó kezdeményezésére és csak a Szerződő Felek egyeztető 
tárgyalását követően, közös megegyezés alapján módosulhatnak.

5.3. Számlakiállítás, az ellenérték megfizetése
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az elvégzett és leigazolt tevékenységről a 2.3 pont szerint állít ki 
havonta számlát, a tárgyi hónapban átadás-átvételi eljárás keretében átvett munkák alapján.

A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a szerződés 4.1. pontban meghatározott személyek 
jogosultak.

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, 
illetve a megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 4.

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg.

Vállalkozó a havi összesített teljesítési igazolás alapján köteles a számláját annak dátumától számított 5 
(öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére.

A havi összesített teljesítés igazolást a számla mellékleteként kell benyújtani. Megrendelő a melléklet 
nélkül beérkezett számlát visszaküldi.

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ezen 
követelményeknek nem megfelelő számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak.

IA
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A Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő(k) ellenértékének megfizetésére havonta, a 
szabályszerűen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15. napon, vagy amennyiben 
az nem munkanap, az azt megelőző munkanapon, átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § 
(1), (5)-(6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 
32/A. §-ban foglaltakat is.

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése kapcsán 
Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor Megrendelővel szemben a késedelmes 
teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő köteles Vállalkozót szakszerű utasításokkal, és mindazon információval ellátni, amely 
szükséges annak érdekében, hogy Vállalkozó a hibaelhárítási, karbantartási munkát elvégezhesse. 
Megrendelő vállalja, hogy a szükséges munkálatokról azok tervezett megkezdése előtt - az azonnali 
beavatkozást igénylő munkák kivételével - legalább 24 órával korábban értesíti Vállalkozót.

Megrendelő a lefedések beépítéséhez technológiai leírásokat biztosít, amelyet Vállalkozó betart, attól csak 
a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyásával térhet el.

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót, szükség szerint, de legalább 8 naponként ellenőrzi. 
Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) 
jogosultak.

A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzéseire vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn 
belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül állást kell foglalnia.

Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem felel meg az az általa kiadott 
megrendelőben foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, illetve az elvárt minőségnek. A 
hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és a lehető legrövidebb időn belül megfelelő 
módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési 
többletköltségek, és az esetleges abból eredő károkból származó kártérítési kötelezettség a Vállalkozót 
terhelik.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat 
bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. A Megrendelő e jogának gyakorlása során úgy 
köteles eljárni, hogy az nem teheti a Vállalkozó teljesítését meghatározó módon terhesebbé.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 27. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Megrendelő elsősorban az építési napló adatai alapján ellenőrzi, 
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében meghatározott 
mértéket.

Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el.

-6-



6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, egyedi megrendelő szerinti munkákat a vonatkozó 
jogszabályoknak, a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, a Megrendelő műszaki előírásainak 
megfelelően elvégezni.

Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, 
környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat, ezek be nem tartásából 
eredő károkért, Megrendelőt felelősség nem terheli, a teljes kártérítési kötelezettség Vállalkozót terheli.

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei 
Vállalkozót terhelik.

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges nem rejtett 
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen 
ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a kellő gondosság 
mellett felismerhető hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő.

Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar nyelvű, 
minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen átadni.

Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX.15.), valamint a 313/2012. 
(XI.8.) Kormányrendeletek alapján építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden 
olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a munka megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.

A munkavégzéshez igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a 
kivitelezés során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, a 
jelen szerződés szerinti esetekben minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit 
viselni.

Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben 
felhívni a Megrendelő figyelmét.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog a jelen szerződésben foglalt 
közcsatornák építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez szükséges legalább 25 
fővel, figyelembe véve azt, hogy a munkavégzés egy időben több helyszínen történhet amelyeken 
folyamatos munkavégzését biztosít!

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog legalább az alábbi vagy azzal 
funkcionálisan egyenértékű gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
- 2 db, legalább 50 kW teljesítményű, gumikerekes kotró-rakodó géppel, amelyek rendelkeznek hidraulikus

bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel,
- 1 db, legalább 100 kW teljesítményű, gumikerekes forgó-kotró géppel, amely rendelkezik hidraulikus

bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel,
- 2 db, legalább 1500 l/perc teljesítményű, szennyvíz szivattyúval,
- 3 db, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező legalább 170101, 170302, 170504 HAK kód szerinti 
anyagok szállítására végzésére engedélyezett járművel.
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Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevont személyek foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges 
elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

Vállalkozó a teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte 
volna, illetve a közreműködő szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és vagyonvédelem, 
valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, a bizonyíthatóan általa okozott károk 
megtérítésére vagy térítés nélküli elhárítására.

Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és a 
keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. A munkaterület 
elkerítését kulturált megjelenésű, esztétikus kivitelű oszlopokkal és korlátelemekkel megoldani, a 
munkaterület szalagozással történő körülkerítése nem megengedett.

Olyan munkák esetében, amelyek a Megrendelő térképi nyilvántartásának javítását teszik szükségessé 
(átmérő, anyag, hossz, nyomvonal változása, műtárgy síkrajzi módosítás, stb.), Vállalkozónak a 
berajzoláshoz szükséges bemérési rajzot (1:500 méretarányban) át kell adnia a Megrendelőnek. A 
bemérési rajzokat EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszerben, Balti-tenger szinthez képest 
viszonyítva) koordinátás rendszerben, digitális formában is biztosítani szükséges.

Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) 
rendelkezik. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni.

A Vállalkozó, az egyedi megrendelők teljesítéshez, az egyedi megrendelő sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve, az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet (személyt) a 65. § (7) 
bekezdése szerint - a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban - bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 
köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet (személy) vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel (személlyel) vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 
meg. A közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített 
személyek az egyedi megrendelő teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga 
végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése



esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani 
és a tárgyi munka I. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni.

a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:
mérnöki szolgáltatások; tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, 
vagyonvédelem; gépek, eszközök bérlése; felvonulási létesítmények bérlése; telephely, iroda bérlése; 
melléklétesítmények bérlése; szakfelügyelet; közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások, 
közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezeték tisztítása; régészeti 
munkák; tűzszerészeti munkák; forgalomtechnikai munkák; víztelenítés; irtási munkák; bontási 
munkák; tereprendezés; földmunka; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe 
emelése; szállítás; hulladék kezelés, szállítás, lerakás, veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; 
vezetéképítés; vezeték élőre kötése; csőbélelés; csőhálózat-rekonstrukció; fúrási, sajtolási munkák; 
műtárgyépítés; próbaüzem; helyreállítási munkák; burkolatépítés; térburkolat építés; burkolat 
alépítményi munkák; aszfaltmarás

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel később került megnevezésre az 
alvállalkozó!

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e 
nélkül nem következett volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában 
nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. Vállalkozó a 
bejelentéssel együtt köteles Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, 
elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
értékét megadni. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

e) Vállalkozó által megnevezett, teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t Megrendelő, vagy a nevében 
eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. Megrendelő felhívja Vállalkozó 
figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben 
rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.

f) Vállalkozó kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak a közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a kizáró 
okok hatálya alatt áll.



g) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet 
(személy) vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az egyedi megrendelő 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet (személy), ha az 
új szervezet (személy) az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az 
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. A keretmegállapodásos eljárás első 
szakaszában folytatott értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

Értékeléskor bemutatott szakemberek neve és többlet gyakorlati ideje:
- Sülé Csaba Ákos (projektvezető) 36 hónap
- Pongó Szilárd (építésvezető) 36 hónap
- Schultz Mónika (minőségügyi vezető) 36 hónap

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a 
vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, 
anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki 
előírásoknak kell megfelelnie.

Vállalkozónak a feladata teljesítése során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Kormányrendeletben meghatározott előírásokat.

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi-, katasztrófavédelmi,- 
környezetvédelmi- szabályokat, valamint Budapest Főváros Kerületeinek, illetve a helyi önkormányzatok 
közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeletéit.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő működési területén bevezetett MSZ EN ISO 14001 
környezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer van érvényben. 
Vállalkozó tevékenysége során maga is köteles betartani és gyakorolni az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott előírásokat.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN ISO 
9001 minőségbiztosítási rendszer (vagy az Európai Unió más tagállamából származó, egyenértékű 
tanúsítvány) szerint bevezetett, illetve működtetett tanúsítvánnyal. Amennyiben a tanúsítványok 
érvényessége a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtását követően 
lejárt a Vállalkozó köteles a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes tanúsítványa 
másolati példányát, legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére 
benyújtani. A tanúsítvány érvényességének az ellenőrzésére a Megrendelő a Keretmegállapodás hatálya 
alatt bármikor jogosult. Az érvényesség elvesztése esetén a Vállalkozónak a szerződésből fakadó 
hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell.
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Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek 
által megfogalmazott elvárásokat.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha a csőd-, felszámolási- 
, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás alá kerül. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a 
Megrendelőt értesíteni, ha az adószámát felfüggesztették vagy törölték, ha közbizalomra való 
alkalmatlanságot eredményező helyzetbe került, ha tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Vállalkozó - figyelembe véve, hogy az egyedi megrendelések alapján elvégzett munkák ellenértéke 
havonta, utólag kerülnek elszámolásra - kijelenti, hogy a szerződés 3. pontjában foglalt időbeli hatálya 
alatt rendelkezni fog legalább 50 millió forint, azaz ötvenmillió forint az üzletszerű működés körében 
szabadfelhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, vagy a kettő bármilyen összetételű 
kombinációjával. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő ennek igazolását a teljesítés időtartama 
alatt ellenőrizheti. Erre vonatkozóan Vállalkozótól igazolást (vagy nyilatkozatot) kér. Megrendelő a 
rendelkezésre állás igazolását írásban kéri, melyben megadja az igazolás (vagy nyilatkozat) 
benyújtásának módját és határidejét, amely határidő nem lehet korábbi, mint a kérés megküldését követő 
5 munkanap.

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, a TANÁCS (EU) 2022/576 rendeletében (2022. április 8.) 
foglaltak alapján Vállallkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden olyan változást 
haladéktalanul írásban bejelenteni a Megrendelőnek, amely változás miatt a rendelet tilalmi hatálya alá 
kerül. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Megrendelő a vonatkozó előírások szerint 
köteles eljárni, ha a kizáró ok bekövetkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelet előírásait megismerte és 
tudomásul vette.

7. Jótállás, biztosítás

7.1. Jótállás
A Vállalkozó az általa elvégzett építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkákra, illetve a beépített 
építési termékekre a hatályos jogszabályok, illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak 
szerinti, ezek hiányában 12 hónap, jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal. A jótállási, a
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szavatossági és az alkalmassági idő kezdőnapja a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi 
megrendelők szerinti eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági 
kötelezettségét.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha a Megrendelő által 
átvett munkaeredményt nem rendeltetésszerűen használják.

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt 
hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani vagy a kifogásolt részt 
kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a hibát 
harmadik személlyel a Vállalkozó költségére kijavíttatni.

7.2. Biztosítás
A Vállalkozó - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 
kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint - köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára 
összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő vagyon és 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 50.000.000 forint/káresemény és minimum 250.000.000 
forint/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel, az alvállalkozókra is kiterjedően. Amennyiben az 
igazolás a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtása óta lejárt, a 
Vállalkozó köteles a megújított, Keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes 
felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását, 
legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére benyújtani. A 
biztosítás meglétének ellenőrzésére a Megrendelő a Keretmegállapodás hatálya alatt bármikor jogosult. 
A felelősségbiztosítás Keretmegállapodás hatálya alatti megszűnése, vagy a jelen pontban foglalt 
kikötések Megrendelő érdekeit csorbító megváltoztatása a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő 
magatartásának minősül.

8. Szerződésszegés és következményeik

A Vállalkozó a kötbér összegét a vonatkozó megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon 
belül köteles átutalással megfizetni a Megrendelőnek. Megrendelő döntésétől függően jogosult a kötbér 
összegét vagy annak egy részét az egyedi megrendelőkön alapuló tartozásával szemben is beszámítani.

Késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 
alól.

Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét.

A Megrendelő a kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha tényleges kára nem keletkezett. A 
kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy szerződésszegés esetén kötbérigényén 
túl, annak összegét meghaladó igazolt kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 
érvényesítse.

8.1. Késedelmes teljesítés
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítési határidő 
tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a
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Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó ellenértékének 10%-át nem 
haladhatja meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a Keretmegállapodás 
szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó ellenértékének 1%-a/nap. Megrendelő fenntartja azt a 
jogát, hogy a Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó 
szabályok szerint járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők 
vonatkozásában a Vállalkozó több mint 5 alkalommal, olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít 
és a Megrendelőnek a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

8.1.2. Megrendelő fizetési késedelme esetén
Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak 
jogalapját és összegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

8.2. Hibás teljesítés, nemteljesítés
8.2.1. Vállalkozó hibás teljesítése esetén
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítés tekintetében 
hibás teljesítési kötbért kíván érvényesíteni. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér 
megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott egyedi megrendelés teljes nettó 
értékének 5%-a. Egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy 
a Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint 
járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők vonatkozásában a Vállalkozó 
több mint 5 alkalommal, olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít és a Megrendelőnek a 
Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

8.2.2. Vállalkozó nemteljesítése esetén
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítés tekintetében 
meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben az egyedi megrendelő teljesítése, olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Az ilyen 
módon kiszabható kötbér a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó 
ellenértékének 30%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Keretmegállapodást egyoldalúan 
megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a Keretmegállapodás 
szerint kibocsátott bármely egyedi megrendelő vonatkozásában, a Vállalkozó súlyos 
kötelezettségszegésére visszavezethető körülmények miatt, a Vállalkozó nem teljesít és a Megrendelőnek 
a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

Amennyiben a Keretmegállapodás azért szűnik meg, mert a Megrendelő élve a kikötött jogával, súlyos 
kötelezettségszegésére visszavezethető körülmények miatti nem teljesítés, vagy sorozatos késedelmes 
vagy hibás teljesítés miatt egyoldalúan megszüntette, a Vállalkozó 150.000.000 forint egyösszegű 
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

9. Szerződés módosítása, megszűnése

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése
A Keretmegállapodás a jelen Keretmegállapodásban szabályozott esetekben - a Kbt. 141. § (4) bekezdés
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a) pont alapján, figyelemmel a 2014/24/EU irányelv 72. cikkében foglaltakra is - a Kbt. 141. § (6) 
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosulhat, illetve módosítható.

A jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott eseteken kívül a Keretmegállapodás csak a Kbt. szerinti 
esetekben módosítható.

A Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése 
elállással vagy, ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, felmondással történhet.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő - Vállalkozó felé fennálló kártérítési 
kötelezettség nélkül - egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem 
állítható helyre, felmondhatja, ha:
• a Vállalkozó vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve a 

Vállalkozó végelszámolás alatt áll, vagy
• a Vállalkozó adószámát az adóhatóság törli, a Vállalkozó kényszertörlésére kerül sor, vagy 

büntetőjogi intézkedésként a Vállalkozó a Keretmegállapodás alapján nyújtott bármilyen tevékenység 
gyakorlásától jogerősen eltiltásra kerül, vagy

• a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.

A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése értelmében a Megrendelő a Vállalkozóval szemben - Vállalkozó felé 
fennálló kártérítési kötelezettség nélkül - a Keretmegállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a Keretmegállapodástól elállhat, ha:
aj feltétlenül szükséges a Keretmegállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, 
és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő a Keretmegállapodást - Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül - akkor is 
köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
Keretmegállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Megrendelő a Keretmegállapodást - Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül - köteles a 
Vállalkozóval szemben akkor is felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy 
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül a Vállalkozó olyan 
kötelezettségszegő magatartása, amely az egyedi megrendelő vagy a Keretmegállapodás 
szerződésszerű teljesítését meghiúsítja vagy súlyosan veszélyezteti. Ennek alapján súlyosan



szerződésszegő magatartásnak minősülhet különösen, de nem kizárólagosan, ha:
• a Vállalkozó a feladat végrehajtására vonatkozó felkérést, indokolatlan okból, nem fogadja el,
• a Vállalkozó az egyedi megrendelő szerinti teljesítést, indokolatlan okból, nem kezdi meg, vagy
• a Vállalkozó az egyedi megrendelőkből vagy a Keretmegállapodásból vagy a Kbt. vagy annak 

végrehajtási rendeletéiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét szándékosan vagy 
nagyfokú gondatlanságból vagy rendszeresen megszegi, vagy

• a Vállalkozó az egyedi megrendelőből vagy a Keretmegállapodásból vagy a Kbt. vagy annak 
végrehajtási rendeletéiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét hiányosan teljesíti, amely 
hiányosság hátrányosan befolyásolhatta vagy veszélyeztethette a szerződésszerű teljesítést.

Az egyedi megrendelő rendes felmondásának felmondási ideje a felmondási nyilatkozat érintett fél általi 
kézhezvételének napjától számított 5 munkanap. Egyedi megrendelő felmondása esetén a Megrendelő 
és a Vállalkozó egymással teljes körűen elszámolnak. Egyedi megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó 
az egyedi megrendelő megszűnése előtti teljesítés pénzbeli ellenértékére, továbbá a felmondás 
közlésének időpontjáig felmerült és a felmondással összefüggő, igazolt költségei, és igazolt kárai 
megtérítésére a jogosult.

A Keretmegállapodás rendes felmondásának felmondási ideje a felmondási nyilatkozat érintett fél általi 
kézhezvételének napjától számított 60 nap. Felmondás esetén a felmondás közlésének időpontját 
megelőzően megkötött és hatályba léptetett egyedi megrendelők tekintetében, Keretmegállapodás, mint 
mögöttes szerződés, továbbra is érvényben és hatályban marad.

Amennyiben Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal történő 
megszüntetésére a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása miatt kerül sor, azonnali hatályú 
elállásnak vagy felmondásnak is helye van.

10. Vis maior

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél 
által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak 
minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a 
jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető.

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre 
vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben 
a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen 
értesítésig a szerződés nem szűnik meg).

11. Dokumentumok

Jelen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata (Mintaköltségvetés és Segédtáblázat)
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata
3. sz. melléklet: A lefedések beépítéséhez szükséges technológiai leírások
4. sz. melléklet: Munkabiztonsági szabályok
5. sz. melléklet: Felek nevében eljárni jogosult személyek
6. sz. melléklet: Egyedi megrendelő
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A Felek a Keretmegállapodáshoz további mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítéseket 
csatolhatnak, de azok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignálja.

12. Egyéb rendelkezések

Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretmegállapodásban 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon 
belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért 
a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerződés külön nem szabályoz, de amelyekre 
a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által megküldött, illetve átadott ajánlati 
felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok 
vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

Felek kijelentik, hogy ellenük a jelen Keretmegállapodás megkötésekor csőd- vagy felszámolási eljárás 
nincs folyamatban.

A Felek a jelen Keremegállapodás vagy az egyedi megrendelések teljesítése során tudomásukra jutott 
minden információt üzleti titokként kötelesek, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. 
Kijelentik, hogy egymás üzleti adatairól harmadik fél részére - írásbeli felhatalmazás nélkül - információt 
nem ad sem a szerződés időtartama alatt sem pedig utána. A titoktartási kötelezettségvállalás 
hatályosságát nem érinti a Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő bármilyen okból történő 
megszűnése. Kivételt képez az az eset, ha az érintett Fél a jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra az információt vagy a jelen Keretmegállapodásban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közöl valamilyen információt.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben 
fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Felek a teljesítések kapcsán kötelesek együttműködni. Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi 
közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak 
ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő 
Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
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A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy 
megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
fordulhatnak.

A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § korlátái között és csak 
írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés 
módosítását az építési naplóba történő bejegyzés.

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak.

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti.

Jelen Keretmegállapodás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a jelen Keretmegállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

F&ftér Csaba
osztályvezetődr. Medovárszki Éva osztályvez-

álí FŐV&Y&SSgS&alornázási Művek Zrt. Penta Általános Építőipari Kft.
VállalkozóMegrendelő
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Mintaköltségvetés

Közcsatornák építési jellegű hibaelhárítása

Feladatok
Évi átlagos Egységár Összesen ár
mennyiség (nettó HFF) (nettó HUF)

Aknafedlap csere vagy pótlás (burkolatbontás-helyreállítás 
nélkül, öntvény kihelyezés)

db Ft/db

1. Aknafedlap csere vagy pótlás (öv, beton), átmérő 500 mm 5 37 820 189 100
2. Aknafedlap csere vagy pótlás (öv., beton), átmérő 600 mm 5 37 820 189 100

Tisztítóakna javítás, vagy átépítés db Ft/db

3.
Tisztítóakna javítás 0,1 m - 0,5 m mélységben (keret, fedlap és 
szintbehelyező idomok cseréje, szintbehelyezés) bekötés csatlakozás 
nélkül

300 276 000 82 800 000

4.
Tisztítóakna javítás 0,51 m - 1 m mélységben (szükitő, keret, fedlap és 
szintbehelyező idomok cseréje, szintbehelyezés) bekötés csatlakozás 
nélkül

100 412 000 41 200 000

5.
Tisztítóakna átépítés 1,01 m - 2,0 m mélységben (aknagyűrű, szűkítő, 
keret, fedlap és szintbehelyező idomok cseréje, szintbehelyezés) 
bekötés csatlakozás nélkül

60 516 000 30 960 000

6.
Tisztítóakna átépítés 2,01 m - 3,0 m mélységben (aknagyűrü, 
szűkítők, keret, fedlap és szintbehelyező idomok cseréje, 
szintbehelyezés) bekötés csatlakozás nélkül

25 696 000 17 400 000

7.
Tisztítóakna átépítés 3,01 m - 4,0 m mélységben (aknagyűrű, 
szűkítők, keret, fedlap és szintbehelyező idomok cseréje, 
szintbehelyezés) bekötés csatlakozás nélkül

20 877 000 17 540 000

8.
Tisztítóakna átépítés 4,01 m - 5,0 m mélységben (aknagyűrű, 
szűkítők, keret, fedlap és szintbehelyező idomok cseréje, 
szintbehelyezés) bekötés csatlakozás nélkül

10 1 092 000 10 920 000

Tisztító akna bekötő csonkjának átépítése, kialakítása db Ft/db

9.
Bekötő csonk átépítése, komplett kialakítása tisztító aknára, 5,0 m 
mélységig, DN 200 - DN 250 KG-PVC csatlakozás részére

25 85 000 2 125 000

10.
Bekötő csonk átépítése, komplett kialakítása tisztító aknára, 5,0 m 
mélységig, DN 315 - DN 400 KG-PVC csatlakozás részére

15 105 000 1 575 000

Víznyelő rács csere vagy pótlás (burkolatbontás-helyreállítás 
nélkül, öntvény kihelyezés)

db Ft/db

11. Felső vagy oldalbeömlésű víznyelő rács betét csere, vagy pótlás,
30x30 cm

5 36 050 180 250

12.
Felső vagy oldalbeömlésű víznyelő rács betét csere, vagy pótlás,
50x50 cm

5 36 050 180 250

Víznyelőakna javítás, vagy átépítés db Ft/db

13
Felső, vagy oldalbeömlésü Víznyelőakna javitás, 30x30 cm (felső 
szintidomok, víznyelő rács és keret csere, szintbehelyezés) 0,1 m -0,5 
m mélységben

170 168 000 28 560 000

14.
Felső vagy oldalbeömlésű Víznyelőakna átépítés 30x30 cm (felső 
szintidomok, felmenő idomok, víznyelő rács és keret csere, 
szintbehelyezés) 0,51 m -1,0 m mélységben

50 218 000 10 900 000

15.
Felső vagy oldalbeömlésű Víznyelőakna átépítés 30x30 cm (felső 
szintidomok, felmenő idomok, víznyelő rács és keret csere, 
szintbehelyezés) 1,01 m - 2,0 m mélységben

30 274 000 8 220 000

16.
Felső vagy oldalbeömlésű Víznyelőakna javítás 50x50 cm vagy DN 
45cm (felső szintidomok, víznyelő rács és keret csere, 
szintbehelyezés) 0,1 m -0,5 m mélységben

90 210 000 18 900 000

17.
Felső vagy oldalbeömlésű Víznyelőakna átépítés 50x50 cm vagy DN 
45cm (felső szintidomok, felmenő idomok, víznyelő rács és keret 
csere, szintbehelyezés) 0,51 m - 1,0 m mélységben

50 308 000 15 400 000

18
Felső vagy oldalbeömlésű Víznyelőakna átépítés 50x50 cm vagy DN 
45cm (felső szintidomok, felmenő idomok, viznyelő rács és keret 
csere, szintbehelyezés) 1,01 m - 2,0 m mélységben

15 397 000 5 955 000
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Feladatok
Évi átlagos Egységár Összesen ár
mennyiség (nettó HUF) (nettó HUF)

Tetőlefolyó bekötés javítás, átépítés fm Ft/fm

19 Tetőlefolyó bekötés javítása, átépítése, 2,0 m mélységig 140 240 000 33 600 000
20. Tetőlefolyó bekötés javítása, átépítése, 2,01-3,0 m mélységben 20 305 000 6 100 000
21. Tetőlefolyó bekötés javítása, átépítése, 3,01-4,0 m mélységben 10 380 000 3 800 000

22. Tetőlefolyó állványcső függőleges szakaszának javítása, átépítése, 
járdaszint feletti tisztítóidommal, állványcső vízzáró összekötésével 30 110 000 3 300 000

Víznyelő bekötés javítás, átépítés fm Ft/fm

23. Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 2,0 m mélységig, DN 200 - DN 
250 KG-PVC csővel

100 230 000 23 000 000

24. Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 2,0 m mélységig, DN 315 - DN
400 KG-PVC csővel

50 275 000 13 750 000

25
Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 2,01 m - 3,0 m mélységben, DN 
200 - DN 250 KG-PVC csővel

15 268 000 4 020 000

26.
Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 2,01 m - 3,0 m mélységben, DN 
315 - DN 400 KG-PVC csővel

10 315 000 3 150 000

27. Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 3,01 m - 4,0 m mélységben, DN 
200 - DN 250 KG-PVC csővel

10 302 000 3 020 000

28.
Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 3,01 m - 4,0 m mélységben, DN
315 - DN 400 KG-PVC csővel

5 344 000 1 720 000

29.
Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 4,01 m - 5,0 m mélységben, DN 
200 - DN 250 KG-PVC csővel

5 375 000 1 875 000

30.
Víznyelő bekötés javítás, átépítés, 4,01 m - 5,0 m mélységben, DN 
315 - DN 400 KG-PVC csővel

5 425 000 2 125 000

Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés fm Ft/fm

31 Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,0 m mélységig, DN 160 - DN 
250 KG-PVC csővel

350 269 550 94 342 500

32. Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,0 m mélységig, DN 315 - DN 
400 KG-PVC csővel

150 323 460 48 519 000

33
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,01 m - 3,0 m mélységben, DN 
160- DN 250 KG-PVC csövei

170 336 732 57 244 440

34. Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,01 m - 3,0 m mélységben, DN 
315 - DN 400 KG-PVC csövei

100 405 610 40 561 000

35.
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 3,01 m - 4,0 m mélységben, DN 
160- DN 250 KG-PVC csővel

120 382 650 45 918 000

36 Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 3,01 m - 4,0 m mélységben, DN 
315-DN 400 KG-PVC csővel

80 459 180 36 734 400

37. Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 4,01 m - 5,0 m mélységben, DN 
160-DN 250 KG-PVC csővel

20 425 400 8 508 000

38 Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 4,01 m - 5,0 m mélységben, DN 
315-DN 400 KG-PVC csővel

10 510 480 5 104 800

Közcsatorna javítás, átépítés fm Ft/fm

39. Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC csővel, 2,0 
m mélységig

30 419 406 12 582 180

40. Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC csövei, 2,01 
m - 3,0 m mélységben

30 468 900 14 067 000

41 Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC csővel, 3,01 
m - 4,0 m mélységben

20 513 932 10 278 640

42. Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC csővel, 4,01 
m - 5,0 m mélységben 10 618 630 6 186 300

43. Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC csövei, 2,0 
m mélységig

10 449 794 4 497 940

44. Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC csővel, 2,01 
m - 3,0 m mélységben

10 501 586 5 015 860

45.
Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC csővel, 3,01 
m - 4,0 m mélységben

10 536 010 5 360 100

46.
Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC csővel, 4,01 
m - 5,0 m mélységben

10 604 072 6 040 720

47. Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE csővel, 2,0 
m mélységig

5 505 144 2 525 720

48. Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE csővel, 2,01 
m - 3,0 m mélységben

9 552 968 4 976 712
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Feladatok
Évi átlagos Egységár Összesen ár
mennyiség (nettó HUF) (nettó HUF)

49
Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE csövei, 3,01 
m - 4,0 m mélységben

5 597210 2 986 050

50.
Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE csővel, 4,01 
m - 5,0 m mélységben

5 674 066 3 370 330

51.
Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 2,0 m 
mélységig

20 535 848 10 716 960

52.
Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 2,01 m - 
3,0 m mélységben

10 593 952 5 939 520

53.
Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 3,01 m - 
4,0 m mélységben

10 650 654 6 506 540

54. Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 4,01 m - 
5,0 m mélységben

5 704 352 3 521 760

55.
Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 2,0 m 
mélységig

15 575 966 8 639 490

56.
Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 2,01-3,0 m 
mélységben 15 632 160 9 482 400

57.
Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csövei, 3,01-4,0 m 
mélységben

15 676 822 10 152 330

58.
Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 4,01-5,0 m 
mélységben

15 755 616 11 334 240

Közcsatorna belső javítása m2,fm Ft/m2,fm

59. Közcsatorna belső javítás, falazathiány pótlás (m2) 5 246 000 1 230 000

60.
Közcsatorna feltárás nélküli javítása csőbehúzással, csőbéleléssel, 
névleges méret 0 15-30 cm

30 67 000 2 010 000

61.
Közcsatorna feltárás nélküli javítása csőbehúzással, csőbéleléssel, 
névleges méret 0 40-50 cm

10 92 000 920 000

62.
Közcsatorna feltárás nélküli javítása csőbehúzással, csőbéleléssel, 
névleges méret 30/45-40/60 cm

5 198 000 990 000

63. Közcsatorna feltárás nélküli javítása csőbehúzással, csőbéleléssel, 
névleges méret 50/75 cm

5 248 000 1 240 000

64. Közcsatorna feltárás nélküli javítása csőbehúzással, csőbéleléssel, 
névleges méret 60/90 cm

5 317 000 1 585 000

Közcsatorna elfalazás m3 Ft/m2

65.
Közcsatorna elfalazás, falazati hiány pótlás, belső javítás, illesztések 
eldől gozása

5 840 000 4 200 000

Burkolatbontás-helyreállítás m2 Ft/m2

66

Nyomvonalsüllyedések és közmüfeltárások burkolatbontás- 
helyreállítása, illetve a közcsatornán és tartozékain végzett 
javításokhoz, átépítésekhez, közvetlenül szükséges mennyiségeken 
felüli burkolatbontás-helyreállítások, 5,0 m2 alapterületig

250 61 000 15 250 000

67

Nyomvonalsüllyedések és közműfeltárások burkolatbontás­
helyreállítása, illetve a közcsatornán és tartozékain végzett 
javításokhoz, átépítésekhez, közvetlenül szükséges mennyiségeken 
felüli burkolatbontás-helyreállítások, 5,01 m2 - 10,0 m2 alapterületig

200 49 000 9 800 000

68

Nyomvonalsüllyedések és közműfeltárások burkolatbontás­
helyreállítása, illetve a közcsatornán és tartozékain végzett 
javításokhoz, átépítésekhez, közvetlenül szükséges mennyiségeken 
felülj burkolatbontás-helyreállítások, 10,01 m2 alapterület felett

200 41 000 8 200 000

Szennyvíz átemelés óra Ft/óra

69. Szennyvíz átemelés 500 l/p -1500 l/p teljesítményű szivattyúval 50 18 000 900 000

Víztelenítés óra Ft/óra

70. Nyíltvíztartásos víztelenítés 50 8 500 425 000
71. Vákuumkutas víztelenítés 50 21 000 1 050 000

Forgalomtechnika nap Ft/nap
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Feladatok
Évi átlagos Egységár Összesen ár
mennyiség (nettó HUF) (nettó HUF)

72.
Forgalomtechnikai terv készítése, engedélyeztetése és kivitelezése, 
autóbusz forgalom elterelése, vagy villamospótló autóbusz 
igénybevételének esetére

40 235 000 9 400 000

Közművek feltárásának földmunkái (burkolatbontás-helyreállítás 
nélküli kutatóárok kialakítása)

ni 3 Ft/m3

73. Kézi földkiemelés és visszatöltés, tömörítés 200 33 000 6 600 000
74. Gépi földkiemelés és visszatöltés, tömörítés 200 17 000 3 400 000

75. Képzett összeg: 940 966 632

Kelt. ,2023. hó napján.

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak 

Megjegyzés:

1. A közterületi munkavégzéshez szükséges általános forgalomtechnikai (tervek elkészítése, engedélyeztetés, kivitelezés) költségeket az egységtételek tartalmazzák, 
kivéve az 72. tételben leírt esetet.

2. A munkavégzések során a szennyvízelvezetés folyamatosságát biztosítani kelt, a szennyvízátemelés költségeit a gerinc-közcsatornán szükségessé váló átemelés 
költségeinek kivételével az egyes munkatételek tartalmazzák.
3. A tetőlefolyó bekötés javítása a falsík és a közcsatorna közötti szakaszra vonatkozik.
4. A 19-22. tételek esetében a várható átmérők: DN110 cm - DN 200 cm.
5. Felmerülés, vagy igény esetén a 69 - 74,. tételek elszámolása előzetes felmérés és megrendelés alapján lehetséges.
6. A 31 - 58. tételsorok nettó egységárainak kiszámítása és feltüntetése a segédtáblázatban az A), B) és C) egységárak súlyozott átlag nettó árai alapján történik A 
súlyozás százalékos mértéke a segédtáblázat oszlopaiban található.

7. Műtárgyjavítás esetén a javítás mélységétől függően meghatározott, egy darab egységár számolható el. Nyomvonalas javításnál, vagy átépítésnél a díj a 
mélységhatárok alapján felosztott részszakaszok illetve az ezekhez tartozó egységárak alapján kerül megállapításra .

8. A 3-10. és 13-58. tételek egységárai a javításhoz közvetlenül szükséges pontszerű, illetve szükséges nyomvonalas burkolatbontás-helyreállítás költségeit tartalmazzák. 
Egyéb tételek esetében, illetve az útkezelői előírásokból, önkormányzati rendeletekből fakadó esetleges többlet burkolatbontás-helyreállítás munkák felmerülésekor a 
költségek elszámolása a 66-68. tételek alkalmazásával történik.

9. Az aknafedlap csere,- vagy pótlás és a víznyelőrács csere,- vagy pótlás esetében Ajánlattevők megajánlásukat az öntvények árának figyelembevétele nélkül tegyék 
meg, tekintettel arra, hogy a fedlapokat és a víznyelőrácsokat a nyertes Ajánlattevőnek az FCSM Zrt. térítésmentesen biztosítja. FCSM Zrt. szintén térítésmenetesen 
biztosítja nyertes ajánlattevő részére a BEGU víznyelőaknák 50x50 cm méretű víznyelőaknára történő ráépítéséhez szükséges vasbeton átalakító elemet.
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Segéd táblázat

Közcsatornák építési jellegű hibaelhárítása

Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés

A)
ár 3 fm-ig hossz esetén 

(nettó HUF)
Shrts a=20

B)
ár 3,01-6 fm-ig 

(nettó HUF)
SHRf s R=60

C)
ár 6,01-15 fm-ig 

(nettó HUF)
b(iRr.s.r.~20

A), B) és C) árak 
súlyozott 

átlaga
(nettó HUF)

31.
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,0 m mélységig, DN 160 
DN 250 KG-PVC csővel

287 850 269 100 252 600 269 550

32.
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,0 m mélységig, DN 315 
DN 400 KG-PVC csővel

345 420 322 920 303 120 323 460

33. Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 2,01 m - 3,0 m 
mélységben, DN 160 - DN 250 KG-PVC csővel

359 570 335 280 318 250 336 732

34. Házi bekötőcsatorna javitás, átépítés, 2,01 m - 3,0 m 
mélységben, DN 315 - DN 400 KG-PVC csővel

433 120 403 860 383 350 405 610

35.
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 3,01 m - 4,0 m 
mélységben, DN 160 - DN 250 KG-PVC csővel

408 600 381 000 361 650 382 650

36.
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 3,01 m - 4,0 m 
mélységben, DN 315 - DN 400 KG-PVC csővel

490 320 457 200 433 980 459 180

37. Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 4,01 m - 5,0 m 
mélységben, DN 160 - DN 250 KG-PVC csővel

446 850 424 050 408 000 425 400

38.
Házi bekötőcsatorna javítás, átépítés, 4,01 m - 5,0 m 
mélységben, DN 315 - DN 400 KG-PVC csővel

536 220 508 860 489 600 510 480

Közcsatorna javítás, átépítés

A)
ár 3 fm-ig hossz esetén 

(nettó Hl'F)
Skcs,a=20

B)
ár 3,01-6 fm-ig 

(nettó HUF) 
Skcs,b=60

C)
ár 6,01-15 fm-ig 

(nettó HUF)
Skcs,c=20

A), B) és C) árak 
súlyozott 

átlaga
(nettó HUF)

39. Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC 
csővel, 2,0 m mélységig

444 040 416 830 402 500 419 406

40.
Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC 
csővel, 2,01 m - 3,0 m mélységben

496 440 466 020 450 000 468 900

41. Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC 
csővel, 3,01 m - 4,0 m mélységben

539 030 512 580 492 890 513 932

42. Közcsatorna javítás, átépítés DN 200 - DN 315 KG-PVC 
csővel, 4,01 m - 5,0 m mélységben

640 100 617 950 599 200 618 630

43. Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC 
csővel, 2,0 m mélységig

474 210 449 960 424 880 449 794

44. Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC 
csővel, 2,01 m - 3,0 m mélységben

528 820 501 770 473 800 501 586

45. Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC 
csővel, 3,01 m - 4,0 m mélységben

563 890 537 540 503 540 536 010

46. Közcsatorna javítás, átépítés DN 400 - DN 500 KG-PVC 
csővel, 4,01 m - 5,0 m mélységben

637 240 602 140 576 700 604 072

47. Közcsatorna javitás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE
csővel, 2,0 m mélységig

539 110 502 780 478 270 505 144

48. Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE
csővel, 2,01 m - 3,0 m mélységben

590 150 550 380 523 550 552 968

49. Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE
csővel, 3,01 m - 4,0 m mélységben

631 210 596 190 566 270 597 210

50.
Közcsatorna javítás, átépítés 30/45-40/60 cm méretű ÜPE
csővel, 4,01 m - 5.0 m mélységben

708 980 672 690 643 280 674 066

51
Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 2,0 
m mélységig

561 580 534 520 514 100 535 848

52.
Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 2,01 
m - 3,0 m mélységben

622 470 592 480 569 850 593 952

53. Közcsatorna javitás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 3,01 
m - 4,0 m mélységben

688 630 647 330 622 650 650 654

54. Közcsatorna javítás, átépítés 50/75 cm méretű ÜPE csővel, 4,01 
m - 5,0 m mélységben

738 980 704 700 668 680 704 352

55. Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 2,0 
m mélységig

598 270 576 620 551 700 575 966

56. Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 2,01 
3,0 m mélységben

656 640 632 880 605 520 632 160

57. Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 3,01 
4,0 m mélységben

711 050 677 340 641 040 676 822

58. Közcsatorna javítás, átépítés 60/90 cm méretű ÜPE csővel, 4,01 
5,0 m mélységben

795 790 753 670 721 280 755 616

Megjegyzés:

Az ajánlat kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az árnak magában kell foglalnia a teljes körű használatba bocsátáshoz szükséges munkákat. Ebbe beleértendő minden 
* jogszabály által megkövetelt vizsgálat, mérés, továbbá a műszaki lebonyolítás költsége, a közúti rendeleteknek megfelelő megvalósítás költsége és minden járulékos költség is.

Tekintettel arra, hogy azon területek megjelölésére, ahol az egyes munkák elvégzésre kerülnek, csak közvetlenül annak felmerülésekor kerül sor, ajánlatkérő felhivja az 
2. ajánlattevők figyelmét, hogy megajánlásukat, annak tudomásulvételével adják meg, hogy az ajánlattevőnek kell viselnie annak kockázatát, miszerint a munkák az FCSM 

üzemeltetési területén belül különféle mennyiségű és eltérő minőségi adottsággal, közinűvesítettséggel rendelkező és eltérő forgalmú stb területeken valósulnak meg.

A táblázatban megadott csőátmérők jellemző csőátmérőket jeleznek. Beépítésre SN8 gyürűmerevségű, homogén falszerkezetű cső építhető be (az FCSM Zrt. működési 
területén alkalmazható betonanyagok minőségi előírásai a szerződés 3. sz. mellékeltében található).
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Keretmegállapodás 
Közcsatornák építési jellegű hibaelhárítására

2. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata
a szerződés 7.2 pontja alapján



A dokumentum 
elektronikusan hitelesített. 

Ellenőrzéséhez kattintson ide.
Generáli Biztosító Zrt.

GENERÁLI
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 

Keret építés- és szerelésbiztosítás
Szerződésszám: 95219011909261700

Szerződő:

Biztosítottak: 

Együttbiztosítottak köre: 

Biztosítási módozat:

A biztosítás tárgya:

Tevékenységi kör:

Elszámolás módja: 
Kockázatviselés helye:
A biztosítás tartama:
A biztosítás fordulónapja: 
Biztosítás időszaka: 
Szerződés kezdete:
Jelen módosítás hatálya:

Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Adószám: 10452556-2-44
Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Tarjánvölgyi Kft. (3100 Salgótarján, Katona József utca 7.)
A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti 
meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Contractor’s All Risks (C.A.R.) építés- és szerelésbiztosítás I. és II. feje­
zet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfe­
lelően, kiegészítő záradékokkal.
A Szerződő és a Biztosítottak teljes építési tevékenységének vagyon- és 
felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett 
munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Mélyépítés, út-, közmű-, szennyvíztisztító-telep és távközlési hálózat
építése és Magasépítési munkák, valamint bontási munkák
Mérleg-elszámolásos
Magyarország változó telephelyei
határozatlan, felmondásig folyamatos
minden év január hó 01. napja
1 év
2010. október 23.
2023. március 16.

1. Biztosítási összegek
I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:
Tervezett építési teljesítés (biztosítási összeg): 
Önrészesedés.
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség: 

Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek: 

Építőgépek:

17.000.000.000,-Ft/bizt. időszak
100.000,-Ft/káresemény 
200.000.000,-Ft/év 
de max. a projekt értékének a 10%-a 
50.000.000,-Ft (új értéken) 
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény 
150.000.000,-Ft (első kockázatra) 
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény

Csak a saját tulajdonú eszközök biztosíthatóak! Kisgépek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!
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II. Fejezet - Felelősségbiztosítás: 
Kártérítési limit: 1.500.000.000,-Ft/bizt. időszak

Dologi és személysérüléses károknál: 700.000.000,-Ft/káresemény
Önrészesedés: Dologi kárnál:

100.000,-Ft/káresemény 
Személysérülésnél: nincs önrész

Önálló bontási munkáknál az önrészesedés mértéke: 10% de min. 250.000,-Ft/káresemény

Záradékok: 002. Keresztfelelősség
Önrészesedés: II. fejezet szerint

003. Szavatossági munkák
Szavatossági időszak: 12 hónap a 004. záradékot követően 
Kártérítési limit:
50.000.000,-Ft/káresemény, 100.000.000,-Ft/bizt. időszak

Önrészesedés: I. fejezet szerint
004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete

Szavatossági időszak: 24 hónap
Önrészesedés: I. fejezet szerint

006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok
Kártérítés felső határa: 20.000.000,-Ft/bizt. időszak 

Önrészesedés: I. fejezet szerint
013. Építési helyen kívüli tárolás

Az egyes telephelyekre abban az esetben terjed ki a fedezet, amennyi­
ben a biztosítandó telephelyek címét Szerződő bejelenti, és azt a Biztosí­
tó visszaigazolja.
Kártérítés felső határa: 50.000.000,-Ft /bizt. időszak

Önrészesedés: 10% de min. I. fejezet szerint
100. Gépek és berendezések próbaüzeme

Próbaüzem: 4 hét
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény

a. ) változat: Alapdíjas variáció
Próbaüzem időtartama: 4 hét (28 nap)
Önrészesedés: I. fejezet szerint

b. ) változat: Pótdíjas variáció
Próbaüzem időtartama: 3 hónap (90 nap)
Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a 
Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény

c. ) változat: Pótdíjas variáció
Próbaüzem időtartama: 6 hónap (180 nap)
Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a 
Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény

102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény 

b.) 200.000,-Ft/káresemény
Kártérítési limit a jelen záradék keretében keletkezett dologi károkhoz 
kapcsolódó következményi károkra:
2.000.000,-Ft/káresemény, 4.000.000,-Ft/bizt. időszak

112. Tűzoltó berendezések
Raktáregységenként tárolható max. érték: 50.000.000,-Ft 

Önrészesedés: I. fejezet szerint
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113. Belföldi szállítás
Szállítmányonként max. érték: 20.000.000,-Ft 

Önrészesedés: I. fejezet szerint
115. Tervezői kockázat

Kártérítési limit: 200.000.000,-Ft/bizt. időszak 
Önrészesedés: 200.000,-Ft

116. Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek
Önrészesedés: I. fejezet szerint

119. Meglévő tulajdon
Elsőkockázati értéke: 100.000.000,-Ft/bizt. időszak 

Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft
120. Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése

Kártérítési limit: 100.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt 
megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási 
fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak 
nettó vállalási értéke meghaladja a 6 MrdFt-ot. Ebben az esetben a biztosító­
nak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási 
feltételek szerint.

Metró- és alagútépítésre jelen biztosítás csak egyedi megállapodás alapján ter­
jedhet ki!

A biztosítási fedezet a fentiektől eltérően - külön bejelentés és megállapodás hiányában - 
nem terjed ki az alábbiakban részletezett építési munkálatokra, amennyiben:
- Az adott projekt nettó vállalási értéke meghaladja a 6.000 MFt-ot,
- Az adott projektre kötött vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési és próbaüzemi időszak együt­
tesen meghaladja a 3 évet
- Az építési projekt az alábbi tevékenységeket és/vagy helyszíneket tartalmazza:

- Az építési munka eltér a felsorolt biztosított tevékenység(ek)től,
- Önálló bontási munkák, melyeknél

- a bontási munka értéke nagyobb, mint 10 MFt.
- robbantás, vagy robbanóanyag felhasználása történik

- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos munkák vagy ezen helyszíneken végzett tevékenységek,
- Alagút- és tárnaépítés, vagy ezeken/ezekben végzett tevékenységek,
- Hídépítés (nagyobb, mint 10 m fesztávolság),
- A talajszinttől számított 8 méter alatti munkálatok, kútfúrás (30 m mélység alatt), 8 méternél 
magasabb támfalak építése,
- Sajtolási, mikrotunneling munkák esetében DN2100 fúrópajzs átmérő felett, és 100 m-nél na­
gyobb egybefüggő hosszban,
- Mikrotunneling bérmunka
- Természetes vizekkel kapcsolatos vízművek építése, gátak, kikötők, duzzasztógátak, víztáro­
zók és ártéren történő építkezések,

Amennyiben a fenti esetekben szerződő-biztosított a biztosítandó projekt műszaki adatait (tervek 
és műszaki leírás) közli a biztosítóval, és a biztosító a kockázatot vállalhatja, úgy a közölt adatok 
felhasználásával 5 munkanapon belül egyedi ajánlatot készít az adott projekt fedezetbevételéhez.
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Ha a szerződő-biztosított az ajánlatot elfogadja, úgy a biztosító kockázatviselése az ajánlat elfoga­
dásáról szóló írásbeli nyilatkozat biztosítóhoz érkezését követő nap 0.00 órakor kezdődik.

Bejelentés formája: A szerződő-biztosított a projektet az erre rendszeresített bejelentő adatlapon 
jelentheti be a biztosító részére. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a
munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keret- 
szerződésre hivatkozva.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építtető átvéte­
léig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

2.1. Sajtolási, mikrotunnelinq (irányított fúrási) munkákra vonatkozó biztosítási feltételek

Jelen megállapodás nem vonatkozik azon sajtolással, mikrotunnelinggel összefüggésben végzett mun­
kákra, melyek esetében a Szerződő-Biztosított egy projekt kivitelezésében csak bér- vagy részmunkát 
vállal.
A keretszerződés vonatkozásában bér- vagy részmunka alatt a Szerződő/Biztosított által azok a mikro- 
tunneling eljárással végzett munkák értendők, melyben a mikrotunneling technológia adja a projekt főbb 
kivitelezési munkálatait és kockázatát, és melyben a projekten végzett teljes vállalási ár feladásra került.

Sajtolási, mikrotunneling munkák esetében a biztosítási fedezet nem terjed ki a DN2100 fúrópajzs átmérő 
felett, és 100 m-nél nagyobb egybefüggő hosszban végzett munkákra.

2.1.1 A 300 mm külső átmérőt és/vagy 20 m hosszúságot meg nem haladó műszaki paraméterű munkák

A 300 mm külső átmérőt és/vagy 20 m hosszúságot meg nem haladó sajtolási, mikrotunneling (irá­
nyított fúrási) munkákra pótdíj nélkül kiterjed a biztosítás 10.000.000,- Ft/kár/biztosítási időszak 
kártérítési limit erejéig.
Önrészesedés 10% minimum 1.000.000,- Ft káreseményenként

Projektbejelentés és a bejelentő adatlap biztosítóhoz történő eljuttatása kizárólag a 2.1.1 pont miatt 
nem előírás.

2,1.2. A 300 mm külső átmérőt és/vagy 20 m hosszúságot meghaladó műszaki paraméterű munkák

Mikrotunneling és egyéb sajtolási projektek esetében, amennyiben a bekövetkezett biztosítási kár­
esemény közvetlenül összefüggésben van a környező talajszinttől számított 1 m alatt végzett épí­
tési munkálatokkal, úgy az önrészesedés mértéke I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), 
valamint záradékok tekintetében: 20% de min. 5.000.000,-Ft/káresemény.

Mikrotunneling védelmi záradék:
A Biztosító abban az esetben nyújt biztosítási szolgáltatást a mikrotunneling munkálatokkal össze­
függő, terepszint alatt biztosított vagyontárgyakban keletkezett vízelöntéses károkra, amennyiben 
a biztosítási esemény időpontjára a föld alatti munkavégzés nyitott árkai körül a Biztosított kiépítet­
te a környező terepszinttől számítva legalább 2 sor homokzsák, vagy azzal egyenértékű legalább 
30 cm magas védelmi rendszert, mely bárminemű folyadék (csapadékvíz, ivóvíz, szennyvíz stb.) 
földalatti munkavégzés helyére történő bejutását a terepszintről ezen magasságig megakadályoz­
za.

Pótdíj mértéke a sajtolás / mikrotunneling munkarész nettó vállalási értékére vetítve: + 1,00 %o

A kiegészítő biztosítási fedezet vállalásához projektbejelentés és a biztosító visszaigazolása szük­
séges.
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Konzorciumi munkák fedezetbevétele:

1. A biztosítási fedezet adott projekt biztosítása vonatkozásában kiterjed a konzorciumi tagokra és azok 
alvállalkozóira, amennyiben ezt az igényt a Szerződő a Biztosító felé előzetesen bejelenti.
A bejelentett projektekre vonatkozó fedezet csak abban az esetben vonható vissza, ha az érdekmú­
lásra vezethető vissza.

2. A bejelentésnél Szerződő-Biztosítottnak közölnie kell a projektben lévő konzorciumi tagok részese­
dését, és vállalnia kell a konzorciumi tagok teljesítésére vetített a jelen szerződésben meghatározott 
díjtétellel számolt pótdíj megfizetését.

3. A Biztosító az adott projekt biztosítási fedezetbe vonásáról minden esetben fedezetigazolást állít ki, 
melyben szerepelteti a projekttagok nevét és címét is.

4. A pótdíj megfizetésének határideje, az adott projekt lejelentését követő 30 nap.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt 
helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha 
a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, 
legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási védelem, 
melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett pro­
jektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

Közúti közlekedésre alkalmas járművek kötelező felelősségbiztosítása:

A felelősségbiztosítás közúti közlekedési jármüvekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő 
azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 17,000.000.000,-Ft

Díjtétel: 1,21 %o
Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 20.570.000,-Ft

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 80%-a 

Pótdíiak:

100-as (próbaüzem) záradék változatainak választása esetén:

Pótdíj mértéke: 100. záradék, próbaüzemnél:
- 3 hónap próbaüzem esetén: 0,12%o (a projekt nettó vállalási árára vetítve)
- 6 hónap próbaüzem esetén: 0,3%o (a projekt nettó vállalási árára vetítve)

Sajtolás, mikrotunneling munkát tartalmazó projekt esetén ezen munkarész nettó vállalási értéké­
re vetítve: + 1,00 %o

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján. 
Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.
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4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő 
pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.
Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepelte­
tésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végle­
ges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosí­
tó rendelkezésére bocsátani.
Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, vala­
mint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak 
azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerző­
dő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve az 
évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 25%-ot meghaladó mér­
tékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés 
ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan 
elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő ne­
gyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:
BB Alkusz Kft. (JUST kód: 77240978)

Budapest, 2023.03.22.

GENERÁLI Biztosító Zrt.
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Generáli Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

2023/02841/3002564
Penta Kft

Gödöllő
Kenyérgyári út 1e.

2100

Dátum: 2023.05.08.
Iktatószám: 2023/02841/3002564 
Ügyintéző: Szalkainé Rákász Tímea 
Telefon: +36 1 452 3333 
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat 
Kötvényszám: 95219011909261700 
Ügyfélszám: 43653742

Tárgy: Igazolás Építés- és szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez 
Fedezetigazolás sorszáma: 2023/ 7

Tisztelt Penta Kft!

Szerződő - Biztosított: Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) 
Kötvényszám: 95219011909261700 Szerződéstípusa: Mérleg-elszámolásos

Megrendelő/Építtető: FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Építési munka megnevezése: FCSM Zrt. működési területén lévő közcsatornák építési jellegű 
hibaelhárítási, karbantartási munkáinak elvégzése, a
Keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét 
munkákra vonatkozóan létrejövő, Keretmegállapodás keretében 
kibocsátott egyedi megrendelők alapján.

Építési munkajellege, leírása: A keretmegállapodás alapján kibocsátandó, a konkrét beszerzésre 
vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma előre nem 
meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől 
függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető. Ajánlatkérő 
azonban a korábbi évek tapasztalata alapján az alábbiakban 
megadja az elvégzendő munkák körét, illetve a főbb mennyiségeket. 
Az elvégzendő munkák köre általánosságban 0,5 m, 1.0 m2,0 m, 3,0 
m, 4,0 m, 5,0 m terepszinttől (burkolatszinttől) számított mélységi 
kategóriákig, az ideiglenes forgalomtechnikai munkák, a 
burkolatbontási-helyreállítási munkák, az ideiglenes
szennyvízátemelési munkák és a víztelenítési munkák szükséges 
mértékű végzésével, az érintett közművezetékek szükséges 
mértékű feltárásával elsődlegesen, de nem kizárólagosan az 
alábbiakra terjed ki: tisztítóakna javítása, az aknafedlap 
szintbeemelésével, cseréjével, vagy pótlásával, illetve beavatkozási 
mélységtől függően az aknakamra elemeinek cseréjével; víznyelő 
akna javítása a víznyelőrács szintbeemelésével, cseréjével, vagy 
pótlásával, illetve beavatkozási mélységtől függően az aknakamra 
elemeinek cseréjével; tetőlefolyó bekötés javítása, vagy átépítése;

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024 
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.
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tetőlefolyó állványcsövének cseréje, vagy pótlása; víznyelő bekötés 
javítása, vagy átépítése; házi bekötőcsatorna javítása, vagy 
átépítése; közcsatorna javítása, vagy átépítése; közcsatorna belső 
javítása a falazat javításával, pótlásával, vagy új elfalazással; 
haszoncső behúzások, bélelések a meglévő vezeték védőcsőként 
történő felhasználásával; különféle burkolattípusú
nyomvonalsüllyedések helyreállítása.
A keretmegállapodás alapján kibocsátandó egyedi megrendelések 
száma, az ajánlatkérő hasonló tárgyú keretmegállapodása alapján 
nyert tapasztalati számok alapján, a keretmegállapodás időtartama 
alatt várhatóan 4200 db lesz. Részletesebb tervezett, főbb 
mennyiségek a keretmegállapodás teljes időtartamára: tisztító akna 
javítása - 1600 db; víznyelő akna javítása - 1100 db; tetőlefolyó 
bekötés javítása, átépítése - 125 db, mintegy 500 m; tetőlefolyó 
állványcsövének cseréje - 75 db, mintegy 100 m; víznyelő bekötés 
javítása, átépítése - 225 db, mintegy 600 m; házi bekötő csatorna 
javítása, átépítése - 600 db, mintegy 3000 m; közcsatorna javítása, 
átépítése - 75 db, mintegy 360 m; közcsatorna belső javítása, 
elfalazása - 50 db; haszoncső behúzás - 25 db, mintegy 100 m; 
nyomvonalsüllyedés helyreállítása - 325 db, mintegy 1800 m2. 
Megrendelő közcsatorna alatt elsődlegesen a gravitációs rendszerű 
szennyvíz csatornákat és/vagy egyesített rendszerű csatornákat, 
illetve azok elemeit, tartozékait érti.

Kockázatviselés helye: NUTS-kód: HU110 Budapest; NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország_2142_Nagytarcsa|
Magyarország_2040_Budaörs|
Magyarország. 1011 Budapest

Nettó építési teljesítés:
(Biztosítási összeg)

940.966.632,-Ft
ebből építtető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott építőanyag, 
szerkezeti elem: ,-Ft

Kockázatviselés időtartama: 2023.05.08.-2026.05.31.
Szavatossági időszak: 24+12 hónap szavatossági fedezet (004. és 003. záradék szerint)
Próbaüzem időtartama: x négy hét □ 3 hónap (pótdíj 0,12%o) □ 6 hónap (pótdíj 0,3%o)

Pótdíjas mikrotunneling munka: □ igen Nettó vállalási értéke: (pótdíj 1,0%o)
x nem

Felelősségbiztosítás: Kártérítési limit: 700.000.000,-Ft/káresemény, 1.500.000.000,-Ft/év

A biztosítás határozatlan idejű, negyedéves díjfizetésű.
A szerződés díjrendezett: 2023.07.01-ig

A Generáli Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő 
- Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor’ s All Risks) vagyon- és 
felelősségbiztosítással rendelkezik.

Tisztelettel:

^07

Rozgonyi Rita 
ügyfélkezelési munkatárs

^5/7 *

Szalkainé Rákász Tímea 
ügyfélkezelési munkatárs

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024 
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.
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Beépítés] utasítás BECSŰ fedlapokhos 

DIN 19584 szerinti fedlapkeret esetén

Terhelési Osztály: D 400 - F 900

I. Beépítés lejtés nélküli, illetve kisebb lejtésű útviszonyok esetén

1. Meglévő fedlap cseréje esetén a fedlap kibontása, felső szűkítő tisztítása
Megjegyzés;

• Az aszfalt bontása során tőrekedni kell a kör alakú felvágásra, 
koronafúró alkalmazása előnyös;

• A felvágás mérete legelőnyösebben 0110 cm, illetve négyzet alakú 
felvágás esetén 110x110 cm;

• Sérült, repedt szűkítő esetén annak cseréjét is el kell végezni! A 
szűkítőt megvésni tilos!

• Munkavégzés közben a tisztítóakna, illetve a közcsatorna építési 
törmelékkel történő szennyeződését az akna nyílásába helyezett 
törmelékfogó tálcával kell megakadályozni.

2. Szintbehelyezés Duralevei technológiával

2.1 Az előre-gyártott elemek között (szűkítő, szintbehelyezö karikák és a BEGU fedlap) 
habarcskőtést kell alkalmazni.
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Az összeállítást a következő ábra szemlélteti:

BBGUfedlap

habarcs (EIN1053szeM nm DL habarcs csoport) 
sanflxhd}«a5kaii<ák(IINV4CB4 saamfi) 
bábéra (ŰN1063 szerirti nin. UL Maros csqptt&

fefpögrfUfftft

A DIN V 4034 szabvány szerinti, 625 mm belső átmérőjű peremes szintbehelyező karika 
használata szükséges. A különböző méretű szintbehelyezd karikákból min. 1 db, max. 3 db 
használata javasolt úgy, hogy a szintbehelyező anyagok összes vastagsága - azaz a 
fedlap alsó síkja és a szűkítő felső síkja közötti ön. „nyakalás” - nem lehet nagyobb mint 15 
cm, habarccsal együtt

A szintbehelyezéshez kizárólag az FCSM Zrt. által jóváhagyott habarcstípus használható. A 
habarcsterítés a gyártói előírás szerint megengedett rétegvastagságokban készülhet 
A beépítésre kerülő betonelemeket a habarcs felhordása előtt vízzel meg kell nedvesíteni.

2.3 A szintbehelyező gyűrűk és a BEGU keret koncentrikus szintbeállítása.

Az elemek felhelyezésekor a habarcsot gumikalapáccsal az elemekre mért kisebb 
ütésekkel kell tömöríteni, a szükséges rétegvastagság, azaz a kívánt szint így állítható be.

Síknak tekinthető útviszonyok esetén a fedlap szintbehelyezése DIN V 4034 szabvány 
szerinti azonos vastagságú színtbehelyezö elemek alkalmazásával történik. Ekkor a fedlap 
dölésszögét a habarcsrétegekkel, illetve a szűkítőre, vagy a színtbehelyezö karikák közé 
helyezett műanyag szintbeállító elemekkel („papucs”) kell beállítani. A szintbeállító elemek 
közvetlenül a fedlap alá nem kerülhetnek. A szintbeállító elemeket három ponton, 120 fokos 
elrendezéssel kell a színtbehelyezö karikák közé, vagy a szűkítő és a felette lévő 
színtbehelyezö karika közé helyezni. Amennyiben az aknaszűkítő és a fedlap között 
színtbehelyezö karika nincs, akkor a szintbeállításhoz műanyag alátét elem nem 
alkalmazható. Amennyiben az útviszonyok nagyobb mértékű dőlésszög beállítását teszik 
szükségessé - amely már a habarcsrétegek megfelelő terítésével* illetve a szintbeállftó 
elemek beépítésével nem követhető -, akkor a beépítés utasítást a ii. pont szerinti 
kiegészítéssel kell alkalmazni.

c
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2.4. Habarcsrétegeknél a felület elsimítása, eldolgozása, belső vízzáró fedőréteg 
felhordása,

2.5 Fedlapkeret és fediaptányér felfekvő felületeinek tisztítása, fédlaptányér behelyezése, 
szükség esetén rögzítése.

2.6. Fedlapkeret és szintbehelyező karikák rögzítése betongallérral
• a beton minősége min. C20/25, a betonminőségnek igazodnia kell az üzemeltető 

előírásaihoz, útépítés esetén pedig a tervező előírásaihoz;
• a betongallér vegye teljesen körül a szintbehelyező karikákat, valamint minimálisan a 

fedlap alsó és a szűkítő felső 10 cm vastagságú részét.

2.7. Terhelés a habarcs és a beton teljes szilárdítását kővetően. A habarcs kötésidejét 
illetően a gyártók előírásait keli betartani.

2.6. Kivitelezés téli időszakban
Amennyiben a külső hőmérséklet nem éri el a +5 °C-t, akkor a téli kivitelezés szabályainak 
megfelelően kell eljárni.
A helyszíni beton szükséges szilárdságát adalékszer hozzáadásával kell biztosítani.
A habarcsók esetében a gyártó utasításai irányadóak (Egyes habarcstípusok hideg 
hőmérsékleti viszonyok esetén nem használhatóakt).
Az alkalmazni kívánt megoldáshoz a műszaki ellenőr hozzájárulása is szükséges.

II. Beépítés nagyobb lejtésű útviszonyok esetén

Amennyiben az útviszonyok nagyobb mértékű dőiésszőg beállítását teszik szükségessé - 
amely a habarcsrétegek ferde síkhoz igazodó terítésével már nem okiható meg akkor a 
szintbehelyezés során előregyártott ferde síkú szintbehelyező gyűrűket keli alkalmazni.
A szinibehelyező gyűrűknek meg keli felelniük a DIN V 4034 szabvány követelményeinek.
A további, finomabb pozicionáláshoz szintén használhatók a Duralevel technológia szerint) 
műanyag színtbeállító elemek, az I. pontban leírtak szerint.

A szintbehelyezés munkafolyamata egyéb tekintetben megegyezik az í. pontban ismertetett 
technológiával.

Egyedi esetekben - különösen hegyvidéki területeken - elképzelhető, hogy a fedlap 
dőlésszőgének beállítása az elöregyártott ferde síkú szintbehelyező elemekkel sem oldható 
meg. Ilyen esetekben a szintbehelyező elemek helyett alkalmazható helyszíni beton is, de 
ennek nyomószilárdsága el keli hogy érje az előregyártott beton nyomószilárdságát, és a 
megfelelő utókezelést kötésidőt biztosítani kell.
Amennyiben az útpálya és az aknaszűkftö közötti függőleges távolság lehetővé teszi, akkor 
a fedlap alatt közvetlenül egy előregyártott beton szintbehelyező karikát is be kell építeni.

A konkrét műszaki megoldást a műszaki ellenőrrel minden esetben egyeztetni szükséges.

Bp., 2013. január 25.
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Beépítés rekonstrukció esetén

A javítandó aknafedlap körbevágása, hagyományosan aszfaltvágóval, 
vagy koronafuróval.

Új aknamagasííó gyűrő ráhefyazése Csák az EGON SN-GU 300 esetében
(Wagtexi»« ma^iág, te avégtgea ötsant és 
emaaaartágyii/tJKfíoK a i£róteág$Ní estében 
M-lfisrn. SM ÖLI-300 <üc{&í'3 14-28cm)

A DÜS'4034 szerint) magasfió gyűrű 
alkalmazása eseten nincs szükség

műn 625 mm

M Jaan 
$a SWÖ
a
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- Beépítőksret .behelyezése

Csi \’<>Dd ú fr£m*pf& fkwefrrl
A keret alsó részér© 
kenőanyagot hordok 
fel, akőnnyebb 
oecsuszenas eiosKeoen.

EGON SN-GU 300 esetében
A keretet 20-30 mm-el 
a tervezett út színed 
fölé emelni és az 
anyagot a kereteié 
betbftenl.

A teherhordó és a kötőréteget rétegenként tömöríteni és a beépítő keraief
* .5 crr-el s tervezett tit szintje fölé emefaí
ÍA telwrr-plÁ- M-jlrÍ«r.i»4nA frlr'/!« futóidét* flr?WTW7fél\



& kopóréteg a keres felső színiéig felhordani. 
(A felemelés magasság függ a beépített anyagtői)
Még nem ssab&tí tőmőrfienii
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• Az aknaíedél behelyezése ufón & fedlap, a Kopóréteg tömörítésével

Beépítési vázlat ECON SN

<9 W



Új beópítés

3-rétegŰ beépítés Teherhordó réteg
Kötőréteg

Kopóréteg
3-rétegQ beépítés esetér;

- Akrranyííást lefedni 
-Teherhordó réteget 

felhordani

További lépések, minta 2-rétegö beépítésnél:

B.
2-rétegű beépítés

- Aknamagetsftá gyűrű istótáss,
- AManyílás lefedése

Kötőréteg
Kopóréteg

c*c_ -
6



Kötőréteg
felfto.tíása

HYDROTEC,

AKnanyííás 
szabaddá fáteío

rf -

(v1 r<^



Új beépítésnél

ECONSN
behelyezése,

AxSNfedtapo: 
felemeljük és 
atáíoftDnk.

AzSNfeampoia
kötőrétegbe
hertgeíe^ük-

7.1
. A26N fedtepot válasszuk 
el e hóifrétegiö!. és a 
fedlap íeliUeté* íapsdás- 
gáíió anyait vonjuk be

Ez után hoxékík tel e 
Kopórétegé

V-,
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Jegyük szabaddá
a fedlapot, és kicsi! 
emeljük fel.

Tóteűnkaiá a kopó­
rétegből úgy, hogy a 
fed! apa végleges 
útszlntnéf 1 -2 cm -el 
magasabban legyen.

Az SN-íedlapot 
hengereljük be.

iEzek után az SN-aknafedlap 
állandó részét kép ásd az 
útié lil leinek!



Műszaki adatok
Ikdtavfcgte*

ECON SN DINEN 124 ECON SN - GU 300 din en 124

Megnevezés Kerefméinat
mm

Szabadnyílás
mm

Magasság
ÍÜJFÍ

Súíy
fádéi

Súly
tejes

ECONSN 
Szellőzés nélkül

B50 600 ISO 60 108

ECONSN
Szerzéssel

850 600 m 68 108

ECON SN-QU 300 m 
Szellőzés nőiért

600 m 60 120

ECON SN-GU 300 8$Ö 600 300 58 118
SzeS&EásM*

A műszaki paraméterek változtatásának jegét fenntartjuk!

HYDROTEC

Tetefbn
+36 (1)422-0545 
Tflkta
+36 (1)251*8978Hydratec Hungary Kft. 

H-t 142 Budapest 
Ungvára 64^66 www.hyúrotecJhu



/Jcrsifedtitó;

DIÁIK*

Mfjititop-BrlupSan típusú fedfapok beépítése



Multiiop-Sítuplan típusú fsdtepok beépítése

ACO ÓRAIN*
ACO SSVUTITOP-arflffl-Mí ■íovifteű^ot E29 12Í 

* Onstfntsaő JaíUpofc
/ Gyom Wpfttw'tfeáo
✓ HífcVntfjs özísmn&eifel, twfeciisirtási költógdt 
< GGG f ÉJp, 08 tele!
S 0400 tSThaá^á OLtt'Jy
✓ Nincs cáron! hJtúffci a íatep év a eöara közM
✓ i£orsz??ű fedtaaragzSín 2 ponton 

y Könnyű, ö» vsm*Hü>kfe»
SGfOuto hWon^ígirs nyfiAií-zárta
✓ f*QNnyüfei*
✓ ZsjwSsptá**!

»Tjyr:f*- isLfUiTfxfo * m«

✓ C^rfiötiSfcepd&O
t\ HOfejp-BUxr-^JV öíirtínttaö fc£*p mflkflcíi.'ínf ^ itnyewtt, hogy a
nőiméi fefiugjoWÖJ cWiflan nan* tdxwtbnU sz afaw syűrft terftaE, ftsnsm * 
tateSa Jefcttf-, (&?%) tóe*  ̂sx&fcvzr* a bti©'%í fc& a látarhoítfó A
fc3uB!o?NBauj&íi fctSqi, j az éta* kö*8! r»tc* töSetsfacSss* mo3 
hüsanee vnycg. bLMCin azad*# sf^OrH iZffltípMizz OtburtoC^b^ JzJbstf ■» 

fcxfs?. Ennskösjefinh^ft, hogy cze»J&£WSfafe4, 3s mázatokat
MMsOAledap.
A t&dl&Jp-Blíujíiin tt‘U-ü fesfrso bc^pSfao rtcvn fcínyU cpkh&B* öfewcíaOaat 
K<i nornill f£í££jreí ö^tnw* r^^ptc cswÜrJ, » bsfrtősl
lp«íy ^sitiik-oh tewmáíb, nfctt a korábbi Uataolötfí* eseten A te.i-so&b 
bontatót JcC itsnhdf«ai k»^íöb !8ifns!3t kcfe^iT-; te-iesobb $ -wyuijot tefl 
hesmllnt, tat ■ ctt» K*t* íSiajfl^jrrJttfsa hríWdül A feigsten ttaöfaat
Aflvttíbfl kb. 2 óftr m&ys nfcsea«8ieifi e fcQ8tomr;k ft foto esi*ijStfcövtí£on 
SZÜL
Zflgrfcsatsa m^tóíA k’iscn £ f~íip a Issmbq egy te.*rümy gorai *£stwí 
fcí'&ksn HL Ez a »tf«? topáit b rru.*„^átofts, hftz na firtóny nem fcS®eod&.
Qten^»)H »éfclstíí~efi2SC. sGifccít-íbfij topS-M tsibtóm jfe4*nt£«tn 
fcen&fcSMtofc. fis í. feísp 'wrvsaű ÍViUtsmiY'Jí ktaatataffon * iéttkttp- 
Biuptn fádter.t LtsírVseoftKisokksI pwtacÁgc.rífca, fe*tt a h^&máo^ss 
f®aj*íK!t

u«*

tócB* tit:

•f "SS- ISrí* 100 *li
m* bai *ae aet jm mán temeaU



Multiíop-BJtuplan típusú fedlapok
beépítése o

Az eitüsználódcü bcfcp k§tf

A* tfhasznUódottfeSap Idbontts*. Léthstö, hogy nirai 
azcmsag toco neg$EfluiKUMW faioiet fltaflpGnmsaflQ, csak a 
fedte? kflzyattan 1S-2Q ars kfimyqflsW tnpgfrqnfrnt

Jói télható g ‘kxSep éa rac tárna feOzttS 
CwzsÉöfrí-ríea habarcs, maty a foföpok 
frű2gsfl9^^er^tínygzL

K

o ^

Az ^SisssnS&íGat fetfsp jgamsHfen.



Muiíitop-Bltupian típusú fedlapok

Aze&regznSódottfaJbpkteroe&eét
feSw&foft eftnc ss&gőlg idftggg}6jfe m
munkagödröt.

a DBepnBsnez sziKsegefl szíreoraanasa
KíionjyonijöSBf sOnSimi

A szintező betongyűrű fügzRfes speciális 
gyorekatő habwccstí történ*.

SpedáSs gyorukötó hebanxsr>! baőntósa 
köttet HÖ etek pár perel



Multiíop-öituplan típusú fedlapok
beépítése

A kzMkő btkma/QA ifigzft&e után---- éM--rttf. -m. M *-»>U _ * _ arr^esEuyyK m vuiűflBi
Az etóafltal érfnfeaő feKHak!; kaMáse#_1---- ti +..m ....---* - * •-*•- - * —Hhkwjb %wiyoQsegw wvafi..

fMMfe Kisöfoftf*,

4-

K7 ^



Bent maradó adaptargyűrű eBtoty &ése

ActfzsaHi elhetycz&iA.

Beépítés történhet hJdegaszfeJtfcl BeépRés történhet meJegaazfaCtal.

Ol



Mulíitap-Büupian típusú fedlapok
beépítése A co

Az sszfs& Krf55rUőító. Tfcrt^íííÉsttó’í^ttai e tizQ&ág&á 
mennyiségű aszfalt bcteVsZ&a kCvsftsA.



ACO
Muititop-Bituplan i8ú tealapok

Az eessfeít úfcuikofett siántfábsz tcrtinö Úttestei, tfimSrf&fe 
n<3©t*n jsbnyJa 'dtriet

1. A tflmőfföo *óg-?ztóvet a fodiap kerdt&t a bcCpMí. 
hözvvtten kfodűöe htfyrrrzlifc

2. Acél 22udu ktameíéss.

3. Fcírfep korul gyen behalyecfeo ez scótzseíu hefyéös.

4. Fedtap keret beteposása.
6-8 A fcerotota fecflapíiat e^yQtt bc^jmOrf^^-aOiiyBsztjQl

x
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Multitop-BJtuplan típusú fediapok 
beépítése

A fcsépít53 üpucű E-raafednaS
fiCfe? áieíwta. (fc SCO rrjti iWtoszjföftörs 
pfűt'^lJíT ir.öfllaa.sr.1 rfespfduftS £ & £00 fölkap)

A be&pftatt ^itop-Bíupfam típusú 
CwEjup.

-I-.

°V^



Muítitop-Bituplan típusú fsdíapok
beépítése ACO

Gyakorlott kMteksző crspst a rountatertítet eflwrftését követően kb. 2 &én MZ vissza ad^a a forgalomnak az utat

Az eredmény
* Mnfoáüe bontás igény-kevés ttmteldk. és kevés Cg anyag beépítés-: szükséges, vafamrt tfvkt ktefe te?t a 
fogatom etfivsto eiJnte.
J Esri&Bus megJeHenésSfofop és úfojrfjobt
* A kemény gumi fcfe'aé fe&toteknsk készflRhetfen zr-rwrtteeafecSap.
* A fsdtep több ponton rögzFsa a köretbe. így a fedk? lárnczduiása. Setve as^Ksk::! személy áftafí ettávolítása 
jdtentfisen nehunbb, mint flottnál Chfbpotr. assttbw.
✓ OnszMaad fecfiap együtt mozog az úfosfcofottal.
✓Űziim&itSsi igénye rrinimfcb - ho^zü éfotortsm.



Fővárosi
Csatornázási Hűvek Zrt,

SZINTTARTÓ CSATORNAFEDÉSEK

hiSZ. EN 124h£s szciriAr/ 
Ö4C04S osé% szerint 'izsgáíva 

B& eng, szíri; /15£/2SS£ feni

V._ ■_

t.

<p ^



Ml / DURALEVEL SYSTEM?

Az úthálózatba beépített csatomaőntvények {lefedések) jelentenek az utazóknak, felbecsülhetetlen károkat is 
az egyre növekvő gépjárműfoi^abm miatt jelentős igény- okoznak a gépjárművek íutömöveiben. A megsüllye- 
bevételnek vannak kitéve. A hagyományos lefedések dések utólagos javítása pedig, országos szinten évén- 
gyakori megsüliyedése áron kívül, hogy bosszúságot te több milliárd forintos többletköltséget jelent.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt szakemberei 
2003-ban dolgozták ki azt az új, komplex műszaki meg­
oldást, az úr. ouRAUEvm. eY»TE9vieT, amely egy­
szerre biztosítja a csatomafédlapok és víznyelőrácsok 
igazodását az úttest szintjéhez, valamint azt hogy az 
öntvények és környezetűk a gépjárműforgalomból 
adódó terhelés hatására sem süllyed meg. Ezt az ered­
ményt a nagy teherbírású elemek - az előre gyártott 
és minősített betongyűrűk, valamint a közéjük illesz­
tett, korrózióálló fémből, vagy műanyagból készült; 
különböző vastagságú (szintező) körcikkeiéinek, az 
ún. papucsok - és egy speciális habarcs biztosítják. 
Kifordulás ellen az acélőntvény-lehorgonyzó elemek 
nyújtanak védelmet
A duralsvel oygtem megfelel az MSZ-EN 124- 
es nemzetközi szabvány D 400-as osztály vizsgálati 
előírásainak, és lehetővé teszi az öntvénykeretek mm- 
pontosságú beállítását, beleértve, az útpálya bármi­
lyen dőlésszögű síkjához való tökéletes igazodást is. 
A technológia rendelkezik Építőipari Műszaki Enge­
déllyé} (száma: A 58/2004 ÉMI Bp.) és használatához 
a Magyar Állami Közútkezelő Kht K6724/2006sz. leve­
lében hozzájárulását adta.
A Magyar Szabadalmi Hivatal a dubaijével oystem 
műszaki megoldtára és elemeire, 2005-ben használati 
minta és idei^enes szabadalmi o&aímat adott



A DURAUEVRl 3^PfTŐELEMEiS

Nagyszilárdságú, szintemelő öneíonslemefy papucsokkal

Nagyszilárdságú teherelosztó és/vagy konvertáló elemek

íves és egyenes papucsok

Acéföisíésű, lehorgonyzó elemek Speciális ragasztó és beágyazó habarcs

Y

Hagyományos aknafedíqp és -'serei Hagyományos vúnyeiőrács és -keret

61 ^
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A DURALBVBL SVgTEWi ÉB>fnS«SI S¥!ífel3MA
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TAPASZTALATOK, BEFEREINICSÁIC

Budapesten, 2004-től a fővárosi útfel­
újítási program és a oubalevel 
aY»Tdvt eredményeképpen, je­
lentősen javult az utak állapota. Az 
elrnúítévek tapasztalatai egyértelműen 
kedvezőek, hiszen az eddig beépí­
tésre terült Öntvények kevesebb, mint 
V&4ná! fordult eíŐ 10 mm-es tűrés­
határt meghaladó - beépítési pontat­
lanságból adódó - szintkülönbség.
A fővárosban már csak kizárólag 
a ouralsvel BYBTBM27 alkal­
mazzák.

2008. végéig csatomaöntvényekbŐl 
Budapesten és országosan is 45-45 ezer 
építés vagy beépítés történt 
A jelenleg ismert, hasonló műszaki 
színvonalú és időtálló technológiák 
közül a D&mA[L9VS&. evetem 
bizonyult a legkőftséghatékonyabb 
megoldásnak.

A szabadalom tulajdonosa; Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt 
Feltaláló: Vörös Ferenc
A Magyar Szabadalmi Hivatal ezen eljárásra ideiglenes szabadalmi okaimat adott 

Eleinek formatervezési mintaoltalom alatt

Referencia beépítések Budapesten:
L-IL kér. Bem rakpart- Árpád fejedelem útja - Szentendrei út 
k két FŐ u. - Lánchíd u.
V. két Bajcsy-Zrilsnszky út
DC kér. Soroksári út - Dózsa György út - Grassalkovits uí 
IX. két Üllői út 
VU. kér. Dohány u.
VU. kér. Rottenbíller u.
XI. kér. Budafoki u.

és szakembereiket betanítjuk.

Gyártó és forgalmazó cégek;
Technowato Kft. i1H3 Bp^ Rőf u. 9-13.)
Németh Beton Kft (2344 Dömsőd, Vasút út 54.)
Patina Öntöde Kft (1201 Bp., Attila u. 374
Schutoe Kereskedelmi Kft (1225 Bp., Nagytétényi út 57.)
Eumflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó út 27-29.)
Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.)

06-1-209-2490
06-24-435-335
06-1-283-0155
06-1-362-6376
06-23-379-223
06-84-316-338



FefQlnézet

06 betonacél 7,2 lég

beton (Cl 6-24 FN) 0,6 ni*

lehorgonyzó elem
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DURALEVEL
szinttartó aknafedlap beépítési terve

Az MSZ-EN 124 D-400-as osztály szerint vizsgálva. 
Építőipari Műszaki Engedély száma: A 58/2004 (ÉMI Budapest)



BETONANYAGOK MINŐSÉGI ELŐÍRÁSAI FCSM Zrt. MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

Tisztítóaknák:
1. Az aknakamra körszelvényű csatornaépítéseknél 050 cm méretig előre-gyártott 

szerkezetű. Eltérni csak indokolt esetben lehet.
2. Az aknafenék kiképzése (künet) 050 cm méretig a teljes szelvénymagasságig 

készüljön.
A teljes szelvénymagasságú, előre gyártott künet rákötés nélküli átfolyós aknák 
esetében (050 cm méretig) követelmény. Csomóponti tisztítóaknák esetében ettől 
eltérő kialakítás is lehetséges, a megoldást a Hálózatüzemeltetési Osztállyal 
minden esetben egyeztetni szükséges.

3. Az akna felmenő részének elemeit habarcsos kötéssel kell készíteni.
4. A felső szűkítő felső nyílása a szabvány szerinti 625 mm legyen.
5. A felső szűkítő kialakítása - a szintbehelyezési technológiától függően - kétféle 

lehet:
- felül sík és
- felül hornyolt.

6. Az aknafedlap szintbehelyező elemek szintén kétféle kialakítással készülnek:
- sík felülettel és
- hornyolt kivitelben.

Nagyobb lejtés esetén ferde síkú szintbehelyező elemek alkalmazása szükséges.
A szintbehelyezéshez NÁ 500 és NÁ 600 fedlapokhoz, az alábbi méretsorozat 
szerinti beton szintbehelyező elemek szükségesek: 5 cm, 10 cm, 15 cm és 20 cm 
vastag elemek.

A 3 cm vastagságú beton anyagú szintbehelyező elemek nem alkalmazhatóak, 
ebben a vastagságban csak műanyag elemek fogadhatóak el.
Egyes speciális lefedések (50x50 cm téglaaknák, 0 50 szűkítők) megvalósítása 
érdekében átmeneti (teherelosztó) idom alkalmazása szükséges.

7. Az aknahágcsók beépítését gyárilag beépített változatban szorgalmazzuk. A 
helyszíni beépítést csak indokolt esetben, szüksége esetén tartjuk elfogadhatónak. 
A hágcsók távolsága 35 cm, és a felső szűkítőbe hágcsó nem építhető be.

8. Valamennyi elore-gyártott betonelem esetében - az MSZ EN 1917 szabványhoz 
igazodva - a betonminőség élje el a C30/37 nyomószilárdsági értéket. A környezeti 
hatásokkal szemben elvárt megfelelés értékei: XF2, illetve XA2.

9. A tisztítóaknák belső felületeit nem szükséges vízzáró habarccsal ellátni, kivéve az 
aknaelemek illesztési hézagait.

Víznyelőaknák:

Előírásainkat annak figyelembe vételével állítottuk össze, hogy az aknák lefedése 50x50 
cm alapterületű BEGU víznyelőráccsal történik.

1. Az akna kialakítása tegye lehetővé az elemek elfordíthatóságát, ezáltal a ferde 
bekötések elkészítését.

2. A fenékelemek kétféle bekötőcsonkkal készülhetnek: 0 20 és 0 30 cm mérettel. A 
bekötőcsőnk beépítése 25 ezrelék esést feltételezve készüljön. Átfolyós fenékelem 
is építhető, indokolt esetben.

3. Az aknaelemek keresztmetszeti területe legalább 1200 cm2 legyen.
4. Az elemek beömlő nyílása 0 45 cm legyen.



5. A víznyelőrács szintbehelyezésére 5-10-15 cm vastagságú elemek szükségesek. 
A szintbehelyezők beömlő nyílása 0 30- 35 cm, meglévő víznyelőaknák javítása 
esetén 30x30 cm legyen. Az 50x50 cm névleges méretű víznyelőaknák lefedésére 
átmeneti idom alkalmazása szükséges, 0 35 cm, vagy 30x30 cm beömlő 
nyílással.

Összeállította:

Hálózatüzemeltetési Osztály

2014. január 31.



I. rész:

Beton szintbehelyező körgyűrűk

Az elemek funkciója kör alakú aknák esetén az aknák magasságának közelítő beállítása.

1. Az előre-gyártott beton szintbehelyező körgyűrűk C30/37 minőségű betonból készüljenek. 
Az elemek kis vastagsága miatt betonacél erősítés elfogadott.

2. A szintbehelyező gyűrűk 0 500 és 0 625 mm belső átmérővel, különböző vastagságban 
készüljenek, sík felületi kialakítással.

3. Az elemek geometriai méreteit az alábbi vázlatrajz tartalmazza:

4. A különböző vastagságú és átmérőjű elemek az alábbi sorozat szerint készüljenek:
v = 5,10,15,20 cm

5. A betonterméknek meg kell felelnie a MSz EN 4798-1 szabványnak. Az elemek környezeti 
kitéti osztályba sorolása: XF2 illetve XA2

6. A termékeknek rendelkezniük kell érvényes építőipari műszaki engedéllyel.

V



III. rész

Négyszög alakú beton szintbehelyező elemek

Az elemek funkciója négyszög alakú aknák esetén az aknák magasságának közelítő beállítása.

1. Az előre-gyártott szintbehelyező négyszögelemek C30/37 minőségű betonból készüljenek. 
Az elemek kis vastagsága miatt betonacél erősítés elfogadott.

2. Az elemek 30x30 és 50x50 cm névleges méretben, különböző vastagságban készüljenek, sík 
felületi kialakítással.

3. Az elemek geometriai méreteit az alábbi vázlatrajz tartalmazza:

4. A különböző vastagságú és keresztmetszetű elemek az alábbi sorozat szerint készüljenek:
v = 5, 10, 15, 20 cm

5. A betonterméknek meg kell felelnie a MSz EN 4798-1 szabványnak. Az elemek környezeti 
kitéti osztályba sorolása: XF2 illetve XA2

6. Az elemeknek rendelkezniük kell érvényes építőipari műszaki engedéllyel.



4. sz. melléklet 

Munkabiztonsági szabályok

Keretmegállapodás
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4. sz. melléklet

Munkabiztonsági szabályok

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei:
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit.

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia:

A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni.
Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 

képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális létszámának 
biztosítása.

Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök 
használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a munkavállalók egészségügyi 
alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának érvényességéről.

Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a munkaterület 
szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról.

Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének elhatárolásáért.

Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 
megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni.
• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, 
tűzoltási eszközök készenlétben tartását.
• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséről 
gondoskodni.

Szervezési feltételek vonatkozásában:
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 
alvállalkozóit kioktatni.
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni.
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni.
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 
készíteni.
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 
Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. A 
vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed.



Megrendelő kötelezettségei:
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 
Vállalkozót tájékoztatni.
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 
veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét.
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a Vállalkozóval.
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5. sz. melléklet

A Felek nevében eljárni jogosult személyek

Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység:
Hálózatüzemeltetési Osztály
kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
igazolás: Rózsa Tibor, Tóth Balázs, Szász Csaba 
Tel.: 061/299-74-60 
Fax: 061/4554-104 
E-mail: halozat@fcsm.hu

Vállalkozó részéről: kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés,
igazolás
Sülé Csaba Ákos, Pongó Szilárd, Bohdaneczky Róbert 
Tel: +36 28 / 529 050; +36 30 / 982 3472 
Fax: +36 28 / 529 070 
E-mail: fenntartas@pentakft.hu

A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével 
összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok 
átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója 
vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a 
felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, 
mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik.

A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi 
linken:
http://www.fcsm.hu/ceqinformacio/adatvedelmi taiekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas szerződésekben

levő szemelves adatok kezeleserol/

mailto:halozat@fcsm.hu
mailto:fenntartas@pentakft.hu
http://www.fcsm.hu/ceqinformacio/adatvedelmi_taiekoztatas/adatkezelesi_tajekoztatas_szerz%c5%91d%c3%a9sekben
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6. sz. melléklet

Egyedi megrendelő (munkalap)

Megrendelő:

Neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Adószáma: 10893850-2-44
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor 
u. 4.

Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042418

Számlázási cím: 1087 Budapest,
Asztalos Sándor út 4.

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114- 
01

Ügyintéző:
Tel.: E-mail:
Teljesítési helye:

Vállalkozó:

Adószáma: Neve:
Címe:

Megrendelt hibaelhárítási/karbantartási feladatokat

Ssz.
Rendelési

megnevező
s

Keretmegáll
apodás

Teljesítési
határidő

Mennyis
ég

Nettó
egységár

Nettó
érték

Nettó összesen
Áfa

Összesen:

Teljesítésre vonatkozó egyéb információ:

1. A HIBAELHÁRÍTÉSI/KARBANTARTÁS MUNKÁK MŰSZAKI TARTALMA:

2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés során a hivatkozott Keretmegállapodásban foglaltak szerint 
köteles eljárni, a Megrendelőt és a Vállalkozót az abban foglaltak jogosítják, illetve kötik.

A teljesítés igazolása, az elszámolás, illetve az ellenérték megfizetése a Keretmegállapodás 2.3, 5.1 és 
5.3. pontja szerint történik.

Dátum

Megrendelő



Visszaigazolás

a) A jelen megrendelést az abban meghatározottak szerint elfogadom.

vagy

b) A jelen megrendelésben foglaltakhoz az alábbi észrevételt teszem:

Dátum

Válllakozó

* Megjegyzés:

Egyedi megrendelő kibocsátásakor Vállalkozó írásban (elektronikus úton, faxon) igazolja vissza a feladat 
végrehajtására vonatkozó felkérés elfogadását. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a feladat 
előzetesen meghatározott időigényével azt legkésőbb az egyedi megrendelő beérkezését napját követő 
munkanap 12.00 óráig köteles jelezni Megrendelőnek az indokok feltüntetésével.

Amennyiben Vállalkozó az egyedi megrendelő beérkezését napját követő munkanap 12.00 óráig nem 
tesz észrevételt vagy nem igazolja vissza Megrendelésünket, úgy Megrendelésünket Vállalkozó által 
elfogadottnak tekintjük.



Keretmegállapodás
Közcsatornák építési jellegű hibaelhárítására
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7. sz. melléklet

Egyedi megrendelő alapján történő munkavégzés meghatározása

- Hálózatüzemeltetési Igazgatóság részéről igény beérkezése a Központi Beszerzési és 
Anyaggazdálkodási Osztályra. Munka felmérést követően igénylőnél rendelkezésre álló adatok alapján 
megbecsüli a munka értékét és a várható kivitelezési folyamatot határidőkkel.
Az igénylőnek a következő adatokat kell megadnia:

a) Ügy megnevezés (Az igény azonosítását biztosító megnevezés: feladat meghatározása)
b) Becsült költséget (Az a nettó összeg, melyet az adott beszerzésre tervez az igénylő, a 

megküldött egységárak alapján kalkulálva)
c) Tárgyi eszköz azonosító
d) Tárgyi eszköz tulajdonosa (Legördülő menüből választható értékek: FCSM/idegen)
e) Sürgősségi fokozat (Legördülő menüből választható értékek: Üzemzavar elhárítás/határidős)
f) Munka állapota (Legördülő menüből választható értékek: Elkészült, utólagos megrendeléssel; 

Folyamatban, utólagos megrendeléssel; Normál megrendelés)
g) Ügyintéző/értesítendő személy nevét (Az adott igénnyel kapcsolatban értesítendő személy neve)
h) Teljesítés helyét

Az igénylőnek a tételnél meg kell adnia:
a) Rendelési megnevezés (Az igényelt tétel pontos, azonosítást biztosító megnevezés 

szolgáltatások konkrét meghatározása szolgáltatástörzsből, vagy szabad szöveges formátumban 
történhet, jelen esetben a munkalap száma)

b) Teljesítési határidő
c) Mennyiség
d) Mennyiségi egység (törzsadatból választható)
e) Munkaszám/költséghely (Csak Munkaszámos vagy társüzemi igény esetén kell megadni)
f) Teljesítési határidő

- Az igénylő a munkaigény mellé csatolja a munkalap és a tervezett költségvetés elektronikus másolati 
példányát.

Megrendelés menete:
- A Hálózatüzemeltetési Igazgatóság az igény megküldésével egyidejűleg vállalkozó részére is megküldi 
a sürgős munkavégzéshez szükséges egyedi megrendelőt.

Munkavégzés, munka igazolása:
- Vállalkozó a kézhez kapott és visszaigazolt megrendelést követően elvégzi a munkát. A munkavégzés 
során folyamatos egyeztetés folyik az igénylő (Hálózatüzemeltetési Igazgatóság) és a vállalkozó között.

- A munka igazolása és elszámolása tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó között megkötött 
szerződésben foglaltak az irányadóak.
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A Megrendelő a keretmegállapodás alapján kibocsátott egyedi megrendelőkre kiterjedő általános 
érvénnyel a hibaelhárítási, karbantartási és a hozzá tartozó a burkolat helyreállítási feladatokra 
vonatkozóan, az alábbi előzetes technológiai és egyéb előírásokat határozza meg.

A) A várhatóan 95% gyakorisággal előforduló Megrendelő által bejelentett rendkívüli útigénybevétel 
keretein belül és a várhatóan 5% gyakorisággal előforduló munkakezdési engedély vagy adott esetben 
más munkavégzési engedély alapján végzett munkák során a hibaelhárítási, karbantartási és a hozzá 
tartozó 2 m2 felület alatti burkolat helyreállítási munkákat, engedély esetében, az abban szerepeltetett 
kikötéseket betartva, az egyéb esetekben (engedély hiányában) pedig - a munka megkezdését követően 
a lehető legrövidebb idő alatt, a gépjármű és gyalogos forgalomban a lehető legkisebb fennakadást 
okozva - az alábbi szempontok figyelembevételével kell elvégezni:
A felbontott burkolatok alapját földnedves betonból, vagy hidraulikus kötőanyagú stabilizációs 
alaprétegből kell kialakítani úgy, hogy annak minősége és vastagsága az eredetivel megegyező legyen, 
és a vonatkozó jogszabályok, szabványok és útügyi műszaki előírások, irányelvek feltételeit kielégítse. A 
betonalap együttdolgozása érdekében a meglévő betonalap csatlakozó felületét érdesre kell kialakítani.

B) A várhatóan 5% gyakorisággal előforduló munkakezdési engedély vagy adott esetben más 
munkavégzési engedély alapján, valamint a várhatóan 95% gyakorisággal előforduló Megrendelő által 
bejelentett rendkívüli útigénybevétel keretein belül végzett hibaelhárítási, karbantartási és a hozzá 
tartozó 2 m2 feletti burkolat helyreállítási munkákat, engedély esetében, az abban szerepeltetett 
kikötéseket betartva, az egyéb esetekben (engedély hiányában) pedig az alábbi szempontok 
figyelembevételével kell elvégezni:

Aszfaltburkolatú utaknál az aszfalt útpályát minimum 10 cm összvastagságú, 2 rétegű hengerelt 
aszfaltburkolattal kell helyreállítani, lehetőleg az eredetivel megegyező aszfaltfajtával.

Az útpálya aszfaltburkolat helyreállítását kötőréteg szintig a munkaárok szélességi méreteihez képest 
mindkét oldalon és hosszirányban is rétegenként 30-30 cm-es túlnyújtással kell megépíteni.

A kopóréteg helyreállításának mértéke aszfalt burkolatú utaknál:
• amennyiben a beruházással érintett úttest átlagszélessége 3 m alatt van, függetlenül a megbontott 

nyomvonal helyzetétől az úttest burkolatának kopórétegét az úttest teljes keresztmetszetében helyre 
kell állítani a nyomvonal teljes hosszán;

• amennyiben az érintett úttest átlagszélessége 3 m fölött van, a kopóréteget minden, bontással 
érintett forgalmi sáv teljes szélességében kell újraaszfaltozni, minimum a szélességgel megegyező 
hosszon, vagy a nyomvonal teljes hosszán.

Amennyiben a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 80 cm-re, vagy annál kisebb távolságra van, akkor 
az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni.

Kerékpárút, gyalogút és járda felbontása esetén a szükséges alépítményi munkák elvégzése után a 
burkolatot teljes szélességben kell újraépíteni, az eredetivel megegyező burkolatnemmel.

A pályaszerkezeti rétegeket átlapolással, a munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét oldalon és 
hosszirányban is rétegenként 20-20 cm-es túlnyúlással kell megépíteni.

Betonkő burkolatú pályaszerkezetek helyreállításakor az eredeti, vagy azzal megegyező típusú, 
vastagságú, színű és felületi megjelenésű burkolóköveket kell alkalmazni.



A felbontott kis- és nagykő-burkolatokat a meglévő és megmaradó burkolattal azonos anyagú és azonos 
méretű kövekből, azonos sor és hézagkiosztással, a környező ívszeleteket és hullámvonalakat 
megtartva kell helyreállítani úgy, hogy a helyreállított felületek a környezetükhöz illeszkedjenek.

Az új kopóréteget a meglévőhöz minden esetben hézag- és lépcsőmentesen kell csatlakoztatni, a szélek 
élvágóval történő levágása, valamint „kellősítése” bitumenes hézagtömítő szalag elhelyezése után. A 
vágások kizárólag az út tengelyével párhuzamosak és arra merőlegesek lehetnek.

A helyreállított burkolatok felületét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.

A 34/2008. Főv.Kgy. Rendelet hatálya alá nem tartozó útvonalon az A) pontban foglaltaknak 
megfelelően kell eljárni.

A 34/2008. Főv.Kgy. Rendelet hatálya alá tartozó útvonalon a B) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

A Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelőben a Megrendelő a jelen Általános 
utasításban foglaltaktól eltérhet, külön kikötés hiányában azonban a jelen Általános utasításban foglaltak 
az irányadóak.

A Felek közötti elszámolás munkakezdési engedély vagy adott esetben más munkavégzési engedély 
alapján történő munkavégzés esetében, az engedélyben előírt és elvégzett munkák, az egyéb 
esetekben (engedély hiányában) pedig a jelen Általános utasítás vagy, ha attól a Keretmegállapodás 
szerint kibocsátott egyedi megrendelő eltér, az egyedi megrendelő szerint előírt és elvégzett munkák 
alapján történik és a Vállalkozó a vonatkozó számláját ennek megfelelően álltja ki.

A Vállalkozó építési naplót az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet 24. § (1) 
bekezdése szerint az építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari 
kivitelezési tevékenység végzése vagy más jogszabályi előírás esetén köteles vezetni. Jogszabályi 
kötelezés hiányában tevékenységéről a Vállalkozó - a Felek által egyeztetett tartalmú - műszaki 
dokumentációt vezet, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza: a teljesítés helye, teljesítés 
ideje, időjárás, munkavégzők létszáma, munkavégzéshez használt eszközök, munka rövid leírása, 
munka körülményei, indokolt esetben észrevételek.

Megrendelő jelen utasításban rögzíti, hogy akadályközlésnél az e-mailen történő értesítést is elfogad, 
amelyet az adott munka munkalapjához csatol.


