

HIDROKOMPLEX
MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
1034 Budapest, Bécsi út 120-128.

Munkaszám: 2536
Felelős tervező: XXXXXXXXXX

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Ezt a tervezési szerződést a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.)

Cégjegyzékszám:	01 – 10 – 042418
Adószám:	10893850 – 2 – 44
Statisztikai számjel:	10893850 – 3700 – 114 – 01
Számlavezető bank:	MBH Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:	101 020 93 – 048 532 03 – 000 000 09
Rendelés száma:	

mint Megrendelő

és a

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft., (1034 Budapest, Bécsi út 120-128.)

Cégjegyzékszám:	01 – 09 – 068798
Adószám:	10388466 – 2 – 41
Statisztikai számjel:	10388466 – 7112 – 113 – 01
Számlavezető bank:	MBH Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:	101 020 86 – 029 831 00 – 010 050 05

mint Tervező

az alábbi feltételekkel kötötte:

1. A Tervező, az FCSM Zrt. megrendelése alapján, elvállalja a „**Pók utcai Szivattyútelepen Hordalékfogó darupálya és markoló; rácsszemét kihordók feletti macskapálya, szellőztető berendezés cseréje – tenderterv készítése**” tárgyú tervezési munkát a HIKO-42/2026.05.13. sz. ajánlatban rögzített tartalommal, melyet Megrendelő a szerződésben foglalt feltételekkel, egyszeri célra szabadon felhasználhat a jelen szerződésben foglalt díjazás ellenében.
SZJ 74.20

1.1. Telepismertetés

A Pók utcai Szivattyútelep az üzemeltetési engedély és a környezetvédelmi előírások betartásával az egyesített rendszerű hálózathoz érkező szenny- és csapadékvizeket továbbítja háromszoros hígításig átemeléssel az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre. A háromszoros hígításon felüli hígítottvíz továbbítása sodorvonali nyomócsövön keresztül átemeléssel jut a Duna folyamba. Az 1.500 l/s mennyiséget meghaladó szennyvizek (záporvizek) átemeléssel gravitációs csatornán keresztül parti kitorkolással jutnak a Duna folyamba. Jelenlegi kialakításában 2007 óta üzemel a Pók utcai Szivattyútelep.

1.2. Tervezési feladatok

1.2.1. Hordalékfogó darupálya és markoló

A Pók utcai Szivattyútelepen a meglévő futópálya, markoló berendezés és vezérlőszekrény cseréjére is sor kerül.

A szivattyútelepen a fő beömlő zsilip után, a síkrácsok előtt egy 7m x 2,5m méretű, 2 m mély kő- és üledékfogó található, melyből az üledék eltávolítására egy víz alatti markoló berendezés szolgál.

A jelenlegi berendezés elemei

- A futópálya egy, a födémre csavarozott 155 mm övszélességű „I400”-as gerenda,
- drótköteles elektromos futómacska,
- Peiner gyártmányú víz alatti működtetésű kétszészés markoló.
- a markoló energia ellátását biztosító, futómacskára szerelt rugós STEMANN gyártmányú kábeldob,
- markoló vezérlő és kezelő szekrény.

A jelenleg meglévő, 2007-ben beépített berendezés – futópálya – a szűrőházi légtér okozta korrózió miatt nem üzemeltethető, a markoló és a vezérlőszekrény a korrózió és avultságuk miatt cserélendők.

- Az „I” tartó 2 darabból összehegesztett, az újat is 2 darabból lehet majd behozni a villamosszekrény melletti ajtón,
- a meglévővel azonos szerkezet kialakítása.

1.2.2. Rácsszemét kihordók feletti macskapálya

A meglévő két, egymásra dolgozó kihordócsiga kb. 10 m hosszú, a felettük található két macskapálya és a kézi mozgatású futómacskák korróziós állapotuk miatt használaton kívüliek. Ezek cseréje szükséges.

1.2.3. Szellőztető, fűtőberendezés

- A teljesen korrodálódott berendezés helyett új hőlégbefűvósos szellőzés szükséges,
- az elszívás jelenleg is adott.

1.2.4. A tervezési feladat tenderterv készítése a következő szakágakra kiterjedően

- Technológiai gépészet
- épületgépészet
- villamos berendezés, mérés- irányítástechnika
- építési kiegészítő munkák
- műszaki leírással
- költségbecsléssel.

1.3. Tervszállítás

A dokumentációt a Tervező a jogszabályoknak és a vízügyi ágazat tervezési gyakorlatának megfelelő tartalommal szállítja Megrendelőnek **elektronikus formában**, beleértve a geodéziai mérési eredményeket tartalmazó .dwg állományokat is, valamint három (3) példány papírmásolatban.

2. Megrendelői adatszolgáltatás

- Részvétel a tervezői egyeztetéseken.
- A telepre való belépés biztosítása, helyszíni telepkezelői támogatás nyújtása a biztonságos munkavégzéshez.

3. Teljesítési határidő

- **2026.07.10.**
- A Tervező előszállításra jogosult.

4. Tervezői díj: A Tervezőt a szerződésben vállalt tevékenységéért

- **3.300.000,- Ft + 891.000,- Ft ÁFA**
- azaz **hárommillió-háromszázezer forint tervezői díj és**
- **nyolcszázkilencvenegyezer forint ÁFA,**
- **összesen: 4.191.000,- Ft, azaz négymillió-százkilencvenegyezer forint illeti meg.**

5. Fizetési feltételek

A fizetési határidő a számla beérkezésétől számított 45 napon belül.

- 5.1.** A Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1. pontban meghatározott munkákra vonatkozóan esedékes a Tervezőnek, a kibocsátott tervezői számlák szerint
- az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 101 020 86 – 029 831 00 – 010 050 05 számú bankszámlájára.

- 5.2.** A Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamatot fizeti a Tervező részére.

- 5.3** Számla benyújtásának helye:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. – Iratkezelés
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Az elektronikus úton kibocsátott számlát, az fcsm_eszamla@fcsm.hu e-mail címre fogadja Megrendelő, a megadott e-mail címre küldött elektronikus számlákat tekintik átvettnek.

A Tervező a számlán köteles feltüntetni a megrendelőn található SR számot.

6. A szerződő felek képviselői:

A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik.

A kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken:

http://www.fcsn.hu/ceginformacio/adatvedelmi_tajekoztatas/adatkezelesi_tajekoztatas_szerzodesekben_levo_szemelyes_adatok_kezelesrol/

7. Késedelmes teljesítés, fizetési késedelem

- 7.1. Késedelem esetén a Tervező – az önhibáján kívüli eset kivételével – köteles jelen szerződés teljes összege után napi 0,5% de maximum a teljes tervezői ár 20%-ig késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.
- 7.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő az 5.2 pontban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

8. Fizetés teljesítése

A Megrendelő vállalja, hogy az igazolt teljesítést követően, a Tervező által **négy** példányban benyújtott számla szerinti összeget, a kézhezvételtől számított **negyvenötödik (45.) napon** vagy az azt megelőző utolsó banki napon, átutalással egyenlíti ki, a kibocsátott tervezői számla szerint a Tervező

MBH Bank Nyrt. 101 020 86 – 029 831 00 – 010 050 05 jelű számlájára.

9. Különleges kikötések

- Az elvégzendő munkák műszaki tartalmának és terjedelmének pontos meghatározását a Tervező HIKO-42/2026.05.13. sz. ajánlata tartalmazza, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- Megrendelő a jelen szerződés alapján szolgáltatott terveket két év után - korszerűségi nyilatkozat megkérése nélkül - csak saját felelősségére használhatja fel.
- A Tervező a Megrendelő tudomásával jogosult **altervezőt** igénybe venni. Az altervező teljesítéséért ugyanúgy felel, mint saját munkájáért.
- A Tervező köteles a munkát I. osztályú minőségben elvégezni.

10. Záradék

E szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint a tervezési szerződések alapfeltételeiről szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek a szerződés teljesítése folyamán felmerülő esetleges jogvitákat közvetlen tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Jelen szerződés 7 (hét) eredeti példányban készül, amelyből 6 (hat) példány Megrendelőt 1 (egy) példány pedig Tervezőt illeti.

Budapest, 2026.06.12.

Budapest, 2026.06.12.

HIDROKOMPLEX
MÉRNŐKSZOLGÁLATI KFT.
1034 Budapest, Bécsi út 120-128.
Tel: 10388466-2-41


Hidrokomplex Kft.
Tervező

1. számú melléklet


Kapcsolattartói lap

Megrendelő képviselője:

Szerződéses kapcsolattartó:



Vállalkozó képviselője:



A kijelölt képviselők kinevezhetnek további személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással.

A felek kijelölt képviselői jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, és megállapodhatnak minden olyan kérdésben, amely a szerződés teljesítésével összefüggő, de nem jelenti annak módosítását.

A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást.



