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BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI (KERET)SZERZŐDÉS 
5. sz. módosítással egységes szerkezetben

mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám:735638, adószám: 
15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, székhelye: Budapest V., Városház 
utca 9-11.), képviseli: Tarlós István főpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

valamint a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhelye: Budapest VIII. Asztalos Sándor u. 4.), 
képviseli: Palkó György vezérigazgató (a továbbiakban: Társaság)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII.tv. (Vízgazdálkodási törvény), a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.rendelet, a víziközmüvek üzemeltetéséről 
szóló 21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet (a továbbiakban Víziközmü üzemeltetési rendelet), 
továbbá a kapcsolódó jogszabályok alapján, az Önkormányzat kötelezettségét képező 
csatornaszolgáltatásról való gondoskodás és csatornaszolgáltatási díj egységének megőrzése 
érdekében indokolt, hogy a jelen szerződés tárgyát képező csatornavagyontárgyakat, 
megvalósult beruházásokat (továbbiakban: Beruházások) a Társaság vegye bérbe és 
üzemeltesse.

Az üzemeltetési jogokat és kötelezettségeket a Társaság és az Önkormányzat között 1997. 
november 3. napján létrejött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés és a 2001. szeptember 18. 
napján létrejött Megállapodás szabályozza. Ezen szerződések jelen Bérleti és üzemeltetési 
szerződés vonatkozásában is irányadónak tekintendők.

1 BÉRLET

A bérlet tárgyát képező vagyontárgyakat az Önkormányzat bérbe adja, a Társaság pedig bérbe 
veszi a jelen szerződés feltételei szerint.

1.1. A bérlet tárgya

a) Azok a már megvalósult - az Önkormányzat kizárólagos vagy résztulajdonát képező, illetve 
használatában lévő - csatornamű vagyontárgyak, amelyek a jelen szerződés 1. és 2. sz. 
mellékletét képezik

Az Önkormányzat osztatlan közös tulajdona esetén a társtulajdonos meghatalmazása alapján 
jogosult jelen szerződés aláírására.

b) Jelen szerződés 3. sz. mellékletében szereplő illetve mellékleteiben egyébként nem szereplő 
csatornamű vagyontárgyak:
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- amelyek az Önkormányzat által jelen szerződés megkötését követően kerülnek 
megvalósításra,
- amelyeket az Önkormányzat bárkitől tulajdonába vesz vagy vett/ államháztartás 
alrendszereinek szereplőitől üzemeltetésre/ használatra átvesz vagy átvett.
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az 1.1. b) pont szerinti csatornamüberuházásokra is 
kiterjednek jelen szerződés használatra vonatkozó szabályai. Felek kijelentik továbbá, hogy az
1.1. b) pont szerinti csatornamüberuhásokat meg kívánják jeleníteni a szerződésben oly módon, 
hogy az 1. vagy 2. sz. mellékletének ilyen jellegű technikai kiegészítését szükség szerint, de 
évente legalább egy alkalommal megteszik.

1.2. A bérlet célja

A bérlet célja, hogy a Társaság a bérlet tárgyaként megnevezett kapacitással a saját eszközeit 
kiegészítve azok üzemeltetése révén elláthassa az Önkormányzat és a Társaság között létrejött 
Közüzemi Szolgáltatási Szerződésben rögzített csatornaszolgáltatási feladatait. Az 1.1. pontban 
megnevezett vagyontárgyak bérletéért/használatáért a Társaság bérleti (meghatározott 
esetekben használati) díjat fizet az Önkormányzatnak.

2 BÉRLETI DÍJ

A Társaság az 1.1. a) pontban megnevezett 1. sz. melléklet szerinti vagyontárgyak 
bérbevételéért bérleti díjat („Bérleti Díj") köteles fizetni az Önkormányzatnak.

2.1. A csatornadíjban biztosított éves Bérleti Díj a következő tényezők összegeként 
határozandó meg

2.1.1. Amortizáció
Az 1.1. a) pontban megnevezett önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak bruttó értéke után a 
Fővárosra vonatkozó mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő amortizációs kulccsal 
számított terv szerinti értékcsökkenés éves összege számolható el, addig, amíg a vagyontárgy 
nettó értéke a 0 összeget eléri, illetve amíg a vagyontárgy selejtezésre nem kerül. 2010. január 
1 -ét követően aktivált új vagyontárgyak esetén az Önkormányzat dönthet arról, hogy az 
elszámolt értékcsökkenés Bérleti díjban történő érvényesítését időben eltéríti. A tárgyévre 
alkalmazott eltérítés mértékének meghatározása az Önkormányzat kompetenciájába tartozik, 
azzal, hogy annak tervezett mértékét, a tárgyévre megállapítandó csatornahasználati díjra 
vonatkozó díjjavaslat elkészítése érdekében a Társasággal egyeztetnie kell. A Társaság által a 
tárgyévben ténylegesen fizetendő bérleti díj amortizáció tartalma az így kalkulált értékkel 
azonos."

2.1.2. Adminisztrációs költség
Az éves adminisztrációs költség a hivatali apparátus igazgatási szakterületén foglalkoztatott 
köztisztviselők személyi és dologi kiadásainak legfeljebb 4 fő átlagra vetített éves átlagát 
tartalmazza.
A Bérleti Díj adminisztrációs költségrészét az Önkormányzat köztisztviselői illetményalap 
emelésének %-ával növelve kell évente egy összegben megállapítani, függetlenül a 
beruházások számától.

2.1.3. Az Önkormányzat által csatornamű fejlesztésre felvett hitelek törlesztése, valamint azok 
kamatai.
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2.2. A Bérleti díj megfizetése

A Társaság, számla ellenében, havonta egyenlő összegben köteles Bérleti Díjat fizetni az 
Önkormányzatnak:

A Társaság a fenti Bérleti Díjat, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a decemberi számlát 
december 23. napjáig, az Önkormányzat számlája ellenében, banki átutalással fizeti meg az 
Önkormányzat alábbi bankszámlájára:

OTP és Kereskedelmi Bank Zrt. Budapesti Önkormányzat Fiók 
Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számla 

11784009-15490012 sz. bankszámla.

3 HASZNÁLATI DÍJ

3.1. Használat

A Társaságot a használat időtartama alatt megilletik mindazon jogok, terhelik mindazon 
kötelezettségek, amelyek mint bérlőt és üzemeltetőt megilletik és terhelik.

3.2. A Társaság a jelen szerződés 2. sz. mellékletében szereplő valamint az 1.1. b) pontjában 
megnevezett vagyontárgyak közül az általa átadás-átvételi jegyzőkönyvvel birtokba vett, és 
már aktivált vagyontárgyak használatáért - a jelen szerződés 1.számú mellékletének megfelelő 
kiegészítésével történő bérbevételéig - használati díjat („Használat Díj”) köteles fizetni az 
Önkormányzatnak. A bérbevétel időpontja megegyezik a beruházásnak a jelen szerződés 1. 
számú mellékletébe kerülésének időpontjával.

3.3. A díjban biztosított Használati Díj meghatározása

A 3.2. pontban megnevezett önkormányzati tulajdonú, illetve az Önkormányzat használatában 
lévő vagyontárgyak bruttó értéke után a Fővárosra vonatkozó mindenkori számviteli 
előírásoknak megfelelő amortizációs kulccsal számított terv szerinti értékcsökkenés számolható 
el, amelynek összege a Használati Díj. Használati Díj az üzembe helyezéstől (vagy aktiválástól) 
a vagyontárgynak a jelen szerződés 1.számú melléklete megfelelő kiegészítésének hatályba 
lépése napjáig terjedő időtartamra állapítható meg, a Bérleti Díj amortizációs tartalmára 
vonatkozó megállapítási szabályok alkalmazásával.”.

3.4. A Használati Díj megfizetése

A Társaság, számla ellenében havonta egyenlő összegben köteles a 3.3. pont szerint számított 
Használati Díjat fizetni az Önkormányzatnak.
A Társaság a fenti Használati Díjat, a Bérleti Díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint, az 
Önkormányzat számlája ellenében, banki átutalással fizeti meg az Önkormányzat alábbi 
bankszámlájára:
OTP és Kereskedelmi Bank Zrt. Budapesti Önkormányzat Fiók 
Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számla 
11784009-15490012 sz. bankszámla.
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4 A BÉRLETI DÍJ ÉS A HASZNÁLATI DÍJ ELSZÁMOLÁSA ÉS 
FELHASZNÁLÁSA

4.1. Éves elszámolás

A csatornadíjban megállapított éves Bérleti Díj és Használati Díj tervezett összegét, valamint 
az elszámolás módját a Felek évente a csatornadíjba beépített fejlesztési célú pénzeszközök 
átadás-átvételéről szóló „Megállapodásban" rögzítik.

4.2. A Használati Díj és a Bérleti Díj felhasználása

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Bérleti Díjat és a Használati Díjat - saját adminisztrációs 
költségeinek elszámolása után - kizárólag az alábbi célokra használja fel:

- a Társaság javaslata alapján kidolgozott és az Önkormányzat által jóváhagyott 
Rekonstrukciós terv szerinti beruházások rekonstrukciója és olyan felújítása, amely 
a mindenkori irányadó számviteli jogszabályok szerint értéknövelő felújításnak 
minősül;

- a fővárosi csatorna közművekkel kapcsolatos egyéb beruházások;
- a Beruházások finanszírozására felvett hitelek törlesztése és azok kamatai.

5 BIRTOKBALÉPÉS

5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 1.1. a) pontja szerinti beruházások a Társaság 
birtokában vannak, és a kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről a Társaság gondoskodik, így 
külön birtokbaadásra nincs szükség.

5.2. A jelen szerződés 1.1. b) pontjának hatálya alá tartozó, jelen szerződés megkötését 
követően átadásra kerülő beruházások műszaki átadás-átvételének lezárásával egyidejűleg az 
Önkormányzat részéről a Főpolgármesteri Hivatal a beruházásokat a Társaság birtokába adja.

Birtokbaadás az üzembehelyezési eljárás előtt nem történhet meg.

6 A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A Társaság, mint Bérlő jogai és kötelezettségei

6.1.1. A Társaság köteles saját költségén gondoskodni a bérbevett/használatra átvett eszközök, 
vagyontárgyak

őrzéséről; 
karbantartásáról; 
üzemképességük biztosításáról; 
tisztántartásáról, ápolásáról;
a bérbe, üzemeltetésbe vett tárgyi eszközök fővárosi leírási kulcsok szerinti 
megbontásáról;
a negyedévenkénti Értékcsökkenési elszámolásról és annak vezetéséről 

- egyedi nyilvántartó lapokon történő analitikus nyilvántartásáról;

A
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- tulajdonos által jelzett értékváltozásainak rendszeres vezetéséről;
cégszerűen aláírt tárgyi eszközállomány változásával kapcsolatos negyedévi 
adatok megküldéséről a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig; 
az üzemeltetésre alkalmatlanná vált eszközök selejtezési javaslatának 

elkészítéséről és felterjesztéséről az Önkormányzat által történő elbírálásra; 
a leltározás évenkénti egy alkalommal, december 31 -ei fordulónappal történő 
elvégzéséről és annak január 25-ig, a kiértékeléssel együtt történő 
megküldéséről az Önkormányzat számára.

6.1.2. A Társaság köteles biztosítani a bérlet tárgyát képező vagyontárgyak rácsatlakoztatását a 
Társaság birtokában lévő létesítményekre.

6.1.3. A Társaság a bérelt vagyontárgyak rekonstrukciójára, felújítására köteles javaslatot tenni, 
illetőleg az azokkal kapcsolatos további beruházási munkálatokra javaslatot tehet az 
Önkormányzatnak, az Önkormányzatnál aktivált, a Társaság által üzemeltetett eszközök után 
elszámolt éves Bérleti és Használati Díj együttes mértékéig. Ezt a határt a Társaság abban az 
esetben lépheti át, ha az előző években ugyanezen eszközcsoport után elszámolt, de fel nem 
használt amortizáció erre fedezetet nyújt. A rekonstrukciós tervjavaslatban 2010-ig kiemelten 
szerepeltetni kell azon fejlesztéseket, amelyek megvalósítását - a 91/271/EGK Irányelvekben 
előírt Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program alapján - a 
25/2002. (11. 27.) Korm. rendelet fővárosra vonatkozó része előír.

6.1.4. A Társaság felelős a bérelt/használatra átvett vagyontárgyak rendeltetésszerű 
használatáért. Jelen szerződés 6.2.5. és 8. pontjában foglaltak szerint haladéktalanul köteles 
gondoskodni minden, a bérelt/használatba vett vagyontárgyakkal kapcsolatos veszteség, kár, 
meghibásodás, üzemzavar elhárításáról.

6.1.5. A Társaság jelen szerződés 2.2. pontja szerint köteles a Bérleti Díjat, a 3.3. pontja szerint 
a Használati Díjat fizetni.

6.1.6. A szolgáltatás igénybevevőjével szembeni minden jog és kötelezettség a Társaságot 
illeti.

6.2. A Társaság üzemeltetői jogai, kötelezettségei és felelőssége

6.2.1. A Társaság és az Önkormányzat a bérlet tárgyát képező vagyontárgyak üzemeltetésével 
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok, valamint a közöttük 
mindenkor érvényes, a csatornaszolgáltatási tevékenységet szabályozó szerződések határozzák 
meg. A Társaság - jelen szerződés 8. pontjában foglaltakra is figyelemmel - saját felelősségére 
és kockázatára, rendszeres üzleti tevékenysége körében üzemelteti a jelen megállapodás tárgyát 
képező eszközöket.

6.2.2. A Társaság köteles gondoskodni a szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti 
szolgálatról a Víziközmü üzemeltetési rendelet l.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

6.2.3. A Társaság köteles a Víziközmű üzemeltetési rendelet l.sz. mellékletében megjelölt 
feladatokat az ott meghatározott képesítéssel rendelkező, valamint a munkaköri, szakmai, 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. 
(IV.24.) NM rendelet alapján alkalmasnak minősített személyek útján ellátni.
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6.2.4. A Társaság, mint üzemeltető elvégzi a Víziközmü üzemeltetési rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek 
üzemeltetésére vonatkozó feladatait, gondoskodik az üzemeltetési szabályzat elkészítéséről, a 
szükséges ellenőrzések, vizsgálatok elvégzéséről, továbbá az előírt nyilvántartások vezetéséről, 
adatszolgáltatás ellátásáról.

6.2.5. A Társaság a saját és a bérelt eszközök között, számvitelileg nem tehet különbséget. A 
karbantartást és a felújítást valamennyi üzemeltetett eszközre (tulajdontól függetlenül), a 
Társaságnak - az Önkormányzat (mint tulajdonos) által elfogadott - Számviteli Politikája 
alapján, azonos módon kell értelmeznie.

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

7.1. Az Önkormányzat a Társaság kérése alapján köteles biztosítani azt a lehetőséget, hogy a 
tulajdonába kerülő, csatornalétesítményekhez a Társaság rácsatlakoztathassa saját 
létesítményeit.

7.2. Az Önkormányzat az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 8.§ (1) 
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően úgy állapítja meg a csatornahasználati díj 
legmagasabb hatósági árát, hogy az biztosítsa a Társaság - jelen szerződésbe foglalt 
kötelezettségei teljesítése során keletkező - költségeinek és ráfordításainak fedezetét (beleértve 
a jelen szerződés 2. és 3. pontjában foglalt díjakat).

7.3. Felek kijelentik, hogy jelenleg a Társaság birtokában vannak a bérlet 1.1. a) pontjában 
meghatározott tárgyát képező vagyontárgyak műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez 
szükséges dokumentumok. Az Önkormányzat a jelen szerződés 1.1. b) pontjának hatálya alá 
tartozó vagyontárgyak vonatkozásában a műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez 
szükséges dokumentumokat a Társaságnak a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott 
birtokba adással egyidejűleg köteles átadni.

7.4. Az Önkormányzat szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés 1. és 
2.számú mellékletében meghatározott tárgyak vonatkozásában nem áll fenn olyan joga, amely a 
Társaságot, mint Bérlőt, a használatban akadályozza vagy korlátozza.

7.5. Az Önkormányzat a bérbeadott vagyontárgyak állapotát, használatát és a jelen szerződés 
teljesítését a Társaság előzetes értesítését követően bármikor ellenőrizheti.

7.6. Ha az Önkormányzat a bérbeadott vagyontárgyak nem rendeltetésszerű használatát, vagy a 
Társaság olyan magatartását észleli, amely a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem 
felel meg, legalább 15 napos határidő kitűzésével követelheti a rendeltetésellenes vagy 
szerződései lenes magatartás megszüntetését.

7. 7. Rekonstrukciók, értéknövelő felújítások, további beruházások

Az Önkormányzat a jelen szerződés 2. és 3. pontjának rendelkezései szerint a Bérleti Díjból és 
a Használati Díjból származó bevételeit elsősorban a bérbeadott/használatba adott 
vagyontárgyakkal kapcsolatos rekonstrukciók, értéknövelő felújítások, illetve további 
beruházások finanszírozására fordítja.
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Ennek eljárási rendje:

a) - Az Önkormányzat minden szükséges információt - különösen a Használati Díjra, a Bérleti 
Díjra, valamint a Fejlesztési Hányadra vonatkozó éves teljes és szabad forrás adatokat 
szeptember 15-éig írásban megad a Társaságnak.
- Az Önkormányzat éves költségvetésének elkészítését és a tárgyévi díj összeállítását 
megelőzően a Társaság a tárgyévet megelőző év október 31-ig javaslatot készít az általa a jelen 
szerződés keretében üzemeltetett eszközökre vonatkozó, a Használati Díjból és Bérleti Díjból 
finanszírozandó értéknövelő felújítások körére, a felújítások ráfordítási igényére és ütemezésére 
vonatkozóan a jelen szerződés 6.1.3. pontjában foglaltak szem előtt tartása mellett (a 
továbbiakban rekonstrukciós terv).
- Az Önkormányzat a tárgyévet megelőző év december 31-ig elbírálja és jóváhagyja a saját 
eszközeire vonatkozó rekonstrukciós tervet, s az általa elfogadott rekonstrukciók, értéknövelő 
felújítások értékét költségvetésében megtervezi, és a felújítások végrehajtásának ütemében, 
számla ellenében a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződés alapján a kivitelezőknek 
megfizeti. Ha a rekonstrukciós tervben szereplő rekonstrukciókat és értéknövelő felújításokat 
az Önkormányzat nem fogadja el, vagy azokat alacsonyabb értéken, vagy eltérő műszaki 
tartalommal fogadja el, és e miatt a Társaságot a felújítás elmaradása miatt közvetlen ok­
okozati összefüggés alapján közvetlen kár éri, az Önkormányzat az ilyen károkat megtéríti a 
Társaságnak.

A jóváhagyott munkáknál az Önkormányzat hajtja végre -a mindenkori közbeszerzési 
jogszabályok előírásai szerint - a rekonstrukciót.

b) Azon rekonstrukciós tervjavaslat véglegesítése, amelyet illetően a Felek között nincs 
egyetértés, két módon lehetséges:

- Az Önkormányzat dönthet arról, hogy a rekonstrukciós programra vonatkozó formális döntést 
megelőzően jelöljék ki a Felek a közös szakértőt, aki megállapítja, hogy a munkák 
szükségesek, illetve nélkülözhetetlenek-e vagy sem; vagy
- Amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a Társaságnak a rekonstrukciós munkákra 
vonatkozó javaslatát, és az Önkormányzat döntését a Társaság vitatja, a Felek a rekonstrukciós 
munkák szükségességét, nélkülözhetetlenségét érintő vitás kérdések eldöntése céljából közösen 
jelölnek ki egy független szakértőt (szervezetet), legkésőbb minden év február hónap utolsó 
napjáig.

Amennyiben a szakértő azt állapítja meg, hogy a rekonstrukciós munkák nem halaszthatók, de 
az Önkormányzat továbbra sem ért egyet a rekonstrukcióval, úgy a Társaság sem műszakilag, 
sem gazdaságilag nem tehető felelőssé abban az esetben, ha bizonyítja, hogy az üzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatait maximálisan ellátta, és az adott probléma egyértelműen és kizárólagosan 
a javasolt, de elmaradt rekonstrukciós munka következtében keletkezett. A független szakértő 
véleménye alapján az el nem végzett rekonstrukció miatt a Társaságnál költségként felmerülő 
és elszámolt beruházási és kárelhárítási költségeket az Önkormányzat számla ellenében köteles 
a Társaságnak azonnal kifizetni.

8 FELEK FELELŐSSÉGE

8.1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő / államháztartás alrendszereinek szereplőitől 
használatra átvett eszközök üzemeltetése során, az életet, egészséget és/vagy a működés

/ Aj
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alapvető üzembiztonságát veszélyeztető, nem várt, elháríthatatlanul bekövetkezett problémákat 
az Önkormányzatnak saját költségviselése mellett azonnal meg kell oldania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettsége akkor áll fenn:

a) ha a Társaság minden kétséget kizáró módon bizonyította, hogy e helyzet kialakulása 
nincs összefüggésben a Társaság számára a Közüzemi Szolgáltatási Szerződésben 
előírt kötelezettségekkel, és üzemeltetőként saját hatáskörében mindent megtett a fenti 
helyzet kialakulásának elkerülésére; és

b) ha a Társaság és az Önkormányzat együttesen kezdeményezte a működés alapvető
biztonságát veszélyeztető helyzet veszélye esetén a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az életet és egészséget veszélyeztető 
esetekben a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség és/vagy az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat
szakembereinek bevonását és a velük történő bejárást.

8.2. A jelen szerződés 8.1. pontjának b) alpontjában nevesített bejárás eredményeképpen 
jegyzőkönyv felvételére kerül sor, amely tartalmazhatja a szennyvízelvezetés, illetve a 
szennyvíztisztítás működésének alapvető veszélyeztetettségét és/vagy az élet és az egészség 
veszélyeztetettségét, és/vagy a folyamatos üzemeltetés akadályait, valamint az e veszélyek, 
akadályok megszüntetéséhez szükséges munkák felsorolását. A jegyzőkönyvbe foglaltak 
alapján a Felek közösen határozzák meg, hogy a szükségessé váló munkák közül mi tartozik az 
üzemeltetés feladatkörébe, és mi az, ami részben vagy egészben az Önkormányzatot terhelő 
beruházási munka.

8.3. Amennyiben az Önkormányzat visszautasítja a fent felsorolt hatóságok bevonását és a 
velük való bejárást, vagy a probléma jellegével és jelentőségével összefüggésben elvárható 
határidőn belül nem nyilatkozik erről, és a Társaság a fenti munkák elvégzését ennek ellenére 
nélkülözhetetlennek tartja, úgy a Társaság, a vonatkozó társasági szabályzatok betartása 
mellett, jogosult a munkák elvégzésére. A Társaság kezdeményezésére az Önkormányzattal 
közösen kijelölt szakértő azonnal megvizsgálja a munka halaszthatatlanságát, tartalmát.

8.4. Amennyiben a 8.3. pontban meghatározott munka egyértelműen beruházási 
tevékenységnek minősül, illetve igazolható annak halaszthatatlan volta, az Önkormányzat az 
elvégzett munkák ellenértékét számla ellenében azonnal kiegyenlíti, és ezzel a pénzügyi 
következményeit átvállalja.

9 BIZTOSÍTÁS

Az Önkormányzat tájékoztatja a Társaságot, hogy a bérlet tárgyát képező Beruházások 
nincsenek biztosítva. Az Önkormányzat viseli a tulajdonost illető - nem a bérlő hibájából 
bekövetkező - kárveszélyt.

fi
\
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10 FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZAT 
BERUHÁZÁSAIVAL KAPCSOLATBAN

10.1. A Társaság az Önkormányzat által megvalósítandó, szenny- és csapadékvíz elvezetését és 
tisztítását szolgáló azon beruházásainál, amelyek a jövőben a Társaság üzemeltetésébe 
kerülnek, az alábbi feladatokat látja el:

10.1.1. Az Önkormányzat által készíttetett tervdokumentációkat a Társaság üzemeltetői 
szempontból véleményezi és felhívja a beruházó figyelmét az esetleges szakszerűtlenségekre. 
Megbízottja útján részt vesz a tervezői konzultációkon.

10.1.2. A beruházás megvalósítása során a Társaság részt vesz a koordinációs értekezleteken. 
Megbízottja útján figyelemmel kíséri a beruházás megvalósítását, észrevételeit írásban jelzi a 
beruházó Önkormányzat részére. Szükség szerint biztosítja a szakértők rendelkezésre állását.

10.1.3. A Társaság külön megbízás alapján közreműködik az esetleges próbaüzem 
lefolytatásában.

10.1.4. A Társaság szükség esetén, térítés ellenében biztosítja a próbaüzem és a betanítás során 
a későbbi üzemeltetéshez szükséges személyzetet.

10.2. A beruházások átvétele, üzemeltetése

10.2.1. Az Önkormányzat a műszaki átadás-átvétel során a beruházásokat a Társaság számára 
átadja, aki ezzel egyidejűleg azt bérbe/használatra átveszi. Az üzemeltető kizárólag tételes 
tárgyi eszköz leltár, valamint az aktiválási időpont és érték megjelölésével köteles a 
megvalósult beruházásokat bérbe venni. Az átadásról jegyzőkönyv készül.

10.2.2. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a Társaság a 10.1. pontban írt jogait 
folyamatosan érdemben gyakorolhassa.

10.2.3. A beruházások műszaki átadás-átvételénél követendő eljárás:

Leendő üzemeltetőként a Társaság részt vesz az átadás-átvételi eljárásokon - a beruházó 
Önkormányzat értesítése alapján - és az átvételt illetően írásban állást foglal.
Ha az átvételhez a Társaság nem járul hozzá, indokait írásban közli a beruházó 
Önkormányzattal.
Az Önkormányzat a Társaság észrevételeinek ellenére az üzembe helyezést elrendelheti 
(amennyiben az észrevételek nem a biztonságos üzemeltetés és munkavégzés 
feltételeire vonatkoznak). Ez esetben az esetleges következményekért a beruházó 
Önkormányzatot terheli a felelősség.
Az átvétellel, a beruházással létrejött ingóságok feletti rendelkezési jog az 
Önkormányzatot illeti meg.
A beruházással létrehozott, jelen szerződés 1.1. b) pontjának hatálya alá tartozó 
vagyontárgyak a Társaság birtokába kerülnek, aki köteles azokat a mindenkor hatályos 
jogszabályok előírásaival, a Közüzemi Szolgáltatási Szerződésben, valamint a jelen 
szerződésben foglaltakkal összhangban üzemeltetni.
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11 VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A szerződés időbeli hatálya

A jelen szerződés az aláírás napján határozatlan időre jön létre és érvényes mindaddig, amíg a 
Közüzemi Szolgáltatási Szerződés érvényben van és alkalmazandó.

11.2. A szerződés megszűnése

11.2.1. A jelen szerződés megszűnik a Felek közös megegyezése esetén, amit bármelyik 
Szerződő Fél kezdeményezhet, különösen abban az esetben, ha a szerződés hatálybalépése után 
olyan jogszabályi változások következnek be, melyek a szerződés célját, gazdasági tartalmát, 
illetve teljesítését lehetetlenné vagy pénzügyi-gazdasági szempontból célszerűtlenné teszik. A 
fenti események bekövetkezte esetén a Felek jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak a szerződés 
fenntartása érdekében.

11.2.2. A jelen szerződés automatikusan megszűnik, ha a Felek között 1997. november 3. 
napján létrejött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés bármilyen okból megszűnik.

11.2.3. Felek jelen szerződés felmondással történő megszüntetését az alábbiak szerint 
szabályozzák:
A bérleti és üzemeltetési feladatok tekintetében rendes felmondással bármelyik Fél 6 hónap 
felmondási idő kikötésével mondhatja fel a szerződést, azzal a feltétellel, hogy a Társaság 
mindaddig, de legfeljebb a Vízgazdálkodási törvény 9.§ (1) bekezdése szerint új üzemeltető 
megbízásáig - akár megbízás nélküli ügyvivőként is - köteles az üzemeltetési feladatokat a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal ellátni.

11.3. Kártérítés

A Felek vállalják, hogy kártérítést fizetnek minden olyan kár, veszteség, kiadás és költség 
tekintetében, amit a jelen szerződésben meghatározott, a vagyontárgyak bérletével, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeik megszegésével egymásnak okoztak. Felek a 
kártérítési igényüket kötelesek a kár bekövetkezését és/vagy a tudomásszerzést követő 30 
munkanapon belül a másik félhez címzett nyilatkozattal bejelenteni, amelynek tartalmaznia kell 
a kár leírásán és értékén kívül a kár bekövetkezésére okot adó körülményeket, valamint ezen 
körülmények és a kár közötti ok-okozati összefüggés ismertetését.

11.4. Jogátruházás és engedményezés

A jelen szerződés a Felek személyéhez kötődik, és az abban foglalt jogok és kötelezettségek 
nem ruházhatók át egyik fél által sem a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.



11.5. A szerződés módosítása

Bármelyik fél bármikor kezdeményezheti a szerződés módosítását. A jelen szerződés 
módosítása csak akkor érvényes, ha írásban történik, és azt Felek cégszerűen aláírják.

11.6. Költségek

A Felek maguk viselnek minden olyan jogi, számviteli, pénzügyi és egyéb díjat és költséget, 
amely a jelen szerződéssel kapcsolatban náluk merül fel.

11.7. Értesítések

Bármilyen értesítést, követelést vagy igényt, amelyet a jelen szerződés alapján vagy azzal 
kapcsolatban vagy a jelen szerződéssel kapcsolatos választott bírósági eljárással 
összefüggésben adnak át, írásban kell elkészíteni, és az akkor tekinthető megfelelő módon 
kézbesítettnek, ha a szándékolt cselekményhez képest legalább 15 nappal korábban az alábbi 
címekre küldik, ide nem értve, ha a cselekmény jellege azonnali értesítést, vagy ennél rövidebb 
határidő alkalmazását teszi szükségessé:

(i) az Önkormányzat esetében:
Budapest Főváros Önkormányzata 
Budapest V.,
Városház utca 9-11.
Magyarország 
Telefax szám: 327-1817
Címzett személy neve: A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály, illetve 
jogutódjának mindenkori vezetője.

(ii) a Társaság esetében:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Budapest Vili.,
Asztalos Sándor u. 4.
Magyarország 
Telefax szám. 455-4232
Címzett személy neve: A Társaság mindenkori vezérigazgatója

vagy bármilyen olyan más címre, amelyet a másik Szerződő Féllel ebből a célból előzetesen 
közöltek. Az ilyen értesítéseket kézbesítő útján, telexen, telefaxon vagy tértivevényes levélben 
kell eljuttatni. A kézbesítés esetében az átadás a kézbesítés időpontjában történik meg; a 
telexen vagy telefaxon való közlés esetében az átadás akkor tekintendő megtörténtnek (telex 
esetében), ha a vételt visszaigazoló jelzés („answer back”) megérkezik az adás végén, vagy 
(telefax esetében) az adás végén visszaigazolás érkezik; tértivevényes postázás esetében pedig 
akkor, amikor a feladó visszakapja az átvételt igazoló tértivevényt.
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11.8. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy valamelyik illetékes bíróság vagy hatóság 
megállapítja az ilyen érvénytelenséget vagy kikényszeríthetetlenséget, ez nem érinti a jelen 
szerződés többi rendelkezését vagy az ilyen rendelkezés többi része, amelyek továbbra is teljes 
mértékben érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

1 1.9. A szerződés nyelve 

A jelen szerződés magyar nyelven készült.

11.10. Az irányadójog

A jelen szerződés a magyar jog alapján készült, és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori, hatályos - különösen a jelen 
szerződés Preambulumában foglalt - jogszabályok a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései, valamint a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés (1997. november 3.), és a 2001. 
évi Megállapodás (2001. szeptember 18.) az irányadók.

11.11. A jogviták rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy bármely vitát, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, elsősorban békés egyeztetés 
útján kívánnak rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek alávetik magukat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bíróság kizárólagos döntésének 
azzal, hogy a Választott Bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el. Ha a Választott 
Bíróság eljárása során felperesi, vagy alperesi pozícióban több fél vesz részt, az ilyen Felek 
közösen egy választott bírót jelölhetnek.

11.12. A tárgyban született korábbi szerződések jogi helyzete

A Felek által 1997. november 1. napján megkötött, Beruházás lebonyolítására szóló megbízási, 
bérleti és üzemeltetési szerződés jelen szerződés hatályba lépése napján hatályát veszti.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük 2001. szeptember 7. létrejött Bérleti és 
üzemeltetési (Keret) Szerződés alábbi módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Bérleti és 
Üzemeltetési (Keret) Szerződés:
Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 1. sz. módosítása (2002. december 20.),
Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 2. sz. módosítása (2003. december 3.),
Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 3. sz. módosítása (2008.ápri!is 3.),
Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 4. sz. módosítása (2010. augusztus 02),
Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 5. sz. módosítása (2012......................)

Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen szerződést, a Felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon 6 eredeti példányban, melyből Feleket 3-3 
példány illeti meg.
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Kelt: Budapesten, 2012. napján

Tarlós István
öpolgármester 
megbízásából 

aSö^XDr. György István 
Főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Csatornázd Művek Zrt

Palkó György
vezérigazgató

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

Láttam: 2012. IT.

Pénzügyi Ellenjegyezést végezte:
Budapest, 2012. .. 1.1.. .0....

Verő Tibor
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Fővárosi Önkormányzat tulajdonában / résztulajdonában álló vagyontárgyak I. xz. mellékletté 
.VI

^1 jaj

I Fővárosi Önkormányul kizárnUgo* luhijilonátoin levő kí>/mü'**E'nn

F.v
Okmány
sorszáma

közmű létesítmények
aktiválás
időpontja

bruttó
bérbevett rész 

összegek 
2012.09.30

bruttó bérbevett
összesen

2012.09.30

Ft
1 998 i XI 1 lam/.sabégi u -Ainácskö u l'őgv csal I99X.I2.I9 0 389 176 138
1 998 2 Rákosvölgvi főgyűjtő I99S.I2.I9 379 968 201 0
1999. 5 Rákosvölgvi L-i főgyűjtő 1999.01.19 139X09 034 0
1999 7 Rákosvölgvi 1 v-1 főgyűjtő 1999.04.01 161 845 532 0
1 999 13 Rákosvölgvi li-i főgyűjtő 1999.09.20 714 7| | 601 0
1999 II Kiikosvölcvi H-i lőeviinő 1999.12.01 25X 127 503 0
2000 2X Rákosvölgvi H-i főgyűjtő 2000.06.2X 215 6X7 0X4 I 8711 148 955
i >m 3 IV.-XV S/ilas-patak menti északi lőgv I99X.I2.I9 0 356 666 366
1998 3 IV Corvin -Haj/«-l;őli úti lőgvűjlő I99X.I2.I9 173 2X7 174 0
1999 0 IV Corvin -Haj/.a-l;őli úti lőgvűjlő 1999.01.19 209 702 1X17 0
1999 12 IV Corvin -Raj/.a-l;óii úti lógni)tő 1999.09.20 0 382 989 INI
1999 X II Xsigmond lér .s/ivatlvútclc|i bővítés 1999,09.01
2000 1 1-316/04 II /.sigmoml lér szivallvúlclop wyoilnn 32 792 309

161 294 754
XS6 5X1 754

X 522 695
9 364 443

644 755 910
1999.12.30 5 I7X 1 743 317 043

201 1 61/2209/2011 Zsigmond lén értéknövelő 2007 2011.01.01
641 065

X 563 221
16 3IX Ilii

1 762 92X 27 285 315
1999 10 Dél-pesti s/.vl. l-ll sxcnnvv 2000.12.31
2000 11-310/04 Dél-pesti s/.vl l-ll iny,illan 1999.12,30
2000 20 Dél-pesti s/.vl. I-JI s/ennvv 2000.08.31
2000 54 Dél-pesti s/.vl l-ll záport 2<HK),I2.2X
2001 67 Dél-pesti s/.vl. I-H iszap, li/'f'J 1 szóinlcch 21X11,07. IX
2001 72 Dél-nemi szvt l-ll iszaiHihHi /Í/-V-7/ cániteih 2001.12.06
um ‘X) Dél-pesti s/.vl. |-|| is/ap+|H»l HhTH sziimicch 21X13.07.31
2003 •>i Dél - pest i s/M l-ll is/ap+pól Hh'hll szthmech 2003.09.2.3

Dél-ncsti s/M s/címvvi/vonal 4 130 009 653
Dél-pesti s/.vl záport ál oo/ó 244 249 869

I 645 576 7118
2011 01/2209/2012 2011.01.01 63 961 449
2000 17 ! lungána kil l-ll csal 2IXK). 12.31 273 058 000
2001 5X lungária kri III szakasz csal 2001 ,()X,09 244 390 000
2001 59 IInmzniín kn I60KOCI.A 21X11.07.09 91 403 000
2000 IX XI Ucleici 2000, 12.28 77 446 000
2000 1 1-316/04 IV l-s/ak-pcslj s/vl myoilan 1999.12.31
2001 6X IV Hs/ak-pcsli s/.vl iszap 2001.07.18
2IXH 7.3 IV l-s/ak-iiesli s/vl is/ap pói. 2IXÍ1.I2.IO

0 1 255 251 785
2002 X9 IV Ls/.ak-pesti s/vl szeimwi/ 2002.12.15
200-1 104 lís/ak Hív s/vl s/cnnvi/ |H>1 0

0 4 311 538 698
2011 61/2209/2012 ILszak pest értéknövelő 2007 201 l.lll.01 68 132 592
2000 Kxnsz l-XI’O-% liudn-í-szak s/ennwizesnl 2001.12.10 27 57.3 .189
2000 l-ÍXHC'S HXI’O-96 Huda-Uszak csanvizcsal 2001.12.10 104 292 440
2000 i:xhi)a.i-:xhi:a HXPO-96 Ruda-lvs/ak csap áim 2001.12.10 106 370 X72
2ooo i:xi* l-Xl'O-96 l’esl-l-s/uk ecvesilcll csal 2001.12.10 45 928 639
2000 liXI’l. l-XI'O-% IV-sl-lís/nk l.ilmm u zánmkiomlő 2001,12.10 38 897 726
2000 I-XPT HXI'O-96 IV.vl-l'SZak TOzollő 1. esni 21X11.12.10 22 6X1 X29 345 744 895
201 1 61/2209/2012 l-XI’O Hilda értéknövelő 2007 2011.01.01 1 092 816
2012 61/2209/2012 l-XI'O Pest értéknövelő 2CK)7 2011,01.01 1 092 816
2001 60 Délbudai átemelő 2001.12.29 215 931 2X1
2001 oo Dél-lnulai Ijjv 2001.12,29
2002 76 Dél-lmdai fgv |h>! 2002.07.22 441 614 766 657 546 047
201 1 61/2209/2012 Dél budai fgv. Mária Ter/ia álom. Hrtéknöv 2007 201 1.01,01 2 079 203

2001 63 Szocs Áron u (XV. kei.) 2IXH.06.I5 12 821 000
2001 64 Hotvösu. (XV kér.) 2001.06.15 20 698 000
2002 X6 Hécsi út 21X12.09.19 277 429 430
2002 X7 IV kei s/ciinvvi/lecres/tó 2002.11.21 0 38 927 097
2002 KX XI kei s/ennwízlcoreszlő 2IXI2.11,20
2003 97 XI kei szemivví/leorcszió pót 2003.06,19 46 126 389
2002 94/2002 1 XVII ker esni. 1 cl FöiivOilő 1 21X12.12.20 1 300 521 682

94/2002 2 XVII ker esni. I.él Főevttilő II 2002.12.20 229 406 027
94/2<X>2 11 latál balom u átm 21X12.12.20 77 992 637

2011 61/2209/2012 1 latárhaloni n átm értéknövelő 2007 2011.01.01 2 079 203
94/2002 K Kísérő vi átm 2002.12.20 75 451 2XX

2011 61/2209/2012 Kísérő u étin értéknövelő 2007 2011.01.01 2 079 203
94/2002 1. Lőrinci u álm 2002.12.20 7X 726 207

2011 61/2209/2012 Lőrinci u álm értéknövelő 2007 201 l.lll .01 2 459 X75
94/2002 s Szabadság süt álm 2002.12.20 43 760 917

2011 61/2209/2012 Szabadság siti átm értéknövelő 2007 2011.01,01 2 079 2113 1 814 556 242
200.3 96 Kőbánvai úti fgv 2003,06,18 775 220 175
2004 1 1262/4/2004 Csornád umatlan 074/1X2 21X14.02.25 8 441 614
2007 77961/2007 cpillol+gcp+számledi 2IXi7.06.30 4.31 681 333 440 122 947
2005 77-291/2006 XXIII Szélső u menll.m 1960X5/2 lusz 21X15.12.15 1 040 000
2005 77-1195/2005 XI Poprádi u ingatlan IK4X/3 hisz 21X15,12.20 5 092 200
2005 XXIII Szem [.ászlő 18 019 554
200.3 102 III kér. csatornák 1 2003,11.27 491 113 125
200.3 100 XX kei . /1 2003.12.27 27 916 743
2003 101 XX kei /II 2003.12,27 53 695 294 81 612 037
2004 104 XVII. kei. /2002 esalnrnák/2 2004.03,09 821 718002
2001 105 XVII. kér /2003 esnloniák/3 2004.03.09 531 133 328
2004 106 XVII kér Soknál) u álmeló/4 2004.03.09 5 957 257

15 492 121
12 302 326

3 771 539 37 523 242
2011 61/2209/2012 XVII kei Slllvsnp u álmelő/4 értéknövelő 2007 2011,01,01 2 079 203
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Fövárosi Önkormányzat tulajdonában / résztulajdonában álló vagyontárgyak I s/ melléklet ^m

Év Okmány
sorszáma

közimi létesítmények
aktiválás
időpontja

bruttó
icrbcvctt rész 

összegek 
2012.09,30

bruttó bérbevett
összesen

2012.09.30
Ft

2004 1 1316/4/2004/1 X Ibiiéi u 21X14,01,15 67 7X6 000
200-1 1 1316/4/2004/4 1 lungária kit- Konvves Kálmán kn 2002.10.31 241 229 SSII
2001 1 1316/4/2004/2 X 5.sz lokft/lckcdési ül (ívesen u -1 talár u) 2003,03,05 321 338 1)00

2004 1 1 310/4/2004/3
VI-VII-X1V kei Dózsa György út <1 lösök tere -
Ihrtkólv ül > 21X15.12.lt) Hl) 174 000

2005 1 1220/3/2005/1 ■iumci u (Festetics - Oic/v léi) egyesített 2003.01.02 32 780 036
20115 112211/1/20(15/2 ;iumei út (Festetics -Orc/v tér) el válásion csapadék 2(H)5.01,02 57 343 863
2005 11220/7/2005/7 Rákoscsaba u-l’éooli úl (/.l invi u) 2IXI2.11.20 92 016 000
2005 1 1/2<K>5 Vc/v úi l’elújilás 2005.07.01 1 316 11(1
2005 1/2005 bicskái u-l.akv A u 2005.10.01 279 43S35I
2005 3/2005 II kei csatornák (2005-2005) 2005.10.01 3 147 S31 1)40
2<K)5 4/2005 XV kei csatornák (2003-2005) 21X15.10.01 830 284 602
2005 5/2005 X VII/I kér csatolnák (2005-21X15) 2005.10.0! 437 791 X72
2005 5/2005C XVII Kei CcbIciIÍ u átemeli) épít. 2005.10.01 1X006 091

pép. 2005.10.01 16 X15 550
s/ámleeh. 2005.10.01 4 002 X7I) 3XX22 291

2005 77K 12/2«M>5 XIX kei csalóinak 2005 2005.10.01 20 1191 250
2005 77X12/2005/1 XXIII kei csalóinak 2005,10.01 622 948 932
2(X)5 77XI2/2(K)5/2 1. kei' csalónak 1997.2004 2005,07.01 1 503 534 093
2005 77K12/2005/1 XX csalóinák 2(HX)-2004 21X15.07.01 48X 650 893
2005 6/2005 XIV kercsuiornák 21X15,10.01 136 175 497

7/2005 XX kei csatornák 2IXI5.I 1,01 57 774 815
2005 8/21X15 XVIl/2 csaioniiik 20114 2IXI5.11,01 752 870 305
2005 X/2005H XVII Kér Bocskai II alcnicl6el.il 2IXI5.11.01 42 818 248
2005 Kép 21X15,1 1,01 20 959 234
2005 számtech. 2IXI5.11,01 3 440 612 67 218 094
2006 77-365/2<K)<> XXI kei csaioniiik 1999-21X14 200s.10.01 931 272 842
2006 9/2006 XXI kor csatorna 2006,01.01 169 774 591
2006 1/2006 II kei Csillan!iccvi IngyUiIn 2006.03.31 2 167 387 109
2006 77725/2006 XIV kér csatornák 2IXXÍ 2006.04.01 6 028 563
2006 77257/21X16 XXI! kér csiilomák 1999-21X15 21X16.07,01 2 461 154 241
2007 I/2IXI7 XI kér Bánók B. u, Rinias/onilml u 2007.01.02 813 243 467
2007 I/2007KOMM 1 kei csatornák 2006 21X17.01.0! 741 314 200
2007 2/2007 XV kei csaioniiik 2005-2006 21X17.01.01 267 206 394
2007 5/2007 KOMM \VII2(X)70I()1 2007.01.01 1 823 352 379
2007 77-401/2007 XXIII20070IOI 2007.01.01 643 796 859
2007 77-1184/2007 XXII kér 2004-21X15 2007,07.01 621 573 769
2007 77-1 1X4/2007N XXIII ker Millenncum 111* esalonia 2007.07.01 303 007 031
2007 77-11X4/2IXI7A50 XXIII A 50 álul én 2007.07.01 19 26X0X7
2007 pép 21X17.07.01 15 015 512
2007 s/ámlech. 21X17,07.01 250 000 32 531 399
2007 77-11K4/2007/A11 XXI11 A 51 álin ép 2007.07.01 45 157 129
2007 pép- 2007.07.01 11 156 250
2007 s/ámlcch 2007.07,01 2 7501)00 57 063 379
2007 ,V2(H)7K(V.M Csornád V ütem is/aplcrakó ép 2007.11,01 183 247 994

2007 pép- 2007.11.01 6 175 571 189 421 565
2007 4/2IX17KO/.M ’ók utcai nyomóvezeték épület 2IXI7.11.01 498 133

2007 ép 2CXI7.I 1.01 ! 546 584 705
2007 pép- 21X17.1 1.01 14 614 449 1 561 697 287
2007 5/20O7KÖ/.M Pók ulcai átemelő épület 2007.12.01 242 751 1X15
2007 é|> 2007.12.01 407 055 2X5
2007 2007.12.01 767 1X4 250

2007 s/ánilccli 21X17.12.01 4 655 596 1 421 623 934
2007 4/2007 XV kei csalónak 2006.2007 2007.12,01 71 158 396
2007 5/2007 111 Mezó u csatorna 2007.12.01 2 520 000
•>007 77-1467/2007 X1 Rupphegvi u csatorna 2007.10.01 47 500 000

2007 77-14002007X1V XIV kei csatornák 2006 2007.10.01 64 374 214
2008 77-796/200X Nagykőrösi szervizút 21X17,02,14 11 986 470
•>mx 77335/200X XXIII I arcsav KOvcs-l’ás/loMáska + Vizisporl 200X.04.01 169 572 275

77X51/2IHIX XVII Cinkotai n (Rákos p • Resti u) 200X.04.0I 13 554 420

200X 6/2008 XX ker csal. 21X15-2007 21)08.08.01 10 966 506

200X 7730032<H)X XX ker csat. 2005-21X17 2008.04.01 23 246 890

200X 7/2<H XI S/.ölőliiiiiis n 2008.08.01 5 059 200
imx 1/2O08KO/.M II I Klvftsvöll’vi úl 2IX)X.I0,()1 719 ISO 841

17/200X XI l.iliclla II 2008.1 1.01 1 344 000
70<IX 1 8/2008 XI Ciprus u - TőrPkbccse u 2008.1 1.01 19 818 797

200X 77932/200X XI Csaumiák 21X12-21X17 2008,07,01 249 188 316

77052/200X1. XI Lépés u átemelő épüld 2008.07.01 3 75018)0
épitmem 200X.D7.0I 142 675 (XX)

Eín. 2008.07.01 22 956 875
sz.ámtccli. 2008.07.01 3 930 625 173 312 500

201 1.01.01 55 768 436
200X 77-156/21X10 XVII1. kei csatornák 2008.10.01 1 261 858 224

2/200XKO/.L IV Váci üli csatornák 2tXIX.l2.IO 232 160 905
IfVH) 1/2009 monitoring rendszer én 2009.01.01 73 005 778

2009.01.01 60 093 550
számi coli 2009.01.01 184 185 666

317 284 994

.2/2009 III Bécsi un csal (TliSCO) 2CXW.06.0I 51 448 014
3/2009 .XX Szondiu - Tálra u 2009 .OX.01 3 570012

2009,04.01 1 630 746 888 1 631) 746 888

2009 011/27-4/20102 XXII csal (21)09) 2(8)9.10.01 357 217 774

KI IP011/4-5/200*7 XXIII Dobi uálm lelek 2009.12.31 7 062 825

?00') n(\m jnnmi X Márna u 21X19.10.01 5 079 133
XVIII. ker. csatornák (2IXI7-200X.) 2010.04.01 526 560 620

2010 5/2010 II! ker csaioniiik (21X16-2010.) 2010.10.01 135 126 960

XVI ker TI-RRA /.BURA 2010.07.01 3 000 000

3/2011 11] ker CscrszóniOrcc u 2011.11.01 4 580 550
2011.1 1.1)1 23 132 396
201 1.12.51 1 727 989 308
2011.12,51 62 490 672

11 ker (1AN/-Kaesali 2010.07.01 5 431 ISO
XIV ker. Ilcjóu 201 1 12.51 4 067 929

2012.05.01 6 272 500
2012.04.01 1 l 250 000

2012 61/2X0X/2OI2 XI ker.szólőlugas-RclkerUlő- lőrdkbálinli ti 2012.04,01 63 059 874
SS 164 192 122



Fővárosi Önkormányzat tulajdonában / résztulajdonában álló vagyontárgyak

^ tvjX
1 sz. melléklet lym

II. Osztatlan közös rulajdonban levő közműtagyon

A/ Fővárosi Önkormányzat osztatlan közős tulajdonában levő közművagyon rés/

Év Okmány
sorszáma

közimi létesítmények
aktiválás
időpontja

bruttó
bérbevett rész 

összegek 
2012.09.30

bruttó bérbevett
összesen

2012.09.30
KI

2005 77812/2005 XIX kei csatornák 2005 2005,10,01 1 520 H29
2005 77XI2/200S/I XXIII kei csatornák 2005.I0.0I 599 428 (188
2007 77-101/2007 XXII120070I0I 2<K)7.0I.0I 1 236 243
2008 77335/2008 XXIII Turcsin- Kiívcs-l’iis/iorliískii + Vi/ísi»«1 2IKIK.04.0I 3 039 154
2009 dl 1/272-41/2009 XVI IMI 2009.04.01 219 .424 172
2009 011/272-31/2009 XVI IH2 2009,04.01 9 403 832 328 728 004

933 952 318

B / Kerületi önkormányzat osztatlan közös tulajdonában levő köz műv agyon rész

Év Okmány
sorszáma

közmű létesítmények
aktiválás
időpontja

bruttó
bérbeveti rész 

összegek 
2012.09.30

bruttó bérbevett 
Összesen

2012.09.30
Ft

2005 77812/2005/5 XIX kei csatolunk 2005 2005.10.01 13 687 459
2IKI5 77812/2005/4 XXIII kei csatornák 2005.10.01 1 1182 764 42(1
2007 77-401/2007/1 XXIII20070K1I 2007.01,01 II 126 183
2008 77335/2008/1 XXIII Taicsav Kőves-I’ásztortáska + Vizispori 2008.04,01 27 352 381)
2009 011/272-31/2009 XVI IBI 2009.04,01 493 143 516
2009 011/272-4 I/2IK19 XVI 1B2 2009.04,01 84 634 502

1 712 708 460



Fővárosi Önkormányzat használatában álló vagyontárgyak
h h- W+M- 

2. sz. melléklet 
1/1

Év Okmány
sorszáma

közmű létesítmények aktiválás
időpontja

bruttó
bérbevett 

rész összegek 
2012.09.30

bruttó
bérbevett
összesen

2012.09.30
Ft

2005 .1/2004 Farkaserdö u cs 2004,12,31 4 485 034
2005 .2/2004 Almakerék u cs 2004,12,31 13 303 789
2005 .3/2004 Almakerék u sz 2004,12,31 3 006 729
2005 .4/2004 Íves u sz 2004,12,31 17 259 614
2005 ,6/2005V Kmegyer feji tér. 2005 2005,12,31 1 245 000
2005 7/2005V Kmegyer feji tér, 2005 2005,12.31 19 005 000
2005 8/2005V Kmegyer feji tér, 2005 2005,12,31 2 912 000
2005 9/2005V Kmegyer feji tér, 2005 2005,12,31 3 657 000
2005 10/2005V Kmegver feji tér, 2005 2005,12,31 6 569 000
2005 11/2005V Kmegyer feji tér, 2005 2005,12,31 17 027 390
2005 12/2005V Kmegyer feji tér, 2005 2005,12,31 95 886 747
2010 Óradna u. K2 út (5.sz. út - Óradna u.) 2008,12,31 2 786 400
2006 77-297/6/2007/1 Kmegyer feji tér, 2006 2006,12.31 12 384 000
2006 77-297/6/2007/2 Kmegyer feji tér, 2006 2006,12,31 11 400 000
2007 4/2007VALL Óradna u 2007 2007,06.30 27 345 000
2007 5/2007VALL Óradna u 2007 2007,06,30 20 868 000
2007 8/2007VALL Óradna u 2007 2007,09,30 2 790 000
2010 11/38-5/2010 Óradna u. 2010. 2008,12,31 3 625 200
2011 61/78-11/2011 Mádéfalva u. 2011. 2009,12,07 7 452 500

273 008 403

f
fs'-

A kimutatást készítette:
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3. sz. melléklek 
1/1

Aktiválásra nem került beruházások

Megnevezés

1 Budapest Komplex Integrált szennyvízcsatornázás

2 Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna

3 Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem

4 Észak-budapesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)

5
Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók 
felúj ítása, rekonstrukciój a

6

A Főv. Kgy. 1140/2004. (V.27.) sz. határozatával elfogadott 
"Belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna 
(hálózat) beruházások megvalósításának és működésének rendjéről, 
valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" szóló "A" és "B" változatú Megállapodás 
alapján átadásra kerülő csatornavagyon.

7

A Főv. Kgy. 1193/2007. (VI.28.) sz. határozatával elfogadott 
"magánszemélyek és gazdálkodó társaságok által megépített, az 
építetőkkel kötött külön megállapodás alapján, ajándékozás jogcímén 
átvett csatornavagyon"

Jt/LÍr
ÍUÁJLt


